ESTADO DE SANTA CATARINA _
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAOJOAO BATISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIAL DESCRITIVO

PAC |
OBRA
Construcbes de canais em concreto armado e desassoreamento das margens do
Rio Tijucas
LOCALIZACAO

Canal Carmelo — Bairro Carmelo e Centro

Canal Augusto — Bairro Carmelo — Rua Augusto Inacio Mafezzoli

Canal Morada do Engenho — Bairro Timbézinho — Bairro Jardim Sao Paulo
Intervencao Col6nia — Bairro Tajuba | — Rua Waldemiro Mafessoli

Intervencao Guilhermina — Bairro Centro — Rua Guilhermina Eccel

Intervencdo Marcos Silva — Bairro Ribanceira do Norte — Estrada Geral Ribanceira do

Norte

PROPRIETARIO
Prefeitura de Sao Jodo Batista
CNPJ: 82.925.652/0001-00

1. GENERALIDADES

1.1CondicOes Gerais:

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo descrever sucintamente a obra,
especificando as articulagbes que foram e serdo executadas para o melhor
entendimento de cada etapa.

Todos os materiais a serem empregados na obra bem como a méo de obra seréo de
primeira qualidade, em obediéncia ao memorial descritivo, planilhas e projetos.

O construtor ficara obrigado a refazer os servicos impugnados pela fiscalizacéo,
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onde o0 municipio ndo serd responsavel pelas despesas extras decorrentes dos
servigos impugnados.

A obra devera ser executada de acordo com esse memorial, planilha e projetos
fornecidos pela PMSJB, respeitando 0 que preceitua o codigo de posturas dessa
Municipalidade.

E obrigatdria a visita ao local da obra e reconhecimento dos projetos, para anélise do
presente memorial e planilhas, sendo que posteriormente ndo serdo aceitas
reclamagbes pela inexisténcia de detalhes e servicos ndo quantificados, conforme
especificacdes contidas no edital.

Os projetos e memorial descritivo a serem seguidos serdo 0s mesmos da
concorréncia publica N° 042/2011, onde sera descriminado os trechos a executar

nesse memorial.

2. CANAL CARMELO

Neste canal os itens 1.3 limpeza de terreno, com raspagem mecanica de camada
vegetal e 1.4 servigos topogréficos foram executados parcialmente em sua extensao,
sendo que os itens 2.1.1 Desassoreamento e limpeza de leito de rio ou canal, em
material mole, utilizando escavadeira hidraulica sobre esteira, com profundidade de
3,0 a 4,5m, 2.2 Carga e descarga do material removido ¢/ caminh&o basculante para
area de "bota-fora" e 4.2 Plantio de grama batatais para prote¢cdo de margem foram
executados em toda extenséo da articulacdo 01 — estaca OPP a estaca 14 (prancha
02/12), articulacdo 02 — estaca 14 a estaca 28 (prancha 03/12) e articulacdo 03 —
estaca 28 a estaca 42+10,00 (prancha 04/12), e articulacdo 04 — estaca 42+10,00 a
estaca 56 + 10,00 (prancha 05/12), e articulacdo 05 parcialmente da estaca
56+10,00 a estaca 58 conforme vistoria in loco segue fotos das articulagfes citadas.

O restante dos itens da planilha orcamentaria ndo foram executados, sendo assim
devem ser executados conforme projeto, devendo seguir as Pranchas 01/12 a 12/12

e memorial descritivo da concorréncia n® 042/2011 para a concluséao deste canal.
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Foto 03 — Articulagdo 02 — execucéo de plantio de  Foto 04 — Articulagdo 03 — execucéo émiib de
grama e desassoreamento e limpeza de leito grama e desassoreamento e limpelgtde

Foto 05 — ArtiuIaQéo 03 - execugao de plantio de

Foto 06 — Articulacdo 03 — execucgéo dmfpd de
grama e desassoreamento e limpeza de leito grama e desassoreamento e limpelgtde
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Foto 07 — Articulagcao 04 — execuc¢do parcial detmate grama desassoreamento e limpeza de leito

3—-CANAL AUGUSTO

Neste canal os itens 2.1.1 Escavagdo mecanica de material de la categoria, com
escavadeira hidraulica, com profundidade de 3,0 a 4,5 m, 2.2 Carga e descarga do
material removido ¢/ caminhdo basculante para area de "bota-fora", 2.2.1 Transporte
com caminh&o basculante 6 m3, 2.3 Espalhamento de material escavado com trator
sobre esteira, 2.4.1 BSCC 3,0x2,0 m com alt. 0 a 1,0m. Fornecimento e execucao,
2.5.1 Base em pedra de méo, fornecimento e execugdo, 2.5.2 Forma comum em
madeira, 2.5.3 Conc.estr.fck=20 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lang, 2.5.4
Fornecimento e colocacao de aco CA50, 2.5.5 Argamassa de revestimento cim:areia
1:3, 2.6 Dreno longitudinal prof. p/corte em solo - DPS 08, 2.7 Reaterro compactado,
com material dragado/escavado, 3.1 Plantio de mudas de arvores com altura maior
gue dois metros para recomposicdo de vegetacao ciliar, 3.2 Plantio de grama
batatais para protecdo de margem, 4.3 Execucéo de boca de bueiro tubular, 4.4.1
Poco de visita para tubulacdo de 60cm, fornecimento e execucédo, 4.4.2 Chaminé
com h=100cm, inclusive tampé&o de ferro fundido, 4.5 Tubo de Concreto armado CA-
1 600mm, fornecimento e assentamento e 4.7 Cadastro técnico das obras ("como
construido™) ndo se faz necessario, pois conforme vistoria in loco pode-se constatar
gue nesse canal esta executado as galerias com plantio de grama e plantio de
mudas de arvores da estaca OPP a estaca 31+16,70, sendo que as tubulagdes e

pocos de visitas ndo foram executados, mas a tubulacdes existente que desemboca
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no canal localizado no mesmo local indicado em projeto (fotos 18, 20, 23, 24, 31, 32,
35, 36, 40 e 41).

O item 4.6 Fornecimento e execucdo de guarda corpo em concreto armado para
travessias, inclusive ferros de ligacdo e materiais foram executados parcialmente,
conforme fotos 11, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 25, 26 e 27 sendo que se constatou
somente 12 metros a ser executa na articulacdo 01 — estaca 25+3,70 e estaca
25+13,70 (prancha 01/07), localizado na Rua Gabriel Pedro da Luz conforme fotos
37 e 38, onde devera ser executado o guarda corpo conforme detalhamento da

prancha 07/07 e memorial descritivo da concorréncia n°042/2011.

Foto 09 — Articulacéo 03.

Foto 11 — Articulagéo@ﬁrda corpo

Foto 10 — Articulagao 03.
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Foto 16 — Articulacéo 02.

Foto 17 — Articulagcdo 02 Guarda corpo
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culégéo 02 Guarda corpo

Foto 24 — ticulagéo 02 Tubulagéo existente Foto 25 — Articulagdo 02 Guarda corpo
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Foto 33 — Aniculgéo 01.

Foto 32 — Articlac;éo 01 Tubulagéo existente
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Foto 34 — Articulacdo 01.
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4 - CANAL MORADA DO ENGENHO

Neste canal a articulagcdo 04 (prancha 06/13) se encontra executada da estaca OPP
a estaca 03+11,66, sendo que o trecho da estaca 03+11,66 a estaca 04+3,66 ndo
sera executado devido esse trecho estar pavimentado e possivelmente tubulado, nédo
havendo necessidade da execu¢cdo do mesmo onde sera suprimido do quantitativo.

A articulacdo 05 (prancha 06/13) encontra se parcialmente executada, sendo que o
trecho a executar sera a travessia da Rua Atanazio Joaquim dos Santos da estaca
00+14,87 até a estaca 01+12,67, devendo ser executado conforme detalhamento da
secdao tipo 2 — 2,00x1,50m da prancha 10/13 e 11/13 e cabeceira de bueiro conforme
prancha 12/13.

Os itens 4.2 Remocéao, carga e transporte de tubulagdo de aguas pluviais existentes,
4.3.1 Poco de visita para tubulagcédo de 60cm, 4.3.2 Chaminé com h=100cm, inclusive
tampéao de ferro fundido, 4.4 Tubo de Concreto armado CA-1 600mm, fornecimento e
assentamento e 4.6 Cadastro técnico das obras ("como construido™), seréo
suprimido da planilha orcamentaria devido os trechos que contemplam esses
servicos ja estarem com rede pluvial e pavimentadas ndo tendo necessidade da
execucgao.

O canal encontra-se em sua extensdo com vegetacao ciliar decorrente da execucao
de plantio de grama e mudas de arvores das empresas antecessoras, sendo que
parte da vegetacao ciliar a propria natureza se encarregou de recuperar, conforme
fotos a seguir, desta forma o item 3.2 plantio de grama nao se faz necessario, mas o
item 3.1 plantio de mudas de arvores ndo sera suprimido devido o canal contemplar
poucas arvores em sua extensao.

O item 4.5 Fornecimento e execu¢do de guarda corpo em concreto armado para
travessias, inclusive ferros de ligacdo e materiais foram executados parcialmente
13,20 metros, sendo que se constatou 4,8 metros executados na articulacdo 01 —
estaca 09+3,04 e 09+16,04 e 4,8 metros da estaca 11+18,06 e 12+7,06 (prancha
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01/13) e articulacdo 02 — estaca 15+3,07 (prancha 02/13) conforme fotos 47, 48, 51,
52 e 53, onde deverdo ser executados 19,60 de guarda corpo conforme planilha
devendo todos os itens a executar projetos e memorial descritivo da concorréncia
042/2011.

O item 2.5 canal retangular em concreto armado sera suprimido da planilha

or¢camentaria, devido o item estar concluido conforme vistoria in loco.

Foto 44 — Articulac&o 06. Foto 45 — Articulac&o 03.
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Foto 53 — Articulacéo 02 Guarda corpo

Foto 54 — Articulagdo 02.

5—INTERVENGAO COLONIA

Nesta intervencao os itens 1.6 cadastro técnico das obras, 3.1 Plantio de mudas de
arvores com altura maior que dois metros para recomposicdo de vegetacao ciliar e
3.2 plantio de grama batatais para prote¢cdo de margem néo se faz necessario, pois
conforme vistoria in loco pode-se constatar que nessa area a prépria natureza se
encarregou de recuperar a vegetacao ciliar conforme fotos a seguir, desta forma esta

intervencdo encontra-se concluida.
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Foto 57 — Vegetacao ciliar.

6 — INTERVENGCAO GUILHERMINA

Nesta intervencao os itens 1.6 cadastro técnico das obras, 3.1 Plantio de mudas de
arvores com altura maior que dois metros para recomposicdo de vegetacao ciliar e
3.2 plantio de grama batatais para prote¢cdo de margem nao se faz necessario, pois
conforme vistoria in loco pode-se constatar que nessa area a prépria natureza se
encarregou de recuperar a vegetacéao ciliar conforme fotos a seguir, desta forma esta

intervencdo encontra-se concluida.
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Foto 60 - Vtagao ciliar.
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Foto 62 — Vegetacéo ciliar.

7 —INTERVENCAO MARCOS SILVA

Nesta intervencdo os itens 1.6 cadastro técnico das obras, 3.1 Plantio de mudas de

arvores com altura maior que dois metros para recomposicado de vegetacdo ciliar e
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3.2 plantio de grama batatais para protecdo de margem nao se faz necessario, pois
conforme vistoria in loco pode-se constatar que nessa area a propria natureza se
encarregou de recuperar a vegetacao ciliar conforme fotos a seguir, desta forma esta

intervencao encontra-se concluida.

™

- Vgetaqéo cilia

Foto 63 — Vegetacao ciliar

S&o Joao Batista, 05 de junho de 2017.

Maicon Julio Soares
Engenheiro Civil
CREA/SC 147846-0
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