
ORÇAMENTO

Data: 09/06/2017

1  R$                          3.276,58 

1.1 74209/001 M² 1,69 351,36  R$                87,21  R$        438,57  R$                                741,18  R$                              

1.2 10776 MÊS 4,00 507,81  R$                126,04  R$     633,85  R$                                2.535,40  R$                          

2  R$                        137.361,92 

2.1 92210 M 48,00 84,92  R$                 21,08  R$        106,00  R$                                5.088,00  R$                         

2.2 92211 M 208,00 108,11  R$                  26,83  R$       134,94  R$                                 28.067,52  R$                       

2.3 92212 M 84,00 136,75  R$                33,94  R$       170,69  R$                                14.337,96  R$                        

2.4 90091 M³ 1107,85 5,75  R$                    1,43  R$          7,18  R$                                     7.954,36  R$                          

2.5 90093 M³ 107,39 3,58  R$                   0,89  R$         4,47  R$                                    480,03  R$                            

2.6 040403 M³ 12,32 110,08  R$                27,32  R$       137,40  R$                                 1.692,77  R$                           

2.7 040401 M³ 6,17 166,50  R$                41,33  R$        207,83  R$                                1.282,31  R$                            

2.8 94103 M³ 35,22 183,16  R$                 45,46  R$       228,62  R$                                8.052,00  R$                         

2.9 10567 M 292,00 7,76  R$                   1,93  R$          9,69  R$                                    2.829,48  R$                         

2.10 72887 M³ * KM 943,85 0,93  R$                   0,23  R$         1,16  R$                                      1.094,87  R$                          

2.11 93367 M³ 1043,58 13,68  R$                  3,40  R$         17,08  R$                                   17.824,35  R$                         

2.12 74005/001 M³ 832,19 4,20  R$                   1,04  R$          5,24  R$                                    4.360,68  R$                         

2.13 41721 M³ 211,39 2,86  R$                   0,71  R$          3,57  R$                                    754,66  R$                            

2.14 83659 UN 18,00 693,96  R$               172,24  R$      866,20  R$                               15.591,60  R$                         

2.15 COMPOSIÇÃO UN 4,00 2.663,57  R$            661,10  R$      3.324,67  R$                             13.298,68  R$                        

2.16 COMPOSIÇÃO UM 2,00 3.031,66  R$             752,46  R$     3.784,12  R$                              7.568,24  R$                          

2.17 COMPOSIÇÃO UN 2,00 1.576,43  R$             391,27  R$      1.967,70  R$                              3.935,40  R$                         

SINAPI – JANEIRO 2017

COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA SINAPI – JANEIRO 2017

COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) SINAPI – JANEIRO 2017

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO 
E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

CAIXA DE PASSAGEM - Ø 500MM SINAPI – JANEIRO 2017

SINAPI – JANEIRO 2017

SINAPI – JANEIRO 2017

SINAPI – JANEIRO 2017

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, 
COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA (ASSENTAMENTO 
TUBO) - PINUS OU EUCALIPTO

SINAPI – JANEIRO 2017

TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO PARA BOTA FORA COM CAMINHÃO BASCULANTE - 
DMT = 5KM

SINAPI – JANEIRO 2017

ESCAVAÇÃO DE ROCHA COMPACTA A FOGO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS CASAN - MARÇO 2014

ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS CASAN - MARÇO 2014

SINAPI – JANEIRO 2017

SINAPI – JANEIRO 2017
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 
MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

SINAPI – JANEIRO 2017

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 
MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

SINAPI – JANEIRO 2017

SINAPI – JANEIRO 2017

ALUGUEL DE CONTAINER (2,20 X 6,20 M) PARA ESCRITÓRIO/DEPÓSITO SINAPI – JANEIRO 2017

DRENAGEM

 PREÇO UNITÁRIO COM BDI   PEÇO TOTAL  REFERENCIA

AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO SINAPI – JANEIRO 2017

SERVIÇOS PRELIMINARES

 BDI  ÍTEM CÓDIGO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE  PREÇO UNITÁRIO  

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

POÇO DE VISITA - H = 2,5M SINAPI – JANEIRO 2017

Rua Dirceu Duarte

Pref. Municipal de São João Batista

Rua Dirceu Duarte, Bairro Carmelo - São João Batista - Santa Catarina

POÇO DE VISITA - H = 2,0M

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 
MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 
HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

Anexo 09 - Planilha Orçamentária

Projeto:

Cliente:

Enderesso: 
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ORÇAMENTO

2.18 COMPOSIÇÃO UN 1,00 2.522,84  R$            626,17  R$      3.149,01  R$                              3.149,01  R$                           

3
233.444,50  R$                 

3.1

74151/001 m³ 699,83 3,71  R$                    0,92  R$         4,63  R$                                    3.240,21  R$                          

3.2
72887 M³xKM 3.499,15 0,93  R$                   0,23  R$         1,16  R$                                      4.059,01  R$                          

3.3

94273 M 593,00 29,66  R$                 7,36  R$         37,02  R$                                  21.952,86  R$                        

3.4
73817/002 m³ 349,91 107,08  R$                26,58  R$       133,66  R$                                 46.768,97  R$                       

3.5
73710 m³ 262,44 98,86  R$                 24,54  R$       123,40  R$                                 32.385,10  R$                        

3.6
72887 M³xKM 3.674,10 0,93  R$                   0,23  R$         1,16  R$                                      4.261,96  R$                          

3.7
72848 T 979,76 1,74  R$                    0,43  R$         2,17  R$                                     2.126,08  R$                          

3.8
72945 m² 1.571,67 4,72  R$                   1,17  R$           5,89  R$                                    9.257,14  R$                           

3.9
72943 m² 1.571,67 1,30  R$                    0,32  R$         1,62  R$                                     2.546,11  R$                           

3.10
72965 T 188,60 205,67  R$               51,05  R$        256,72  R$                                48.417,39  R$                        

3.11
72891 M³ 78,58 4,85  R$                   1,20  R$          6,05  R$                                    475,41  R$                             

3.12
95303 M³xKm 628,64 0,85  R$                   0,21  R$          1,06  R$                                     666,36  R$                            

3.13
72961 M² 711,79 1,31  R$                     0,33  R$         1,64  R$                                     1.167,34  R$                           

3.14

83668 M³ 17,79 97,49  R$                 24,20  R$       121,69  R$                                  2.164,87  R$                          

3.15

94993 M² 474,59 59,17  R$                  14,69  R$        73,86  R$                                  35.053,22  R$                        

3.16
93679 M² 237,20 63,84  R$                 15,85  R$        79,69  R$                                  18.902,47  R$                        

4 1.435,90  R$                      

4.1
4 S 06 100 13 M² 35,56 12,62  R$                  3,13  R$          15,75  R$                                   560,07  R$                            

4.2
4 S 06 200 02 M² 1,02 309,53  R$               76,83  R$       386,36  R$                                394,09  R$                            

4.3
4 S 06 230 03 UNIDADE 3,00 128,65  R$                31,93  R$        160,58  R$                                481,74  R$                             

375.518,90  R$                  

- BDI (BENEFÍCIO DE DESPESAS INDIRETAS) 24,82 %

Planilha Orçamentária vinculada a ART n.° 

FORN. IMPL. SUP. ECOL. S. CILINDRICA PLACA SIN. SICRO 2 – SET.2016

PAVIMENTAÇÃO 

SINAPI – JANEIRO 2017

SINAPI – JANEIRO 2017

SINAPI – JANEIRO 2017

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE - DESCARGA EM VIBRO ACABADORA

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 
IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_07/2016 - FCK = 20MPA

SINAPI – JANEIRO 2017

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE DE MACADAME, COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3

SINAPI – JANEIRO 2017

SINAPI – JANEIRO 2017

Crea/SC 126.635-8

ORÇAMENTO TOTAL

Jaimer Francisco Werner

Engenheiro Civil - Cota7 Engenheira Civil - Werner e Mondini

Crea/SC 057.705-0

SICRO 2 – SET.2016PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR PODOTÁTIL 
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

CAMADA DE BRITA Nº2

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIM 
M3XKM - DMT= 8KM

SINAPI – JANEIRO 2017

PASSEIOS - PAVIMENTO EM CONCRETO (711,79m ²)

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

SINAPI – JANEIRO 2017

SINAPI – JANEIRO 2017

SINAPI – JANEIRO 2017

FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) CAP 
50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE – E = 5cm

SINAPI – JANEIRO 2017

IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO CM-30 SINAPI – JANEIRO 2017

PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C

SINAPI – JANEIRO 2017

TRANSPORTE DO SOLO MOLE REMOVIDO PARA BOTA-FORA - DMT = 5,0KM SINAPI – JANEIRO 2017

BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA – E = 15 CM SINAPI – JANEIRO 2017

PISTA DE ROLAGEM - PAVIMENTO ASFÁLTICO (1.749,57m ²)

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 - FCK = 20MPA

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 
A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

SINAPI – JANEIRO 2017

CAIXA DE PASSAGEM - Ø 600MM SINAPI – JANEIRO 2017

Raviane C. W. Mondini

TRANSPORTE DE MATERIAL DE EMPRÉSTIMO DE JAZIDA COM CAMINHÃO BASCULANTE - 
DMT = 6,00KM

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO SUB BASE + REFORÇO - E = 20 CM

SINALIZAÇÃO

FOR. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT. REFLETIVA SICRO 2 – SET.2016

Página 2


