
02/06/2022

PROJETO:

LOCALIZAÇÃO:

BASE ITEM

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
M2 2,50                          R$           225,00 276,75R$             R$ 691,88

TOTAL: R$ 691,88

2 LAJE TERREA DA ESCOLA

2.1 SINAPI 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 133,88                    120,88R$           148,68R$             19.905,08R$       

2.2 SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 117,11                    21,63R$              26,60R$               3.115,70R$         

2.3 COMP. 1
Execução de piso de concreto,sem acabamento superficial espessura de 15 

cm, FCK = 30 Mpa
M2 892,51                    164,75R$           202,64R$             180.860,46R$     

2.4 SINAPI 87620
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 1.009,62                28,41R$              34,94R$               35.280,46R$       

2.5 SINAPI 98560
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
M2 93,53                      47,96R$              58,99R$               5.517,41R$         

2.6 SINAPI 87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 

M2. AF_06/2014

M2 1.009,62                 42,15R$              51,84R$               52.343,24R$       

2.7 SINAPI 88649
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014
M 494,53                    7,20R$                8,86R$                 4.379,56R$         

2.8 DEINFRA/SC 42846 Limpeza da obra M2 1.009,62                 7,55R$                9,29R$                 9.375,84R$         

TOTAL: R$ 310.777,76

___________________________________

GERONIMO BATTISTI DELL ATONIO
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ORÇAMENTO 

TABELA E DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS NÃO 

DESONERADOS:

R$ 311.469,63VALOR TOTAL:

 VALOR UNIT. + 

BDI 
TOTAL

DEINFRA - 01/2021

REFERÊNCIA
ITEM DESCRIÇÃO UNID

BDI

SINAPI - 02/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

QUANTIDADE

Reforma do piso térreo da escola Alice Da Silva Gomes

Rua Lauro Francisco Sgrott, 48 - Centro - São João Batista/SC

23,00%

 VALOR UNIT. 
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