CAIXA

Contrato de Repasse
Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONTRATO DE REPASSE N° 911512/2021/MDR/CAIXA

CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE S|
CELEBRAM A UNIAO FEDERAL, POR
INTERMEDIO DO MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO(A) PELA  CAIXA
ECONOMICA FEDERAL, E O(A)
MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA,
OBJETIVANDO A EXECUGAO DE AGOES
RELATIVAS AO DESENVOLVIMENTO
REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.

Por este Instrumento Particular, as partes abaixo nominadas e qualificadas tém, entre si,
justo e acordado o Contrato de Repasse de recursos orgamentarios da Unido, em
conformidade com este Contrato de Repasse e com a seguinte regulamentacgao: Decreto
n°® 93.872, de 23 de dezembro de 1986, e suas alterag¢des, Decreto n°® 6.170, de 25 de julho
de 2007, e suas alteragcbes, Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de
dezembro de 2016 e suas alteragdes, Instrugdo Normativa MPDG N° 02, de 24 de janeiro
de 2018 e suas alteragdes, Lei de Diretrizes Orgcamentarias vigente, Diretrizes Operacionais
do Gestor do Programa para o exercicio, Contrato de Prestacao de Servigos (CPS) firmado
entre o Gestor do Programa e a Caixa Econbmica Federal e demais normas que
regulamentam a espécie, as quais os contratantes se sujeitam, desde ja, na forma ajustada
a segquir:

SIGNATARIOS

| - CONTRATANTE — A Uniao Federal, por intermédio do Gestor do Programa MINISTERIO
DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, representada pela Caixa Econdmica Federal,
instituicao financeira sob a forma de empresa publica, dotada de personalidade juridica de
direito privado, criada pelo Decreto-Lei n° 759, de 12 de agosto de 1969 e constituida pelo
Decreto n° 66.303, de 6 de marco de 1970, regendo-se pelo Estatuto Social aprovado na
Assembleia Geral de 19 de janeiro de 2018, em conformidade com o Decreto n° 8.945, de
27 de dezembro de 2016, e suas alteracdes, com sede no Setor Bancario Sul, Quadra 04,
Lote 3/4, Brasilia-DF, inscrita no CNPJ-MF sob o n°® 00.360.305/0001-04, na qualidade de
Mandataria da Unido, nos termos dos instrumentos supracitados, neste ato representada
por RENATO FRANCISCO SAVARIS, CPF n° 451.430.560-04, residente e domiciliado(a)
em Florian6polis/SC, conforme procuracao publica lavrada nestas Notas, livro 3401-P, fls.
114, em 07/10/2019, e substabelecimento de procuracao lavrado em notas do 2° Oficio de
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Notas e Protesto de Brasilia, no livro 3407-P, fl. 174, em 07/11/2019,, doravante
denominada simplesmente CONTRATANTE.

Il - CONTRATADO — MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA, inscrito no CNPJ-MF sob o n°
82.925.652/0001-00, neste ato representado pelo respectivo Prefeito Municipal, Senhor
PEDRO ALFREDO RAMOS, CPF n° 509.392.549-72, residente e domiciliado(a) em Rua
Estrada Municipal Bethania, 115, Timbezinho, 88240-000, Sdo Joao Batista/SC, doravante
denominado(a) simplesmente CONTRATADO.

CONDIGOES GERAIS

| - OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE
Drenagem e pavimentagado de ruas, no centro e no bairro Tajuba | do municipio de Séo
Jodo Batista/SC..

- MUNICiPIO(S) BENEFICIARIO(S)
Sao Joao Batista - SC.

lIl - CONTRATACAO SOB LIMINAR

(x) Nao () Sim

Apenas no caso de contratacdo sob liminar, aplica-se a Clausula Décima Sétima desse
Contrato de Repasse — Condigdes Gerais.

IV — CONTRATACAO SOB CONDICAO SUSPENSIVA

() Néo (x)Sim

Documentacdo: Area de Intervencdo, Técnica de Engenharia e Licenca Ambiental.
Prazo final para entrega da documentagéo pelo CONTRATADO: 30/10/2022.

Prazo final para analise pela CAIXA apds apresentacdo da documentacao: 30/11/2022.

V - DESCRICAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA

Recursos do Repasse da Unido R$ 384.205,00 (trezentos e oitenta e quatro mil e duzentos
e cinco reais).

Recursos da Contrapartida aportada pelo CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA
R$ 9.952,33 (nove mil e novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e trés centavos).
Valor de Investimento (Repasse + Contrapartida) R$ 394.157,33 (trezentos e noventa e
quatro mil e cento e cinquenta e sete reais e trinta e trés centavos).

Nota de Empenho n° 2021NE000493, emitida em 16/07/2021, no valor de R$ 384.205,00
(trezentos e oitenta e quatro mil e duzentos e cinco reais), Unidade Gestora 530020, Gestao
0001.

Programa de Trabalho: 1545122171D730001.

Natureza da Despesa: 444042.

Conta Vinculada do CONTRATADO: agéncia n° 3533, conta n° 006.00647046-2.
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VI - PRAZOS

Data da Assinatura do Contrato de Repasse: 09/08/2021.

Término da Vigéncia Contratual: 9 de Agosto de 2024.

Prestagdo de Contas: até 60 dias apos o término da vigéncia contratual ou conclusédo da
execucgao do objeto, o que ocorrer primeiro.

Arquivamento: 10 anos contados da apresentagdo da prestacdo de contas pelo
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA e encerramento da operacédo do CR; ou da
Tomada de Contas Especial, apos julgamento das contas pelo TCU; ou apds decorrido o
prazo legal de guarda, o que ocorrer por ultimo.

VII - FORO
Justica Federal, Secao Judiciaria do Estado de Estado de Santa Catarina.

VIIl - ENDERECOS

Endereco para entrega de correspondéncias ao CONTRATADO: Praga Dep. Walter Vicente
Gomes, 89, Centro - CEP 88240-000 - S&o Joao Batista - SC.

Endereco para entrega de correspondéncias a CONTRATANTE: Rua Nossa Senhora de
Lourdes, 111, Agronémica.

ENDERECOS ELETRONICOS:

Endereco eletrénico do CONTRATADO: engenharia@sijbatista.sc.gov.br;
gabinete@sjbatista.sc.gov.br; administra@sjbatista.sc.gov.br;
prefeito@sjbatista.sc.gov.br; planejamento2@sjbatista.sc.gov.br;

Endereco eletronico da CONTRATANTE: gigovfl@caixa.gov.br; gigovfl04@caixa.gov.br;

Pelo presente instrumento, as partes nominadas no Contrato de Repasse, pactuam as
clausulas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO PLANO DE TRABALHO E DA CONDIGAO SUSPENSIVA

1 — O Plano de Trabalho aprovado no Sistema de Gestdao de Convénios e Contratos de
Repasse (PLATAFORMA+BRASIL) é parte integrante do presente Contrato de Repasse,
independente de transcri¢ao.

1.1 — A eficacia deste Instrumento esta condicionada a apresentacao pelo CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA de toda a documentacdo relacionada no item IV das
Condic¢oes Gerais deste Contrato, bem como a andlise favoravel pela CONTRATANTE,
dentro dos prazos estabelecidos no mesmo item.

1.1.1 - O CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA, desde ja e por este Instrumento,
reconhece e da sua anuéncia que o nao atendimento das exigéncias no prazo fixado ou a
nao aprovagao da documentacao pela CONTRATANTE implicara a:
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a) Extingdo do presente Contrato de Repasse independente de notificagdo, quando nao
houver liberacdo de recursos de repasse;

b) Rescisao imediata do presente Contrato de Repasse, com o ressarcimento de eventuais
despesas para elaboragdo do projeto basico ou termo de referéncia custeadas com
recursos do instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAGOES

2 — Como forma mutua de cooperac¢ao na execugao do objeto do Contrato de Repasse, sao
obrigacdes das partes:

2.1— DA CONTRATANTE

VI.

VIL.

VIII.

Analisar e aceitar a documentagédo técnica, institucional e juridica das propostas
selecionadas;
Celebrar o Contrato de Repasse, apés atendimento dos requisitos pelo CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA, e publicar seu extrato, no Diario Oficial da Unido (DOU),
e respectivas alteragdes, se for o caso;
Acompanhar e atestar a execucgéo fisico-financeira do objeto previsto no Plano de
Trabalho, com os correspondentes registros nos sistemas da Unido, utilizando-se para
tanto dos recursos humanos e tecnolégicos da CONTRATANTE;
Transferirao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA os recursos financeiros, na
forma do cronograma de desembolso aprovado, observado o disposto na Clausula
Quinta deste Instrumento;
Comunicar a assinatura e liberacao de recursos ao Poder Legislativo na forma disposta
na legislagéao;
Monitorar e acompanhar a conformidade fisica e financeira durante a execucgao do
presente instrumento;
Analisar eventuais solicitagdes de reprogramacgao dos Projetos Técnicos ou Termos de
Referéncia, submetendo-as, quando for o caso, ao Gestor do Programa, mediante o
pagamento de taxa de reanalise;
Verificar a realizagdo do procedimento licitatério pelo CONTRATADO, atendo-se a
documentagao no que tange: a contemporaneidade do certame, aos precos do licitante
vencedor e sua compatibilidade com os precos de referéncia, ao respectivo
enquadramento do objeto ajustado com o efetivamente licitado, ao fornecimento de
declaragdo expressa firmada por representante legal do CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA atestando o atendimento as disposicdes legais aplicaveis, ou
registro na PLATAFORMA+BRASIL que a substitua;
Aferir a execucao do objeto pactuado, conforme pactuado no Plano de Trabalho, por
meio da verificacdo da compatibilidade entre estes e o efetivamente executado, assim
como verificar a regular aplicagdo das parcelas de recursos, de acordo com o disposto
na Clausula Quinta;
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XI.

XIl.

X1,

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

Contrato de Repasse

Verificar a existéncia da Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT ou, quando aplicavel, Termo de Responsabilidade
Técnica - TRT, quando se tratar de obras e servigos de engenharia;

Designar, em 10 dias contados da assinatura do instrumento, os servidores ou
empregados responsaveis pelo seu acompanhamento;

Divulgar em sitio eletrbnico institucional as informagbes referentes a valores
devolvidos, bem como a causa da devolugcao, nos casos de ndo execucao total do
objeto pactuado, extingdo ou rescisao do instrumento;

Fornecer, quando requisitadas pelos 6rgaos de controle externo e nos limites de sua
competéncia especifica, informacgdes relativas ao Contrato de Repasse independente
de autorizacgao judicial,

Notificar previamente o CONTRATADO a inscricdio como inadimplente na
PLATAFORMA+BRASIL, quando detectadas impropriedades ou irregularidades no
acompanhamento da execugao do objeto do instrumento, devendo ser incluida no aviso
a respectiva Secretaria da Fazenda ou secretaria similar, e o Poder Legislativo do 6rgao
responsavel pelo instrumento;

Receber e analisar a prestacdo de contas encaminhada pelo CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA, bem como notifica-lo quando da nao apresentagdo da
Prestacdo de Contas no prazo fixado, e/ou quando constatada a ma aplicagdo dos
recursos, instaurando, se for o caso, a correspondente Tomada de Contas Especial;
Efetuar a devolugdo imediata dos saldos remanescentes da conta vinculada ao
instrumento para a conta unica do Tesouro Nacional, nos casos aplicaveis;

Ter a prerrogativa de assumir ou transferir a responsabilidade pela execugao do objeto,
no caso de paralisagao ou de ocorréncia de fato relevante, de modo a evitar sua
descontinuidade;

Realizar tempestivamente na PLATAFORMA+BRASIL os atos e os procedimentos
relativos ao acompanhamento da execugao do objeto, registrando aqueles que por sua
natureza ndo possam ser realizados nesse Sistema, mantendo-o atualizado;

Quando da conclusdo, denuncia, rescisdo ou extingdo do presente instrumento,
providenciar o cancelamento dos saldos de empenho no prazo maximo de 60
(sessenta) dias.

2.2 - DO CONTRATADO

Consignar no Orgamento do exercicio corrente ou, em lei que autorize sua inclusao, os
recursos necessarios para executar o objeto do Contrato de Repasse e, no caso de
investimento que extrapole o exercicio, consignar no Plano Plurianual os recursos para
atender as despesas em exercicios futuros que, anualmente constardo do seu
Orcamento;
Observar as condi¢des para recebimento de recursos da Unido e para inscricdo em
restos a pagar estabelecidas pela Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000;
Comprometer-se, nos casos em que couber a instituicdo da contribuicdo de melhoria,
nos termos do Cddigo Tributario Nacional, a ndo efetuar cobranga que resulte em
montante superior a contrapartida aportada ao Contrato de Repasse;
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VI.

VILI.

VIII.

Xl

XIl.

XIII.

XIV.

Contrato de Repasse

Definir o regime de execucao do objeto do Contrato de Repasse como indireto;
Elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado e apresentar toda
documentacéo juridica, técnica e institucional necessaria a celebragao do Contrato de
Repasse, de acordo com os normativos do programa, bem como apresentar
documentos de titularidade dominial da area de intervengao, licengas e aprovacgdes de
projetos emitidos pelo 6rgdo ambiental competente e concessionarias de servigos
publicos, conforme o caso, nos termos da legislagao aplicavel;

Executar e fiscalizar os trabalhos necessarios a consecugédo do objeto pactuado no
Contrato de Repasse, observando prazos e custos, designando profissional habilitado
e com experiéncia necessaria ao acompanhamento e controle das obras e servigos
com a respectiva ART, RRT ou, quando aplicavel, TRT da prestagao de servigos de
fiscalizagdo a serem realizados;

Apresentar a CONTRATANTE declaragao de capacidade técnica, indicando o servidor
ou servidores que acompanharao a obra ou servigo de engenharia;

Apresentar declaragao expressa atestando que possui setor especifico com atribuicdes
definidas para gestdo, celebracdo, execucéo e prestacdo de contas dos instrumentos
celebrados com a Unido, com lotagdo de, no minimo, um servidor ou empregado
publico efetivo e quando nao possuir setor especifico para essa funcao, podera atribuir
as competéncias a setor ja existente na sua estrutura administrativa, desde que tal
setor conte com a lotagdo de, no minimo, um servidor ou empregado publico efetivo
(PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 114, DE 7 DE MAIO DE 2018).

. Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execug¢ao dos

produtos e servigos contratados, em conformidade com as normas brasileiras e os
normativos dos programas, a¢des e atividades, determinando a corregao de vicios que
possam comprometer a fruicdo do beneficio pela populagdo beneficiaria, quando
detectados pela CONTRATANTE ou pelos 6rgaos de controle;
Selecionar as areas de intervencao e os beneficiarios finais em conformidade com as
diretrizes estabelecidas pelo Gestor do Programa, podendo estabelecer outras que
busquem refletir situagdes de vulnerabilidade econémica e social, informando a
CONTRATANTE sempre que houver alteracoes;
Realizar o processo licitatorio, sob sua inteira responsabilidade, assegurando a
correcdo dos procedimentos legais, a suficiéncia do projeto basico ou do termo de
referéncia, da planilha orgamentaria discriminativa do percentual de Encargos Sociais
Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI) utilizados, cada qual com o respectivo
detalhamento de sua composicao, por item de orgamento ou conjunto deles, além da
disponibilizagdo da contrapartida, quando for o caso;
Apresentar declaracdo expressa firmada por representante legal do CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA, ou registro na PLATAFORMA+BRASIL que a substitua,
atestando o atendimento das disposi¢cdes legais aplicaveis ao procedimento licitatorio;
Exercer, na qualidade de contratante, a fiscalizagcdo sobre o CTEF — Contrato de
Execucéao e Fornecimento de Obras ou Servigos ou Equipamentos;
Estimular a participagdo dos beneficiarios finais na elaboragéo e implementagao do
objeto do Contrato de Repasse, bem como na manutencao do patrimdénio gerado por
estes investimentos;
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XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

XXII.

XXIV.

XXV.

XXVI.
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No caso dos Estados, Municipios e Distrito Federal, notificar os partidos politicos, os
sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede no municipio ou
Distrito Federal quando ocorrer a liberacdo de recursos financeiros pela
CONTRATANTE, em conformidade com a Lei n° 9.452, de 20 de margo de 1997,
facultada a notificagao por meio eletrénico;

Operar, manter e conservar adequadamente o patriménio publico gerado pelos
investimentos decorrentes do Contrato de Repasse, apds sua execucgao, de forma a
possibilitar a sua funcionalidade;

Prestar contas dos recursos transferidos pela CONTRATANTE destinados a
consecugao do objeto no prazo fixado no Contrato de Repasse;

Fornecer a CONTRATANTE, a qualquer tempo, informagdes sobre as acobes
desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliagdo do processo;

Prever no edital de licitagdo e no CTEF que a responsabilidade pela qualidade das
obras, materiais e servicos executados/fornecidos € da empresa contratada para esta
finalidade, inclusive a promocdao de readequagdes, sempre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecugao do objeto contratado;
Realizar tempestivamente na PLATAFORMA+BRASIL os atos e os procedimentos
relativos a formalizagado, execucao, licitacdo, acompanhamento, prestacao de contas e
informagdes acerca de tomada de contas especial do Contrato de Repasse e registrar
na PLATAFORMA+BRASIL os atos que por sua natureza nao possam ser realizados
nesse Sistema, mantendo-os atualizados;

Instaurar processo administrativo apuratério, inclusive processo administrativo
disciplinar, quando constatado o desvio ou malversagdo de recursos publicos,
irregularidade na execugao do CTEF ou gestéo financeira do Contrato de Repasse,
comunicando tal fato a CONTRATANTE;

Registrar na PLATAFORMA+BRASIL o extrato do edital de licitagdo, o preco estimado
pela Administracao para a execugao do servigo e a proposta de preco total ofertada por
cada licitante com o seu respectivo CNPJ, o termo de homologacéo e adjudicagao, o
extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a ART, RRT ou, quando aplicavel, TRT
dos projetos, dos executores e da fiscalizagdo de obras, e os boletins de medicdes;
Manter um canal de comunicagao efetivo, ao qual se dara ampla publicidade, para o
recebimento pela Unido de manifestagdes dos cidadios relacionados ao convénio,
possibilitando o registro de sugestdes, elogios, solicitagdes, reclamagdes e denuncias;
Incluir nas placas e adesivos indicativos das obras, quando o objeto do instrumento se
referir a execugao de obras de engenharia, informagao sobre canal para o registro de
denuncias, reclamacgdes e elogios, conforme previsto no “Manual de Uso da Marca do
Governo Federal - Obras” da Secretaria de Comunicagao Social da Presidéncia da
Republica;

Ao tomar ciéncia de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciéncia aos 6rgaos de
controle e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa,
cientificar os Ministérios Publico Federal e Estadual e a Advocacia Geral da Uniao;
Atender ao disposto nas Leis n° 10.048, de 08 de novembro de 2000, e 10.098, de 19
de dezembro de 2000, e no Decreto n°® 5.296, de 02 de dezembro de 2004 e IN MPDG
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XXVIL.

XXVIII.

XXIX.

XXX.

XXXI.

XXXII.

XXXII.

XXXIV.

XXXV.

XXXVI.
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n° 02, de 24 de janeiro de 2018, relativamente a promog¢ao de acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiéncia fisica ou com mobilidade reduzida;
Compatibilizar o objeto do Contrato de Repasse com normas e procedimentos de
preservagao ambiental municipal, estadual ou federal, conforme o caso;
Prever no edital de licitagdo as composigdes de custos unitarios e o detalhamento de
encargos sociais e do BDI que integram o orgamento do projeto basico da obra e/ou
servico, em cumprimento ao art. 7°, §2°, inciso Il, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993 c/c a Sumula n°® 258 do Tribunal de Contas da Unido ou quando aplicavel, da Lei
Federal n°® 13.303, de 30 de junho de 2016, vedada a utilizacdo da modalidade
contratacao integrada e de orgcamento sigiloso;
Nos casos de transferéncias a Estados, Distrito Federal e Municipios, observar o
disposto no Decreto n° 7.983, de 08 de abril de 2013, e suas alteragdes, nas licitacdes
que realizar, no caso de contratacdo de obras ou servigos de engenharia, bem como
apresentar a CONTRATANTE declaragdo firmada pelo representante legal do
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA acerca do atendimento ao disposto no
referido Decreto;
Utilizar, para aquisicdo de bens e servicos comuns, a modalidade pregao, nos termos
da Lei n® 10.520, de 17 de julho de 2002, e do regulamento previsto no Decreto n°
10.024, de 20 de setembro de 2019, obrigatoriamente a sua forma eletrdnica, devendo
ser justificada pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a impossibilidade de
sua utilizagao, vedada a utilizagdo de orgamento sigiloso;
Iniciar o procedimento licitatorio em até 60 (sessenta) dias, prorrogavel uma unica vez,
desde que motivado pelo CONTRATADO e aceito pela CONTRATANTE, contados:
a) Da data de assinatura do presente instrumento, caso ndo possua clausula

suspensiva; ou
b) Do aceite do termo de referéncia ou da emissao do Laudo de Analise Técnica, caso

o presente instrumento possua clausula suspensiva.
Apresentar declaragdo expressa ou fornecer declaracdo emitida pela empresa
vencedora da licitagdo, atestando que esta ndo possui em seu quadro societario
servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de
economia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalizagao dessa obrigacao;
Registrar na PLATAFORMA+BRASIL as atas e as informagdes sobre os participantes
e respectivas propostas das licitagcbes, bem como as informagdes referentes as
dispensas e inexigibilidades;
Inserir, quando da celebragao de contratos com terceiros para execugao do objeto do
Contrato de Repasse, clausula que obrigue o terceiro a permitir o livre acesso dos
servidores dos 6rgaos ou entidades publicas contratantes, bem como dos 6rgaos de
controle interno e externo, a seus documentos e registros contabeis;
Atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS),
a regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitagao,
em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Publico, em
atendimento ao disposto na Portaria CGU n° 516, de 15 de margo de 2010;
Consultar no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF a
regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitagao,
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em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Publico, sendo
vedada a participacdo na licitagdo ou contratacdo de empresa que consta como
impedida ou suspensa,;

Consultar no Cadastro Nacional de Condenagdes Civis a regularidade das empresas
e/ou profissionais participantes do processo de licitagao, no que tange a registro de ato
de improbidade administrativa e inelegibilidade supervisionado pelo Conselho Nacional
de Justica;

Apresentar a CONTRATANTE relatorio de execu¢do do empreendimento contendo
informagdes sobre a execugao fisico-financeira do Contrato de Repasse, bem como da
utilizacdo da contrapartida, conforme o art. 18 da Portaria Interministerial
MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alteracoes;

Verificar, a cada pagamento de medicdo, a devida regularidade dos contratos de
trabalho pelas empresas que prestam servicos, por meio de CTEF, através da
exigéncia da apresentacédo das Guias de Recolhimento do FGTS e de Informacdes a
Previdéncia Social (GFIP), relativas aos trabalhadores que prestaram servigos no
periodo, no caso de contratagdo de obras de engenharia. (Oficio n°.
132/2021/AERIN/MAPA — Relatério de auditoria n® 201900014);

Responsabilizar-se pela conclusdo do empreendimento quando o objeto do Contrato
de Repasse prever apenas sua execugao parcial e for etapa de empreendimento maior,
a fim de assegurar sua funcionalidade;

Divulgar, em qualquer acao promocional relacionada ao objeto e/ou objetivo do
Contrato de Repasse, o nome do Programa, a origem do recurso, o valor do repasse e
o nome da CONTRATANTE e do Gestor do Programa, como entes participantes,
obrigando-se o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a comunicar
expressamente a CAIXA a data, forma e local onde ocorrera a agao promocional, com
antecedéncia minima de 72 horas, sob pena de suspensao da liberacdo dos recursos
financeiros, observadas as limitagcbes impostas pela Eleitoral n°® 9.504, de 30 de
setembro de 1997,

Comprometer-se a utilizar a assinatura do Gestor do Programa acompanhada da marca
do Governo Federal nas publicagdes decorrentes do Contrato de Repasse, observadas
as limitagdes impostas pela Lei Eleitoral n® 9.504, de 30 de setembro de 1997;
Responder solidariamente, os entes consorciados, no caso da execugado do objeto
contratual por consércios publicos;

Aplicar, na PLATAFORMA+BRASIL, os recursos creditados na conta vinculada ao
Contrato de Repasse em caderneta de poupanca, se o prazo previsto para sua
utilizagao for igual ou superior a um més, e realizar os pagamentos de despesas do
Contrato de Repasse também por intermédio da PLATAFORMA+BRASIL, observadas
as disposi¢des contidas na Clausula Sétima deste Instrumento;

Estar ciente de que a CONTRATANTE esta autorizada a efetuar a transferéncia dos
recursos financeiros por ela repassados para a conta vinculada ao instrumento, bem
como os seus rendimentos, para a conta unica da Unido, caso 0s recursos nao sejam
utilizados no objeto da transferéncia pelo prazo de 180 dias;
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Estar ciente de que a CONTRATANTE esta autorizada a efetuar o resgate dos saldos
remanescentes da conta vinculada ao instrumento, nos casos em que nido houver a
devolugéo dos recursos no prazo previsto;

Estar ciente sobre a ndo sujeigdo ao sigilo bancario, quanto a Unido e respectivos
orgaos de controle, por se tratar de recurso publico;

Dar ciéncia da celebracdo do Contrato de Repasse ao conselho local ou instancia de
controle social da area vinculada ao programa de governo que originou a transferéncia,
quando houver;

Divulgar em sitio eletrénico institucional as informacgbes referentes a valores
devolvidos, bem como a causa da devolucido, nos casos de ndo execucao total do
objeto pactuado, extingdo ou rescisdo do instrumento;

Disponibilizar, em sitio oficial na internet, ou, na sua falta, em sua sede, em local de
facil visibilidade, consulta ao extrato do instrumento ou outro instrumento utilizado,
contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, os valores e as datas de liberagéo e o
detalhamento da aplicagao dos recursos, bem como as contratagdes realizadas para a
execugcao do objeto pactuado, podendo ser suprida a publicagdo na internet pela
insercao de link na pagina oficial do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA que
possibilite acesso direto ao Portal de Convénios;

Indicar a obrigatoriedade de contabilizagdo e guarda dos bens remanescentes e
manifestar compromisso de utilizagdo dos bens para assegurar a continuidade de
programa governamental, estando claras as regras e diretrizes de utilizagao;
Responder, na figura de seus titulares, na medida de seus atos, competéncias e
atribuicobes o0 CONTRATADO e solidariamente, quando for o caso, a UNIDADE
EXECUTORA, por desvio ou malversagdo de recursos publicos, irregularidade na
execucao do contrato ou gestao financeira do instrumento;

Apresentar, via PLATAFORMA+BRASIL, o Plano de Sustentabilidade do
empreendimento ou equipamento a ser adquirido e comunicar ao respectivo Poder
Legislativo o compromisso assumido;

Observar as condi¢des para reprogramacao estabelecidas na Portaria Interministerial
MPDG/MF/CGU 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alteragdes, e IN MPDG n°
02, de 24 de janeiro de 2018 e suas alteragdes;

Tomar outras providéncias necessarias a boa execugdo do objeto do Contrato de

Repasse.
LVI. Tomar outras providéncias necessarias a boa execug¢éo do objeto do Contrato de
Repasse;

LVIl. Transferir a posse e propriedade do imével para os beneficiarios finais, sendo
condicionante para aprovacao da Prestacdo de Contas, caso a operagao preveja
o item de investimento de regularizagao fundiaria;

LVIIl. Apresentar a Licenca de Operacéo, fornecida pelo 6rgao ambiental competente,

sendo condicionante para aprovagao da Prestacdo de Contas Final, caso a
operacdoes seja de abastecimento de agua, esgotamento sanitario, residuos
sélidos urbanos e drenagem, inclusive as realizadas nos programas habitacionais;

LIX. Estar ciente que a ndo aprovagao pela CONTRATANTE do produto inicial relativo
a metodologia implicara a rescisao contratual e a néo liberagdo dos recursos
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contratados bem como a devolugéo dos recursos eventualmente ja sacados, no
caso de operacgdes de Plano Diretor, Risco e Regularizagado Fundiaria;

LX. Estar ciente que a liberagao da ultima parcela fica condicionada a comprovagao
da regularizacao efetiva da situagao da delegagao ou concessao firmada entre o
municipio e o prestador dos servigos, no caso de operagdes do Programa Servigos
Urbanos de Agua e Esgoto, quando a comprovacéo da regularidade da delegacéo
e concessao for apresentada por termo de compromisso;

LXI. Garantir isoladamente ou junto aos 6rgaos competentes o fornecimento, a
manutencao e a operacgao dos sistemas de abastecimento de agua, de coleta e
tratamento de esgoto sanitario, de coleta e tratamento dos residuos sdlidos, de
coleta de esgotos pluviais, de pavimentacéo publica e de rede de distribuicao de
energia elétrica e iluminacao publica, no que couber;

LXIl. Apresentar licitagdo(6es) abrangendo no minimo, todas as metas previstas na
primeira etapa do cronograma de desembolso, cujo o valor devera corresponder
pelo menos 20% do valor de repasse.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR

3 — A CONTRATANTE transferira, ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, ate o
limite do valor dos Recursos de Repasse descrito no item V das CONDICOES GERAIS e
de acordo com o cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho.

3.1 — O CONTRATADO aportara o valor dos Recursos de Contrapartida descrito no item V
das CONDICOES GERAIS, apos o desbloqueio dos Recursos de Repasse e previamente
ao pagamento dos fornecedores ou prestadores de servigos, de acordo com os percentuais
e as condi¢des estabelecidas na legislagéo vigente a conta de recursos alocados em seu
orgamento.

3.2 — Os recursos transferidos pela Unido e os recursos do CONTRATADO destinados ao
presente Contrato de Repasse, figurardo no Orgamento do CONTRATADO, obedecendo
ao desdobramento por fontes de recursos e elementos de despesa.

3.3 — Recursos adicionais necessarios a consecug¢ao do objeto do presente Contrato de
Repasse terdo o seu aporte sob responsabilidade exclusiva do CONTRATADO.

3.4 — Toda a movimentagdo financeira deve ser efetuada, obrigatoriamente, na conta
vinculada a este Contrato de Repasse, em agéncia da CAIXA, isenta de cobranca de tarifas
bancarias.

CLAUSULA QUARTA — DA AUTORIZAGAO PARA INiCIO DO OBJETO
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4 — O CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, por meio deste Instrumento, manifesta
sua expressa concordancia em aguardar a autorizagéo escrita da CONTRATANTE para o
inicio da execugao do objeto deste Contrato de Repasse.

4.1 —A autorizagdo ocorrera ap6s a finalizagdo do processo de analise pds contratual e,
para Contrato de Repasse enquadrado no Nivel | ou I-A, o crédito de recursos de repasse
na conta vinculada, conforme diretrizes da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU
424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alteragdes.

4.2 — Eventual execugao do objeto realizada antes da autorizacdo da CONTRATANTE néo
sera objeto de medigao para liberacdo de recursos até a emissdo da autorizagdo acima
disposta.

4.3 — Caso a contratacédo seja efetuada no periodo pré-eleitoral, o CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA declara estar ciente de que a autorizagao de inicio de objeto e a
liberacdo dos recursos somente ocorrera apos finalizado o processo eleitoral a se realizar
no més de outubro, considerada, inclusive, a eventual ocorréncia de segundo turno, em
atendimento ao artigo 73, inciso VI, alinea “a” da Lei n® 9.504, de 30 de setembro de 1997.

CLAUSULA QUINTA — DO ACOMPANHAMENTO, LIBERAGAO E DESBLOQUEIO DE
RECURSOS

5. A execucéo do objeto sera acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a regularidade
dos atos praticados e a sua plena execugao, respondendo o CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo
na execucgao do instrumento, ndo cabendo a responsabilizagdo da CONTRATANTE por
inconformidades ou irregularidades praticadas pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA, salvo nos casos em que as falhas decorrerem de omissao de
responsabilidade atribuida a CONTRATANTE.

5.1 No acompanhamento da execugao do objeto seréo verificados:

| — A comprovagédo da boa e regular aplicagcédo dos recursos, na forma da legislagcao
aplicavel;

Il — A compatibilidade entre a execuc¢do do objeto, o que foi estabelecido no plano de
trabalho, os desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados;

Il — A regularidade das informagdes registradas pelo CONTRATADO na
PLATAFORMA+BRASIL;

IV — O cumprimento das metas do plano de trabalho nas condicbes estabelecidas;

V — A conformidade financeira.

5.2 A CONTRATANTE comunicara ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA
quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendéncias de ordem
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técnica apurados durante a execugao do instrumento, suspendendo o desbloqueio de
recursos, ficando estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias para saneamento ou
apresentacao de informagdes e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual
periodo.

5.3 A CONTRATANTE reportara decisdo quanto a aceitagdo ou nao das justificativas
apresentadas e, se for o caso, realizara procedimento de apuragdo de dano ao erario,
ensejando registro de inadimpléncia na PLATAFORMA+BRASIL e imediata instauragdo de
Tomada de Contas Especial.

5.4 — A liberacdo dos recursos financeiros obedecera ao cronograma de desembolso
previsto no Plano de Trabalho e sera realizada sob bloqueio, respeitando a disponibilidade
financeira do Gestor do Programa e atendidas as exigéncias cadastrais vigentes.

5.4.1 - A liberacao de recursos devera ocorrer da seguinte forma:

| — Para instrumentos enquadrados nos:

a) Niveis | e I-A, preferencialmente em parcela unica; e

b) Niveis Il e lll, em no minimo 3 (trés) parcelas, sendo que a primeira nao podera exceder
a 20% (vinte por cento) do valor global do instrumento.

Il - A liberagao da primeira parcela ou parcela unica ficara condicionada a:

a) Conclusao da analise técnica e aceite do processo licitatorio pela CONTRATANTE;

b) Adimpléncia no CAUC do CONTRATADO que possui até 50.000 habitantes e que estava
inadimplente no momento da assinatura do presente Contrato de Repasse, caso a
operagao seja vinculada ao exercicio financeiro de 2018 ou 2019.

[l — Para a liberagdo das demais parcelas o CONTRATADO devera estar em situacao
regular com a execugao do Plano de Trabalho, com execug¢do de no minimo 70% das
parcelas liberadas anteriormente.

5.4.2 — Nao havera a liberagao da primeira parcela de recursos ao Contratado que possua
instrumentos apoiados com recursos do Governo Federal sem execugao financeira ha mais
de 180 dias.

5.5 - O cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho devera estar em
consonancia com as metas e fases ou etapas de execugao do objeto do instrumento.

5.6 - Apds a comprovacao da homologacao do processo licitatorio pelo CONTRATADO, o
cronograma de desembolso devera ser ajustado em observagdo ao grau de execugao
estabelecido no referido processo licitatério.

5.7 — A autorizagdo de desbloqueio dos recursos creditados na conta vinculada ocorrera
condicionada a:
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| - Emissao da autorizag&o para inicio do objeto;

Il - Apresentacdo do relatério de execugao compativel com o cronograma de
desembolso aprovado, devidamente atestado pela fiscalizagdo do CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA;

Il — Atendimento ao disposto nos Artigos 52 e 54 da Portaria Interministerial
MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alteracoes;

IV - Comprovacgao financeira da etapa anterior pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA,;

V — Apresentacéo do termo de recebimento provisorio da intervengao, nos termos do art.
n°® 73, inciso |, alinea “a” da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, para o desbloqueio da ultima
parcela de recursos;

5.7.1 - O servidor indicado pelo CONTRATADO responsavel pelo acompanhamento
e fiscalizacdo da obra devera assinar e carregar na PLATAFORMA+BRASIL o
relatério de fiscalizagcao referente a cada medicao.

5.7.2 - O CONTRATADO devera verificar se os materiais aplicados e os servigos
realizados atendem aos requisitos de qualidade estabelecidos pelas especificacdes
técnicas dos projetos de engenharia aceitos.

5.7.3 - A execugao fisica sera atestada conforme regramento disposto no Artigo 54 da
Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas
alteracgdes.

5.7.4 — A afericao da execugao do objeto, suas metas e fases ou etapas sera realizada por
meio da verificacdo da compatibilidade entre o efetivamente executado e o pactuado no
Plano de Trabalho.

5.8 — O instrumento sera rescindido na hipétese de inexisténcia de execucéo financeira
apoés 180 dias da liberagcdo da primeira parcela ou sem comprovagao da execugao
financeira por mais de 360 dias contados a partir do ultimo desbloqueio de recursos.

5.9 — Os prazos de que tratam os itens 5.4.2 e 5.8 da Clausula Quinta do presente Contrato
de Repasse:

| - deverao ser suspensos nos casos em que a inexecucao financeira for devida a atraso de
liberacao de parcelas pelo Concedente ou pela CONTRATANTE, ou nos casos em que a
paralisacdo da execugao se der por determinagédo judicial ou por recomendagao ou
determinacgao de 6rgaos de controle; e

Il - poderdo ser prorrogados, desde que sejam devidamente motivados, que nao fique
caracterizada culpa ou inércia do CONTRATADO, nos casos de que trata o inciso Ill do §
3° do art. 27 da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n°® 424, de 30 de dezembro de
2016 e suas alteracoes, e que seja autorizado pela CONTRATANTE.
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5.10 — Cabe ao representante legal do CONTRATADO dar continuidade a execugao dos
Contratos de Repasse firmados pelos seus antecessores.

5.11 - A utilizagdo de recursos do contrato de repasse para pagamento da remuneragao
variavel, conforme previsto na Lei das Estatais (Lei n® 13.303, de 2016), € permitido
somente nos casos em que os precos dos itens da Planilha Orgamentaria do CTEF, aceita
na VRPL - Verificagdo do Resultado do Processo Licitatorio, correspondam aos limites
maximos, incluindo a remuneracgao variavel.

CLAUSULA SEXTA — DA CLASSIFICAGAO ORGAMENTARIA E FINANCEIRA
DOS RECURSOS

6 — As despesas com a execugao do objeto do presente Contrato de Repasse correrédo a
conta de recursos alocados nos respectivos orgamentos dos contratantes.

6.1 — A emissao do empenho plurianual, quando for o caso, ocorrera de acordo com
determinacao especifica do Gestor do Programa, com incorporagéo ao presente Contrato
de Repasse mediante Apostilamento.

6.2 — A eficacia deste Instrumento esta condicionada a validade dos empenhos, que é
determinada por instrumento legal, findo o qual, sem a total liberagcdo dos recursos, o
presente Contrato de Repasse fica automaticamente extinto.

6.2.1 — No caso de perda da validade dos empenhos por motivo de cancelamento de Restos
a Pagar, o quantitativo fisico-financeiro podera ser reduzido até a etapa do objeto
contratado que apresente funcionalidade.

CLAUSULA SETIMA — DA EXECUGAO FINANCEIRA

7 — Os recursos somente poderédo ser utilizados para pagamento de despesas constantes
do Plano de Trabalho ou para aplicacdo no mercado financeiro, nas hipoteses previstas em
lei ou na Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e
suas alteracbes, vedada sua utilizacdo em finalidade diversa da pactuada neste
Instrumento.

7.1 — A programacao e a execugao financeira deverao ser realizadas em separado, de
acordo com a natureza e a fonte de recursos, se for o caso.

7.2 — Antes da realizagdo de cada pagamento, o CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA incluira na PLATAFORMA+BRASIL, no minimo, as seguintes informacoes:

| - A destinac&o do recurso;
Il - O nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;
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[Il - O contrato a que se refere o pagamento realizado;
IV - A meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento;
V - Informacgdes das notas fiscais ou documentos contabeis.

7.3 — Os pagamentos devem ser realizados mediante crédito na conta bancaria de
titularidade dos fornecedores e prestadores de servicos, facultada a dispensa deste
procedimento nos casos citados abaixo, em que o crédito podera ser realizado em conta
bancaria de titularidade do proprio CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, devendo
ser registrado na PLATAFORMA+BRASIL o beneficiario final da despesa:

a) Por ato da autoridade maxima do Gestor do Programa,;

b) No ressarcimento ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA por pagamentos
realizados as proprias custas decorrentes de atrasos na liberacao de recursos pelo Gestor
do Programa e em valores além da contrapartida pactuada.

7.3.1 — Excepcionalmente, podera ser realizado, uma unica vez no decorrer da vigéncia do
presente Contrato de Repasse, pagamento a pessoa fisica que nao possua conta bancaria,
desde que permitida a identificagcao do beneficiario pela CONTRATANTE, e observado o
limite de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) por fornecedor ou prestador de servigos.

7.4 — Os recursos transferidos pela CONTRATANTE n&o poderao ser utilizados para
despesas efetuadas em periodo anterior ou posterior a vigéncia do presente Contrato de
Repasse, permitido o0 pagamento de despesas posteriormente desde que
comprovadamente realizadas na vigéncia descrita no item VI das CONDICOES GERAIS.

7.5 — Os recursos transferidos, enquanto n&o utilizados, serdo aplicados em caderneta de
poupanga se o prazo previsto para sua utilizagao for igual ou superior a 1 més, ou em fundo
de aplicagao financeira de curto prazo ou operagao de mercado aberto lastreada em titulos
da divida publica federal, quando a sua utilizacao estiver prevista para prazo menor que 1
més.

7.5.1 — A aplicagao dos recursos, creditados na conta vinculada ao Contrato de Repasse,
em fundo de curto prazo sera automatica, apds assinatura pelo CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA do respectivo Termo de Adeséao ao fundo no ato de regularizagéo
da conta, ficando o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA responsavel pela
aplicagcdo em caderneta de poupancga por intermédio da PLATAFORMA+BRASIL, se o
prazo previsto para utilizacdo dos recursos transferidos for igual ou superior a 1 més.

7.5.2 — Todos os rendimentos provenientes da aplicagdo dos recursos das contas
vinculadas devem ser devolvidos a conta unica do Tesouro ao final da execug¢ao do objeto
contratado, devendo constar de demonstrativo especifico que integrara a prestacao de
contas, vedada a sua utilizagao.
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7.5.3 - Na ocorréncia de perdas financeiras decorrentes da aplicagdo dos recursos, que
comprometam a execugao do objeto contratual, fica o CONTRATADO obrigado ao aporte
adicional de contrapartida.

7.6 — Eventuais saldos financeiros verificados quando da conclusao, denuncia, rescisao ou
extingdo do Contrato de Repasse, inclusive os provenientes das receitas auferidas em
aplicacdes financeiras, deveréo ser restituidos integralmente 8 UNIAO FEDERAL, no prazo
improrrogavel de 30 dias do evento, na forma indicada pela CONTRATANTE na época da
restituicdo, sob pena da imediata instauracdo de Tomada de Contas Especial do
responsavel.

7.6.1 — Nos casos de descumprimento do prazo previsto no item 7.6, a CONTRATANTE
solicitara a instituicdo financeira albergante da conta vinculada a devolugao imediata dos
saldos remanescentes a conta unica do Tesouro Nacional.

7.7 — Deverao ser restituidos, ainda, todos os valores transferidos, acrescidos de juros
legais e atualizados monetariamente, a partir da data do recebimento, na forma da
legislacdo aplicavel, nos seguintes casos:

a) Quando ndo houver qualquer execugéo fisica referente ao objeto pactuado neste
Instrumento nem utilizagao de recursos;

b) Quando for executado parcialmente o objeto pactuado neste Instrumento;

¢) Quando nao for apresentada, no prazo regulamentar, a respectiva prestagao de contas
parcial ou final;

d) Quando os recursos forem utilizados em desconformidade com o pactuado neste
Instrumento;

e) Quando houver utilizagdo dos valores resultantes de aplicagdes financeiras em
desacordo com o estabelecido no item 7.5.2;

f) Quando houver impugnacdo de despesas, se realizadas em desacordo com as
disposicdes do contrato celebrado.

7.7.1 — Na hipotese prevista no item 7.7, alinea “a”, os recursos que permaneceram na
conta vinculada, sem terem sido desbloqueados em favor do CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA, serao devolvidos acrescidos do resultado da aplicacao financeira
nos termos do item 7.5, no prazo de até 30 dias do vencimento da vigéncia do Contrato de
Repasse.

7.7.2 — Na hipotese prevista no item 7.7, alinea “b”, em que a parte executada apresente
funcionalidade, a devolugao dos recursos ja creditados em conta e nao aplicados no objeto
do Plano de Trabalho, acrescidos do resultado da aplicacao financeira nos termos do item
7.5, ocorrera no prazo de até 30 dias do vencimento da vigéncia contratual.

7.7.3 — Na hipotese prevista no item 7.7, alinea “b”, em que a parte executada nao
apresente funcionalidade, os recursos liberados devem ser devolvidos devidamente
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atualizados, conforme exigido para a quitagdo de débitos para com a Fazenda Nacional,
com base na variacdo da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidacdo e de
Custédia — SELIC, acumulada mensalmente, até o ultimo dia do més anterior ao da
devolugdo de recursos, acrescido a esse montante de 1% no més de efetivagdo da
devolucao de recursos a conta unica do Tesouro.

7.7.4 - Para aplicagao dos itens 7.7.2 e 7.7.3, a funcionalidade da parte executada sera
verificada pela CONTRATANTE.

7.7.5 - Vencidos os prazos de devolugao descritos nos itens 7.7.2 e 7.7.3, os valores devem
ser devolvidos devidamente atualizados, conforme exigido para a quitagao de débitos para
com a Fazenda Nacional, com base na variagdo da Taxa Referencial do Sistema Especial
de Liquidacéo e de Custdédia — SELIC, acumulada mensalmente, até o ultimo dia do més
anterior ao da devolucdo de recursos, acrescido a esse montante de 1% no més de
efetivacdo da devolugao de recursos a conta unica do Tesouro.

7.7.6 - Na hipotese prevista no item 7.7, alinea “c”, os recursos devem ser devolvidos
incluindo os rendimentos da aplicacdo no mercado financeiro, atualizados pela Taxa
Referencial do Sistema Especial de Liquidagcédo e de Custdédia — SELIC.

7.7.7 — Na hipétese prevista no item 7.7, alinea “d”, sera instaurada Tomada de Contas
Especial, além da devolu¢do dos recursos liberados devidamente atualizados, conforme
exigido para a quitagao de deébitos para com a Fazenda Nacional, com base na variagao da
Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidacdo e de Custddia — SELIC, acumulada
mensalmente, até o ultimo dia do més anterior ao da devolugao dos recursos, acrescido
esse montante de 1% no més de efetivagdo da devolugdo dos recursos & Conta Unica do
Tesouro Nacional.

7.8 — Para fins de efetivacdo da devolugao dos recursos a Unido, a parcela de atualizacao
referente a variagdo da SELIC sera calculada proporcionalmente a quantidade de dias
compreendida entre a data da liberagcdo da parcela para o CONTRATADO e a data de
efetivo crédito do montante devido na conta unica do Tesouro.

CLAUSULA OITAVA - DOS BENS REMANESCENTES AO TERMINO DA VIGENCIA
CONTRATUAL

8 — Os bens remanescentes decorrentes do Contrato de Repasse serdo de propriedade do
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, quando da sua extingdo, desde que
vinculados a finalidade a que se destinam.

CLAUSULA NONA - DAS PRERROGATIVAS
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9 — O Gestor do Programa € a autoridade competente para coordenar e definir as diretrizes
do Programa, cabendo a CONTRATANTE o acompanhamento e avaliagdo das agdes
constantes no Plano de Trabalho.

9.1 — Sempre que julgar conveniente, o Gestor do Programa podera promover visitas in
loco com o proposito do acompanhamento e avaliacdo dos resultados das atividades
desenvolvidas em razdao do Contrato de Repasse, observadas as normas legais e
regulamentares pertinentes ao assunto.

9.2 — E prerrogativa da Unido, por intermédio do Gestor do Programa e da CONTRATANTE,
promover a fiscalizagao fisico-financeira das atividades referentes ao Contrato de Repasse,
bem como, conservar, em qualquer hipétese, a faculdade de assumir ou transferir a
responsabilidade da execucgao do objeto, no caso de sua paralisagao ou de fato relevante
qgue venha a ocorrer.

9.3 - As informacdes relativas a celebracao, execugao, acompanhamento, fiscalizagao e de
prestagdo de contas, inclusive aquelas referentes a movimentagdo financeira dos
instrumentos, serdo publicas, exceto nas hipéteses legais de sigilo fiscal e bancario e nas
situacdes classificadas como de acesso restrito, consoante o ordenamento juridico.

CLAUSULA DECIMA — DOS DOCUMENTOS E DA CONTABILIZAGAO

10 — Obriga-se 0 CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a registrar, em sua
contabilidade analitica, em conta especifica do grupo vinculado ao ativo financeiro, os
recursos recebidos da CONTRATANTE, tendo como contrapartida conta adequada no
passivo financeiro, com subcontas identificando o Contrato de Repasse e a especificacao
da despesa.

10.1 — As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatérios de
despesas serao emitidos em nome do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA,
devidamente identificados com o nome do Programa e o numero do Contrato de Repasse,
e mantidos em arquivo, em ordem cronolégica, no proprio local em que forem
contabilizados, a disposicdo dos 6rgaos de controle interno e externo, pelo prazo fixado no
Contrato de Repasse.

10.1.1 — O CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA devera disponibilizar copias dos
comprovantes de despesas ou de outros documentos a CONTRATANTE sempre que
solicitado.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA PRESTAGAO DE CONTAS
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11 — A Prestagéo de Contas referente aos recursos financeiros devera ser apresentada a
CONTRATANTE no prazo descrito no item VI das CONDICOES GERAIS.

11.1 — Quando a prestacdo de contas ndo for encaminhada no prazo fixado, a
CONTRATANTE estabelecera o prazo maximo de 45 dias para sua apresentagido, ou
recolhimento dos recursos, incluidos os rendimentos da aplicacdo no mercado financeiro,
atualizados pela taxa SELIC.

11.2 — Caso o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA néo apresente a prestagao de
contas nem devolva os recursos nos termos do item anterior, ao término do prazo
estabelecido, a CONTRATANTE registrara a inadimpléncia na PLATAFORMA+BRASIL por
omissao do dever de prestar contas e comunicara o fato ao 6rgéao de contabilidade analitica,
para fins de instauragdo de Tomada de Contas Especial sob aquele argumento e adocgao
de outras medidas para reparacdo do dano ao erario, sob pena de responsabilizacao
solidaria.

11.3 — Cabe ao representante legal do CONTRATADO prestar contas dos recursos
provenientes dos Contratos de Repasse firmados pelos seus antecessores.

11.3.1 — Na impossibilidade de atender ao disposto no item anterior, deve apresentar, a
CONTRATANTE, e inserir na PLATAFORMA+BRASIL documento com justificativas que
demonstrem o impedimento e as medidas adotadas para o resguardo do patriménio publico.

11.3.2 — Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de acdo ou omissao do
antecessor, 0 novo administrador solicitara a instauragao de Tomada de Contas Especial.

11.3.3 — Os casos fortuitos ou de forga maior que impecam o CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA de prestar contas dos recursos recebidos e aplicados ensejarao
o envio de documentos e justificativas a CONTRATANTE, para analise e manifestacéo do
Gestor do Programa.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECOLHIMENTO DE TARIFAS
EXTRAORDINARIAS

12 — Havera a cobranga de tarifa extraordinaria do CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA nos seguintes casos em que esse(s) der(em) causa:

Descrigao Custo Unitario — Nivel |

Reanalise do Plano de Trabalho R$ 1.400,00

yerlflcagao do Resultado do Processo Licitatorio R$ 3.000,00
inapta ou repetida

20

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informacgdes, reclamacdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br
27.941 v021 micro



CAIXA

Contrato de Repasse

Descrigao Custo Unitario — Nivel |
|1\/I8a0n3’ltengao de contrgto,.cobraQa mensalmente apds R$ 1.000.00
ias sem execugao financeira
Visita ou vistoria in loco em quantidade superior a
prevista no Art. 54 da Portaria Interministerial R$ 4.500,00
MPDG/MF/ CGU n° 424/2016 e suas alteracoes
Reabertura de PCF ou TCE R$ 800,00
Alteracao de cronograma R$ 1.700,00
Atualizagdo de orgamento R$ 2.400,00
Exclusdo de meta R$ 3.500,00
Ajustes no projeto R$ 0,00
Reprogramacao de Remanescente de obra R$ 5.000,00
Inclusdo de meta R$ 0,00
Alteracdo de escopo R$ 9.000,00
121 — Os valores dos servicos acima constam em tabela disponivel em
http://plataformamaisbrasil.gov.br/images/SElI ME - 5470370 -
Termo_Aditivo_ao_Credenciamento.pdf.
12.2 — O comprovante de pagamento da tarifa extraordinaria € apresentado a

CONTRATANTE previamente a realizagao do servigo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA AUDITORIA

13 — Os servigos de auditoria serdo realizados pelos 6rgaos de controle interno e externo
da Unido, sem elidir a competéncia dos 6rgaos de controle interno e externo do
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, em conformidade com o Capitulo VI do
Decreto n® 93.872, de 23 de dezembro de 1986.

13.1 — E livre o acesso, a qualquer tempo, de servidores do Sistema de Controle Interno ao
qual esteja subordinada a CONTRATANTE e do Tribunal de Contas da Unido a todos os
atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o Instrumento pactuado, bem como
aos locais de execucao das obras, quando em missao de fiscalizagdo ou auditoria.

13.2. Em sendo evidenciados pelos Orgdos de Controle ou Ministério Publico vicios
insanaveis que impliquem nulidade da licitagao realizada, o CONTRATADO devera adotar
as medidas administrativas necessarias a recomposi¢ao do erario no montante atualizado
da parcela ja aplicada, o que pode incluir a reversao da aprovagao da prestagao de contas
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e a instauragcdo de Tomada de Contas Especial, independentemente da comunicagao do
fato ao Tribunal de Contas da Unido e ao Ministério Publico.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA IDENTIFICAGAO DAS OBRAS E DAS AGOES
PROMOCIONAIS

14 — E obrigatéria a identificagdo do empreendimento com placa segundo modelo fornecido
pela CONTRATANTE, durante o periodo de duragao da obra, devendo ser afixada no prazo
de até 15 dias, contados a partir da autorizacdo da CONTRATANTE para o inicio dos
trabalhos, sob pena de suspensao da liberagdo dos recursos financeiros, observadas as
limitagdes impostas pela Lei Eleitoral n°® 9.504, de 30 de setembro de 1997.

14.1 — Em qualquer agédo promocional relacionada com o objeto do Contrato de Repasse
sera obrigatoriamente destacada a participagdo da CONTRATANTE, do Gestor do
Programa, bem como o objeto de aplicagdo dos recursos, observado o disposto no §1° do
art. 37 da Constituicdo Federal, sob pena de suspensao da liberagdo dos recursos
financeiros, observadas as limitagdes impostas pela Lei Eleitoral n°® 9.504, de 30 de
setembro de 1997.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA VIGENCIA

15 — Este Instrumento produzira efeitos a partir da assinatura de todas as partes, sendo o
inicio de sua vigéncia a data da ultima assinatura e o término de acordo com o prazo
descrito no item VI das CONDICOES GERAIS, possibilitada a sua prorroga¢édo mediante
Termo Aditivo e aprovacdo da CONTRATANTE, conforme o disposto no Art. 27, Inciso V e
§ 3°, da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas
alteragoes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA RESCISAO E DA DENUNCIA

16 — O Contrato de Repasse podera ser denunciado por qualquer das partes e rescindido
a qualquer tempo, ficando os participes responsaveis pelas obrigacdes assumidas na sua
vigéncia, creditando-se-lhes, igualmente, os beneficios adquiridos no mesmo periodo,
aplicando, no que couber, a Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de
dezembro de 2016 e suas alteragdes, e demais normas pertinentes a matéria.

16.1 — Constitui motivo para rescisdo do Contrato de Repasse o descumprimento de
qualquer das clausulas pactuadas, particularmente quando constatada pela
CONTRATANTE:

| - A utilizagdo dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
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Il - A inexisténcia de execucéo financeira apds 180 dias da liberagao da primeira parcela ou
apds 360 dias do ultimo desbloqueio de recursos, a exemplo do descrito na Clausula
Quinta, item 5.8, desde que n&o se enquadre nas hipdéteses de suspensédo ou de
prorrogacgao do prazo, nos termos do item 5.9;

[l - A falsidade ou incorre¢ao de informagao de documento apresentado;

IV - A verificagdo de qualquer circunstancia que enseje a instauragdo de Tomada de Contas
Especial;

V — Nao atendimento ao disposto no inciso XXX do item 2.2 do presente instrumento.

16.1.1 — A rescisao do Contrato de Repasse, na forma acima prevista e sem que tenham
sido os valores restituidos a Uniao Federal devidamente corrigidos, ensejara a instauragao
de Tomada de Contas Especial.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO PROVIMENTO JUDICIAL LIMINAR

17 — A existéncia de restricdo do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA nao foi
considerada 6bice a celebracdo do presente instrumento, em razdo da decisao liminar
concedida nos termos especificados no Contrato de Repasse, a qual autorizou a celebragao
deste instrumento, condicionada a decisao final.

17.1 — Ainda que posteriormente regularizada a restricdo apontada no Contrato de
Repasse, a desisténcia da agado ou a decisao judicial desfavoravel ao CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA implicara a desconstituicdo dos efeitos da respectiva liminar, com
a rescisao do presente contrato e a devolugado de todos os recursos que eventualmente
tenha recebido, atualizados na forma da legislacédo em vigor.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA ALTERAGAO

18 — O presente Contrato de Repasse podera ser alterado mediante proposta, devidamente
formalizada e justificada, a ser apresentada a CONTRATANTE, em no minimo 60
(sessenta) dias antes do término da vigéncia, vedada a alteragao do objeto.

18.1 — A alteragao do prazo de vigéncia do Contrato de Repasse, em decorréncia de atraso
na liberagcao dos recursos por responsabilidade do Gestor do Programa, sera promovida
“de oficio” pela CONTRATANTE, limitada ao periodo do atraso verificado, fazendo disso
imediato comunicado ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA.
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18.2 — A alteragao contratual referente ao valor do Contrato de Repasse sera feita por meio
de Termo Aditivo, ficando a majoragcdo dos recursos de repasse sob decisdo unilateral
exclusiva do 6rgéo responsavel pela concepgao da politica publica em execucéo.

18.3 — Sao vedadas as alteragdes do objeto do Contrato de Repasse e da Contrapartida
qgue resulte em valores inferiores ou superiores aos limites minimos e maximos definidos
na Lei de Diretrizes Orcamentarias.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS VEDAGOES

19 — Ao CONTRATADO é vedado:

1.
V.

VI.
VIL.

VIILI.

XI.

Reformular os projetos de engenharia das obras e servigos ja aceitos pela
CONTRATANTE, inclusive para os casos em que tenha sido aplicada a Lei n°. 13.303,
de 30 de junho de 2016;

Realizar reprogramacgdes decorrentes de ajustes ou adequagdes nos projetos de
engenharia ou nos termos de referéncia de servigos de engenharia dos instrumentos
enquadrados nos Niveis | e I-A, conforme o disposto no §4° e no §8° do Art. 6° da
Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas
alteracgdes;

Realizar despesas a titulo de taxa de administragao ou similar;

Pagar, a qualquer titulo, servidor ou empregado publico, integrante de quadro de
pessoal do érgéo ou entidade publica da Administragédo Direta ou Indireta, salvo nas
hipéteses previstas em leis federais especificas e na Lei de Diretrizes Orgamentarias;
Utilizar, ainda que em carater emergencial, os recursos para finalidade diversa da
estabelecida no instrumento;

Realizar despesa em data anterior a vigéncia do instrumento;

Efetuar pagamento em data posterior a vigéncia do instrumento, salvo se o fato
gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigéncia do instrumento pactuado;
Realizar despesas com taxas bancarias, multas, juros ou corregdo monetaria,
inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto no que
se refere as multas e aos juros decorrentes de atraso na transferéncia de recursos
pela CONTRATANTE, e desde que os prazos para pagamento e os percentuais sejam
0s mesmos aplicados no mercado;

Transferir recursos para clubes, associacoes de servidores ou quaisquer entidades
congéneres, exceto para creches e escolas para o atendimento pré-escolar, quando
for o caso;

Realizar despesas com publicidade, salvo a de carater educativo, informativo ou de
orientagdo social, da qual ndo constem nomes, simbolos ou imagens que
caracterizem promoc¢ao pessoal e desde que previstas no plano de trabalho;

Pagar, a qualquer titulo, a empresas privadas que tenham em seu quadro societario
servidor publico da ativa ou empregado de empresa publica, ou de sociedade de
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economia mista, do 6rgao celebrante, por servigos prestados, inclusive consultoria,
assisténcia técnica ou assemelhados;

XII. Utilizar os recursos do presente Contrato de Repasse para construgdo de bem que
desobedeca a Lei n°® 6.454, de 1977,

XIII. Aproveitar rendimentos dos recursos do Contrato de Repasse;

XIV. Computar receitas oriundas dos rendimentos de aplicagcdes no mercado financeiro
como contrapartida;

XV. Adotar o regime de execugéao direta;

XVI. Utilizar licitacdo cujo edital tenha sido publicado antes da assinatura do presente
Contrato de Repasse ou da emissdo Laudo de Analise Técnica, que consubstancia a
analise técnica de engenharia e a analise documental de objeto que envolva obra.

XVII. Utilizar CTEF exclusivo para aquisi¢cao de equipamentos ou para execucao de custeio,
que nao atenda ao disposto no art. 50-A da Portaria Interministerial n® 424, de 30 de
dezembro de 2016 e suas alteragdes.

CLAUSULA ~VIGI'ESIMA — DOS REGISTROS DE OCORRENCIAS E DAS
COMUNICACOES

20 — Os documentos instrutérios ou comprobatorios relativos a execucdo do Contrato de
Repasse deverao ser apresentados em original ou em cépia autenticada.

20.1 — As comunicacodes de fatos ou ocorréncias relativas ao Contrato serdao consideradas
como regularmente feitas se inseridas na PLATAFORMA+BRASIL ou entregues por carta
protocolada, telegrama, fax ou correspondéncia eletrbnica, com comprovante de
recebimento, nos enderegos descritos no item VIl das CONDICOES GERAIS.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO

21 — Fica eleito o foro da Justica Federal, descrito no item VIl das CONDICOES GERAIS,
para dirimir os conflitos decorrentes deste Instrumento, com renuncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
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CAIXA

Contrato de Repasse

E, por estarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento, que sera assinado pelas
partes, para que surta seus efeitos juridicos e legais, em juizo e fora dele.

RENATO Assinado de forma
digital por RENATO ssin e forma diai
FRANCISCO FRANCISCO PEDRO ALFREDO Aor pgg(:zg AfI?FRE?DC(IJg =
SAVARIS:45143(0 SAVARIS:45143056004 RAMQOS:5093925 RAMOS:50939254972
Dados: 2021.08.09 Dados: 2021.08.09 16:47:25
56004 16:55:01 -03'00' 4972 -03'00'
Assinatura da CONTRATANTE Assinatura do CONTRATADO
Nome: RENATO FRANCISCO SAVARIS Nome: PEDRO ALFREDO RAMOS
CPF: 451.430.560-04 CPF: 509.392.549-72

Assinado de forma digital

LEANDRO ALBERTO o/ | EANDRO ALBERTO

NESELLO:70661367 NESELLO:70661367991
991 Dados: 2021.08.09
18:24:57 -03'00'

Assinatura do Supervisor ou Coordenador
(Contrato em Conformidade)
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA
CNPJ. 82.925.652/0001-00

Memorial de calculo

Venho através deste apresentar os calculos executados para a obtengao dos
valores expostos no orgamento das obras de drenagem e pavimentacéo das ruas
Luciana Campiolli e Pedro Roque Vargas.

Rua Luciana Campiolli — Pavimentacao

105.86

.
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|

B
590
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.73
6.71
664
963

0 e S
& W o &

150 BA3

No dimensionamento do pavimento os dados foram estimados, fazendo uso de
valores médios para os parametros geotécnicos e de trafego.

A espessura do pavimento podera sofrer alteracées, dependendo dos resultados
obtidos “in Loco”.

Em vistoria ao local referente ao projeto desta rua, nao foi observada patologias
que caracterizassem baixo suporte do subleito, até mesmo por se tratar de trecho ja
consolidado do municipio.

O método utilizado para esta rua foi o modelo obtido no “IP-06 INSTRUCAO PARA
DIMENCIONAMENTO DE PAVIMENTOS COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE
CONCRETO” do Municipio de Sao Paulo.

O procedimento descrito neste IP-06 tem base em pesquisas desenvolvidas na
Australia, Africa do Sul, Gra-Bretanha e nos Estados Unidos, bem como em observacées
laboratoriais e de pistas experimentais, nas quais o desempenho de pavimentos em
servigo foi acompanhado. Seu desenvolvimento foi efetuado pelo Corpo de Engenheiros
do Exército Americano (USACE).

E uma evolucédo do método USACE, de pavimentos flexiveis, levando em conta o
intertravamento dos blocos, pressupondo uma resisténcia crescente das camadas, a
partir do subleito, de modo que as deformacdes por cisalhamento e por consolidagao dos
materiais sejam pequenas, a ponto de reduzir ao minimo as deformagdes verticais
permanentes (trilhas de roda).

Em funcdo da classificacdo da via em estudo e de seu respectivo numero de
solicitacdes do eixo simples padrao "N”, bem como do valor do indice de Suporte
Califérnia (CBR) do subleito, & determinada, através da Figura 6.3, a espessura de
material puramente granular (HBG) correspondente a camada de base assentada sobre
o subleito.

Recomenda-se, também, que as espessuras minimas para camadas de base
sejam de:

e 15 cm para materiais puramente granulares;
¢ 10 cm para materiais tratados com cimento;
Os blocos pré-moldados do revestimento devem atender, neste método, a
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA
CNPJ. 82.925.652/0001-00

espessura minima de 8 cm, chegando a 10 cm para as condi¢gdes mais severas de
carregamento, o que deve ser julgado pelo projetista em cada situacéo.

Estudo de trafego:

A rua em questéo sera considerada de trafego leve pois possui caracteristicas
essencialmente residenciais, para as quais ndo é previsto o trafego de énibus, podendo
existir, ocasionalmente passagens de caminhdes ou 6nibus em numero ndo superior a
50 por dia, por faixa de trafego, caracterizado por um numero N tipico de 10° solicitagbes
do eixo simples padrao (8,2t) para o periodo de projeto de 10 anos.

Classificacfio das vias e parimetros de trifego

VOLUME INICIAL NA FAIXA
A MAIS CARREGADA
Fncio | mirego| YDADE [—MASCIRRESADE ) cauve |
PREDOMINANTE | PREVISTO ANOS 4 N VEICULO CARACTERISTICO
VEICULO | CAMINHAO E
LEVE ANBLS
Via local 100 4 1.50 .
residencial com Leve 10 a a 107
passagem 400 20
S e
2
) 401 a 1,50
Via coletora 5
Médio 10 a 100 5x10
secundana 1500
101
ia coletora Meio 10 ‘?1 330 k) 2% 10°
principal Peszado 5000
30
5001 a 5,90 7
Via arterial Pesado 12 a 1000 2x10
10000
1001
Via arterial a 5,80
principal ou ;:::;B 12 = 10000 2000 s5x107
expressa
< 500
Volume 7
Média 12 10
Faixa Exclusiva
de dnibus
Volume 7510 7
Elevado 12 - S5x10

Lajota sextavada:
Nesta rua sera utilizado a pavimentagdo com lajota sextavada com espessura de
8 cm. Conforme tabela abaixo:

PRkEEGO ESPESSURA RESISTENCIA A
REVESTIMENTO COMPRESSAO SIMPLES
N = 5x10° 6,0 cm 35 MPa
5x10°<N<10" 8.0cm 35 a 50 MPa
N> 10" 10,0 cm 50 MPa

Dados Geotécnicos:

Para a rua em questao foi adotado um CBR para o subleito igual a 6,00%.

Para a determinagéo da espessura (e) da base do pavimento em questéao, utilizou-
se a tabela abaixo com as informacgdes estabelecidas anteriormente.
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Figura 6.3
Espessura necessiria de base puramente granular (HBG) - Procedimento B
N." de Solicitagbes ESPESSURA DA BASE (Hgg)
equivalente do eixo Valor do indice de Suporte California do Subleito
padiode82t(kN) | 2 Jas | 3 [3s[a [ s e 8] 0]is]2
(107 27 | 21 17
2x10° 29 | 4]2]| 17
4x10° B |27| 23| 19]17
gx 10 36 | 30| 25|22 19
(10") 37 (3126|2320
2x 104 41 | 34 | 29 | 25 | 22 | 17
4x 10 44 | 37| 32 | 28 | 24 | 19
8x 104 48 | 40 | 35 | 30 | 27 | 21 17 Min. 15
(107) 49 | 41 | 36 | 31 | 28 [ 22 § 18
2x10° 52 | 44 | 38 | 34 | 30|24 |19
4x10° 56 | 47 | 41 | 36 | 32 | 26 | 21
g&x10° 59 | 51 | 44 | 39 | 34 | 28 | 23
(107 60 | 52 | 45 | 40 | 35 [ 29 [ 23 | 16
2x10° 64 | 55| 47 | 42 | 38 [ 30 [ 25 (| 17
4x10° 68 | 58 | 50 | 45 | 40 | 33 | 27 | 19
8x10° 71 | 61 | 53 | 47 | 42 | 34 | 29 | 20
(107) T2 | 62 | 54 | 48 | 43 5 | 30 | 21

Tendo assim uma espessura da base de 18 centimetros. Como ja foi definido que
sera utilizado para a pavimentagao lajota sextavada com espessura de 8 cm, ficando
assim uma espessura total do pavimento de 26 centimetros.

Como especificado na tabela abaixo, considerando que a base sera de brita e
areia.

Tabela 03 — Coeficiente de equivaléncia estrutural dos materiais

Coeficiente de Equivaléncia Estrutural dos Materiais

Tipo de Material - Coeficiente Estrutural (K)

Base ou revestimento de concreto asfaltico 20
Base ou revestimento de concreto magro 2.0
Base ou revestimento pré-misturado a quente de graduagao densa 1.8
Base ou revestimento pré-misturado a frio de graduagdo densa 14
Base ou revestimento asfaltico por penetragio 1.2
Paralelepipedos 1.0
I ig - 1.0

I Base de brita graduada, macadame hidraulico e estabilizadas l
ranulometricamente 1,0

ul ses granulares ou estabilizadas com aditivos aravel

Reforgo do subleito Varidvel
Solo-cimento com resist&éncia aos 7 dias superior a 4, 5MPa (compressdo) 1,7
Solo-cimento com resist&ncia aos 7 dias entre 2.8 a 4 5MPa (compressdo) 1.4
Solo-cimento com resisténcia aos 7 dias entre 2,1 a 4, 5MPa (compressao) 1.2

IWW@W‘ il L0
Areia 1.0 §

Ficara assim adotado as dimensbes da base em 10 cm de areia e com uma sub-
base de 8 cm com brita graduada.

Portanto:
Metragem quadrada da pavimentacdo: 705,73 metros quadrados;

(705,73 x 0,10) = 70,57 metros cubicos de areia;

(705,73 x 0,08) = 56,46 metros cubicos de brita graduada;
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Escavacao:

Para se chegar a cota inferior do subleito e assim executar todas as camadas da
pavimentacao sera necessario que seja feita a retirada de parte do solo, conforme calculo
a baixo:

Metragem quadrada da pavimentacdo: 705,73 metros quadrados;
Altura total da pavimentacéo: 26 centimetros;

Portanto:

Metragem quadrada da pavimentagao x espessura da pavimentagao

(705,73 x 0,26) = 183,49 m3 de solo retirado.

Passeio e meio fio:
Comprimento do passeio ndo armado: (105,86 +102,77- 40,10) = 168,53 metros;
Comprimento do passeio com armadura de tela em ago nervurada Q-196 (entrada
de veiculos): (16,20 + 7,00 + 10,90 + 3,00 + 3,00) = 40,10 metros;
Espessura dos passeios: 8 cm
Largura do passeio (piso de concreto):1,35 metros
Metragem quadrada do passeio ndo armado:
Comprimento do passeio ndo armado x Largura do passeio
(168,53 x 1,35) = 227,51 metros quadrados;
Metragem quadrada do passeio armado:
Comprimento do passeio x Largura do passeio
(40,10 x 1,35) = 54,13 metros quadrados;
Metragem linear do Meio Fio:
Comprimento do passeio armado e nao armado + largura final da via (Confinamento) +
meio fio no estacionamento ao lado da camara municipal de vereadores
(168,53 + 40,10 + 6,86 + 6,00 + 5,00) = 226,49 metros lineares de meio fio;
Piso tatil de direcionamento:
Somatério dos comprimentos em projeto
(104,35+101,47+0,40+0,40) = 206,62 metros de piso tatil de direcionamento;
Piso tatil de alerta:
Somatorio das unidades em projeto
(4+4) = 8 unidades de piso tatil de alerta;
Demolicéo do passeio ja existente:
Comprimento do passeio existente x largura x espessura
(22,60 x 1,5 x 0,08) = 2,71 metros cubico de demolicao de concreto simples;

Rua Luciana Campiolli — Drenagem

/s (D N @" . JLAE
%,__r{ '\_(l'l\ l\_ '\__1/' © c‘? f
—— e e . — o —— = /
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Escavacgao para a instalagao da tubulagao;

Tubulagao de 300 mm — Comprimento: 43 metros;
Tubulagdo de 400 mm — Comprimento: 30 metros;
Tubulagao de 500 mm — Comprimento: 65 metros;

Profundidade da vala da tubulacdo central:

Cota montante: superior 49,60 m, inferior 48,55 m — 1,05 metros de profundidade;
Cota jusante: superior 48,00 m, inferior 46,68 m - 1,32 metros de profundidade;
Profundidade média: (1,05+1,32) /2 = 1,19 metros de profundidade para a vala da
tubulagao principal (PV-1 até PV-2);

Profundidade da vala da tubulac&o das bocas de lobo:

profundidade adotada da vala 1,00 metros;

Largura adotada das valas da drenagem central: 2 metros;

Largura adotada das valas da drenagem das bocas de lobo: 1,5 metros

Portanto:

Comprimento da drenagem x largura adotada x profundidade média de escavagao
(30+65) *2*1,19 = 226,10 metros cubicos de escavagao da tubulagao central;
((5*6) *1,5*1) + ((6,5"2) *1,5*1) = 64,50 metros cubicos de escavagao da tubulagao
das bocas de lobo;

Totalizando um valor de 290,60 metros cubicos de escavacgao para a tubulagao.

Obs.: Como sera feito o rebaixamento do leito da via, deve ser subtraido a quantidade
do valor de escavacgéo ja contabilizado na pavimentagao.

Comprimento total da tubulagéo x espessura da pavimentagao x largura

((43 x 1,5) +(30+65) x 2) x (0,26) = 66,17 metros cubicos.

Portando o valor a ser escavado devera ser (290,60 — 66,17) = 224,43 metros cubicos
de escavagao para a tubulagao de drenagem;

Lastro de brita:
Largura adotada: 60 centimetros;
Espessura adotada: 6 centimetros;

Comprimento da tubulagao x largura adotada x espessura adotada

(30+30+35) x 0,60 x 0,06 = 3,42 metros cubicos de brita para a tubulagao central;
(5*6 +6,5"2) x 0,60 x 0,06 = 1,55 metros cubicos de brita para a tubulacao das
bocas de lobo;

Totalizando um valor de 4,97 metros cubicos de brita como lastro.
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Reaterro manual apiloado com soquete:

C.C"-f'\‘ﬁ-::’l’ﬂ\": "_,'E.I:.'_.{',I_

N.T.
.
/ /

15

7

Larqura do reaterro da tubulacdo central: 2 metros;
Largura do reaterro da tubulacdo das bocas de lobo: 1,5 metros;
Altura do reaterro: diametro externo da tubulagao + 15 cm;

DIAMETRO DIAMETRO COMPRIMENTO ESPESSURA  PESO

INTERNO EXTERNO (L-mm) PAREDE (Kg)
(Di-mm) (De-mm) (e-mm)

200 260 1000 30 G0

I 300 390 1000 45 110
| 400 490 1000 45 150
I 500 &800 1000 50 210
600 720 1000 60 300

800 960 1000 80 510

1000 1160 1000 100 840

1200 1400 1000 100 970

1500 1740 1000 120 1450

Volume de reaterro geral:

Comprimento x largura x altura adotada

30 x2x (0,49 + 0,15) = 38,40 metros cubicos (tubo 400 mm);

(30+35) x 2 x (0,6+0,15) = 97,50 metros cubicos (tubo 500 mm);
(56+6,5*2) x 1,5 x (0,39+0,15) = 34,83 metros cubicos (tubo 300 mm);

Volume da tubulacgao:
Comprimento x area da tubulagao
30 x (3,14*0,245%) = 5,65 metros cubicos de tubulagao 400 mm;
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65 x (3,14*0,3%) = 18,36 metros cubicos de tubulagdao 500 mm:;
(5*6+6,5*2) x (3,14*0,1952) = 5,13 metros cubicos de tubulagiao 300 mm;

Volume de reaterro apiloado com soquete:

Volume de reaterro geral — volume da tubulagéo

(38,40+97,50+34,83) - (5,65+18,36+5,13) = 141,59 metros cubicos de reaterro
manual apiloado com soquete.

Reaterro mecanizado do restante de vala

Largura do reaterro da tubulacao central: 2 metros;

Largura do reaterro da tubulacdo das bocas de lobo: 1,5 metros;

Altura do reaterro: profundidade media da vala menos a altura do reaterro apiloado.

Volume de reaterro da tubulacdo central:

Comprimento x largura x (profundidade media da vala - altura do reaterro apiloado -
altura do lastro de brita)

30 x2x(1,19-0,64) = 33,00 metros cubicos (tubo 400 mm);
65x2x(1,19-0,75) = 57,20 metros cubicos (tubo 500 mm);

Volume de reaterro da tubulac&o da boca de lobo:

profundidade adotada da vala 1,00 metros;

Comprimento x largura x (profundidade media da vala - altura do reaterro apiloado)
(5*6) x 1,5 x (1 - 0,54) = 20,70 metros cubico (BL01 a BL06);
(6,5*2) x 1,5 x (1 - 0,54) = 8,97 metros cubicos (BL07 e BL 08);

Volume de reaterro:

Volume de reaterro da tubulagao central + volume de reaterro da tubulagao das BLs —
volume do lastro de brita.

(33,00+57,20) + (20,70+8,97) — (4,97) = 114,90 metros cubicos de reaterro.

Obs.: Como sera feito o rebaixamento do leito da via, deve ser subtraido a quantidade
do valor de reaterro ja vencida pela estrutura da pavimentagao.

Comprimento total da tubulagéo x espessura da pavimentagao x largura

((43 x 1,5) +(30+65) x 2) x (0,26) = 66,17 metros cubicos.

Portando o valor a ser aterrado devera ser (114,90 — 66,17) = 48,73 metros cubicos
de reaterro para a tubulagao de drenagem;
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Rua Pedro Roque Vargas — Pavimentacao

1447 = 40.05 e 35.58
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No dimensionamento do pavimento os dados foram estimados, fazendo uso de
valores médios para os parametros geotécnicos e de trafego.

A espessura do pavimento podera sofrer alteracées, dependendo dos resultados
obtidos “in Loco”.

Em vistoria ao local referente ao projeto desta rua, nao foi observada patologias
que caracterizassem baixo suporte do subleito, até mesmo por se tratar de trecho ja
consolidado do municipio.

O método utilizado para esta rua foi o modelo obtido no “IP-06 INSTRUCAO PARA
DIMENCIONAMENTO DE PAVIMENTOS COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE
CONCRETO” do Municipio de Sao Paulo.

O procedimento descrito neste IP-06 tem base em pesquisas desenvolvidas na
Australia, Africa do Sul, Gra-Bretanha e nos Estados Unidos, bem como em observacées
laboratoriais e de pistas experimentais, nas quais o desempenho de pavimentos em
servigo foi acompanhado. Seu desenvolvimento foi efetuado pelo Corpo de Engenheiros
do Exército Americano (USACE).

E uma evolucédo do método USACE, de pavimentos flexiveis, levando em conta o
intertravamento dos blocos, pressupondo uma resisténcia crescente das camadas, a
partir do subleito, de modo que as deformacdes por cisalhamento e por consolidagao dos
materiais sejam pequenas, a ponto de reduzir ao minimo as deformagdes verticais
permanentes (trilhas de roda).

Em funcdo da classificacdo da via em estudo e de seu respectivo numero de
solicitacdes do eixo simples padrao "N”, bem como do valor do indice de Suporte
Califérnia (CBR) do subleito, € determinada, através da Figura 6.3, a espessura de
material puramente granular (HBG) correspondente a camada de base assentada sobre
o subleito.

Recomenda-se, também, que as espessuras minimas para camadas de base
sejam de:

e 15 cm para materiais puramente granulares;
¢ 10 cm para materiais tratados com cimento;

Os blocos pré-moldados do revestimento devem atender, neste método, a
espessura minima de 8 cm, chegando a 10 cm para as condi¢gées mais severas de
carregamento, o que deve ser julgado pelo projetista em cada situagéo.

Estudo de trafego:

A rua em questao por apresentar caracteristicas as quais € prevista a passagem
de caminhdes e Onibus em numero de 21 a 100 por dia, por faixa de trafego, assim
sendo considerado como trafego médio, caracterizado por numero "N" tipico de
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5x10° solicitagdes do eixo simples padrao (8,2t) para o periodo de projeto de 10 anos.
Conforme tabela abaixo.

Classificagdo das vias e parametros de trafego

Volume inicial
Fungéo Trafego Vida faixa mais carregada Equiva- N N
predominante | previsto de - RS lente / caracteristico
projeto Lave Onibus Velculo
Via local 270x10"a -
LEVE 10 100 a 400 4a20 1,50 & 10
1,40 x 10
Via Local e : 1.40x 10°a
MEDIO 10 401 a 1500 21a100 1,50 : 5% 10°
Coletora 6.80x 10
ii[o] 1501 TAXI0
10 # | 101a300 | 230 fadE 2x10°
PESADO 5000 31 x10°
Vias
5001 a 10x107a —
Coletoras e PESADO 12 301 a 1000 5,80 5 2x 10
. 10000 33x10
Estruturais ;
MUITO 12 > 10000 1001 a 5.90 33x10 a 5y 107
PESADO 2000 6,7 x 107
VOLUME 1
Faixa : 12 < 500 3x10°" 107
. MEDIO
Exclusiva de
VOLUME
Onibus 12 > 500 5% 107 5x107
PESADO

N = valor obtido com uma taxa de crescimento de 5% ao ano, durante o periodo de projeto.

Lajota sextavada:

Nesta rua sera utilizado a pavimentagdo com lajota sextavada com espessura de
8 cm. Conforme tabela abaixo:

TRAEEGO ESPESSURA RESISTENCIA A
REVESTIMENTO COMPRESSAO SIMPLES
N = 5x10° 6,0 cm 35 MPa
N=10 10,0 cm 50 MPa

Dados Geotécnicos:
Para a rua em questao foi adotado um CBR para o subleito igual a 6,00%.

Para a determinagéo da espessura (e) da base do pavimento em questéao, utilizou-
se a tabela abaixo com as informacgdes estabelecidas anteriormente.
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Figura 6.3
Espessura necessiria de base puramente granular (H8G) - Procedimento B
N-" de Solicitages ESPESSURA DA BASE (Hgg)
equivalente do eixo [Valor do indice de Suportg Califimia do Subleito
padidode82t(kN) | 2 [25 [ 3 Jas] 4] s Qe8] w0]is]2
(107 27 | 2 17
2x10° 29 |24]2]17
4x 107 Bl I0r
8x10° 36 |30 |25 [2]19
(10% 3731|2623 ] 20
2x 104 4 | 4 | 29 | 25| 22 | 17
4x 10 44 | 37 | 32 | 28 | 24 | 19
8x 104 48 | 40 | 35 | 30 | 27 | 21 17 Min. 15
(10°) 49 | 41 | 36 | 31 | 28 | 22 | 18
2x10° 52 | 44 ] 38 | 34 ] 30 (24 319
4x10° 56 | 47 ] 41 | 36 | 32 | 26 § 21
&x10° 59 | 51 | 44 | 39| 34 | 28 | 23
(10%) 60 | 52 | 45 | 40 | 35 | 29 | 23 | 16
2x10 64 | 55 | 47 | 42 | 38 | 30 | 25 | 17
4x10° 68 | 58 | 50 | 45 | 40 | 33 [ 27 | 19
§x10° TLI 61 | 53 |47 | 42|34 29| 20
(107 T2 | 62| 54 |48 | 43| 35 | 30 | 2

Tendo assim uma espessura da base de 21 centimetros. Como ja foi definido que
sera utilizado para a pavimentagao lajota sextavada com espessura de 8 cm, ficando
assim uma espessura total do pavimento de 29 centimetros.

Como especificado na tabela abaixo, considerando que a base sera de brita e
areia.

Tabela 03 — Coeficiente de equivaléneia estrutural dos materiais

Coeficiente de Equivaléncia Estrutural dos Materiais

Tipo de Material Coeficiente Estrutural (K)
Base ou revestimento de concreto asfaltico 20
Base ou revestimento de concreto magro 20
Base ou revestimento pré-misturado a quente de graduagado densa 1.8
Base ou revestimento pré-misturado a frio de graduagdo densa 14
Base ou revestimento asfaltico por penetragao 1.2
Paralelepipedos 1.0
i ig 1

Base de brita graduada, macadame hidraulico e estabilizadas ﬁ-I

ranulometricamente 1.0

ul ses granulares ou estabilizadas com aditivos Vanavel
Reforgo do subleito Vanavel
Solo-cimento com resisténcia aos 7 dias superior a 4,5MPa (compressao) 1,7
Solo-cimento com resisténcia aos 7 dias entre 2.8 a 4 5MPa (compressio) 1.4
Solo-cimento com resisténcia aos 7 dias entre 2,1 a 4 5MPa (compressao) 1,2

IWWWW Al ol
Arela 10§

Ficara assim adotado as dimensodes da base em 10 cm de areia e com uma sub-
base de 11 cm com brita graduada.
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Portanto:
Metragem quadrada da pavimentacao: 646,14 metros quadrados;

(646,14 x 0,10) = 64,61 metros cubicos de areia;
(646,14 x 0,11) = 71,07 metros cubicos de brita graduada;

Escavacao:

Para se chegar a cota inferior do subleito e assim executar todas as camadas da
pavimentacao sera necessario que seja feita a retirada de parte do solo, conforme calculo
a baixo:

Metragem quadrada da pavimentacao: 646,14 metros quadrados;
Altura total da pavimentacdo: 29 centimetros;

Portanto:

Metragem quadrada da pavimentagao x espessura da pavimentagao

(646,14 x 0,29) = 178,68 m3 de solo retirado.

Passeio e meio fio:

Comprimento do passeio: (14,47+40,05+35,58+3,04+54,13+35,26+2,20) =
184,73 metros;

Espessura dos passeios: 8 cm

Largura do passeio (piso de concreto):1,35 metros

Metragem quadrada do passeio:

(Comprimento do passeio — comp. do passeio armado) x Largura do passeio
((184,73 — 8,0) x 1,35) = 238,58 metros quadrado;

Metragem quadrada do passeio armado:

Comprimento do passeio x Largura do passeio

(8 x 1,35) = 10,80 metros quadrados;

Metragem linear do Meio Fio:

Comprimento do passeio + largura final da via (Confinamento)

(184,73 +7,00) = 191,73 metros lineares de meio fio;

Piso tatil de direcionamento:

Somatério dos comprimentos em projeto
(14,47+40,05+35,58+3,04+54,13+35,26+2,20) = 184,73 metros de piso tatil de
direcionamento;

Rua Pedro Roque Vargas - Drenagem
Sl
O /&

X< ﬂ
CAIXA EXISTENTE \>c’a/, g

“oa0 .

5

Lo

'500

c 5
e - | RU,
RUA WALDEMIRG MAFESSOLI g%ou mua 21 <5 gJDUD m Gk COST‘:LAULEEMHO MAFESSQY
(PAVIMENTAGAO EXISTENTE) i 5. Du e CAO DA Ryp
20,30 2592050 3202115 ‘£ 335 2140

17,95 18,05
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Escavacdo para a instalacao da tubulacéao;
Tubulagao de 300 mm — Comprimento: 30 metros;
Tubulagdo de 800 mm — Comprimento: 73 metros;

Profundidade da vala da tubulacdo central:

PV-1 - Profundidade da vala 3,35 metros;

CL-1 - Profundidade da vala 3,20 metros;

CL-2 - Profundidade da vala 2,69 metros;

Profundidade média: (3,35+3,20+2,69) /3 = 3,08 metros de profundidade para a vala da
tubulagao principal (PV-1 até CL-2);

Profundidade da vala da tubulacdo das bocas de lobo:
profundidade adotada da vala 1,00 metros;

Largura adotada das valas da drenagem central: 2 metros;
Largura adotada das valas da drenagem das bocas de lobo: 1,5 metros

Portanto:

Comprimento da drenagem x largura adotada x profundidade média de escavagao
73 *2*3,08 = 449,68 metros cubicos de escavagao da tubulagao central;
(30*1,5*1,00) = 45,0 metros cubicos de escavacao da tubulagao das bocas de
lobo;

Totalizando um valor de 494,68 metros cubicos de escavacgéo.

Obs.: Como sera feito o rebaixamento do leito da via, deve ser subtraido a quantidade
do valor de escavacgéo ja contabilizado na pavimentagéao.

Comprimento total da tubulagéo x espessura da pavimentagao x largura

((30x1,5) + (73x2)) x (0,29) = 55,39 metros cubicos.

Portando o valor a ser escavado devera ser (494,68 — 55,39) = 439,29 metros cubicos
de escavagao para a tubulagao de drenagem;

Lastro de brita:
Largura adotada: 60 centimetros;
Espessura adotada: 6 centimetros;

Comprimento da tubulagao x largura adotada x espessura adotada
72 x 0,60 x 0,06 = 2,59 metros cubicos de brita para a tubulagao central;
30 x 0,6 x 0,06 = 1,08 metros cubicos de brita para a tubulagao das bocas de lobo;

Totalizando um valor de 3,67 metros cubicos de brita como lastro.
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Reaterro manual apiloado com soquete:

AT,

7, / g

TERRA CUDADOSAMENTE

.—
AN
/ [ |-- LA A

13

. BERCO PREPARADO

K

Largura do reaterro da tubulacdo central: 2 metros;
Largura do reaterro da tubulacdo das bocas de lobo: 1,5 metros;
Altura do reaterro: diametro externo da tubulagdo + 15 cm;

DIAMETRO  DIAMETRO  COMPRIMENTO ESPESSURA  PESO

INTERNO EXTERNO (L-mm) PAREDE (Kg)
(Di=mm) (De-mm) {e-mm)
200 260 1000 30 60

1000 1160 1000 100 8B40
1200 1400 1000 100 By0
1500 1740 1000 120 1450

Volume de reaterro geral:

Comprimento x largura x altura adotada

73 x2x(0,96 +0,15) = 162,06 metros cubicos (tubo 800 mm);
30 x 1,5 x (0,39 + 0,15) = 24,30 metros cubicos (tubo 300 mm);
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Volume da tubulacio:

Comprimento x area da tubulagao

73 x (3,14*0,482) = 52,81 metros cubicos de tubulagao 800 mm;
30 x (3,14*0,1952) = 3,58 metros cubicos de tubulagao 300 mm;

Volume de reaterro:

Volume de reaterro geral — volume da tubulagao

(162,06+24,30) - (52,81+3,58) = 129,97 metros cubicos de reaterro manual apiloado
com soquete.

Reaterro mecanizado do restante de vala

Largura do reaterro da tubulacdo central: 2 metros;

Largura do reaterro da tubulacdo das bocas de lobo: 1,5 metros;

Altura do reaterro: profundidade media da vala menos a altura do reaterro apiloado.

Volume de reaterro da tubulacdo central:

Comprimento x largura x (profundidade media da vala — altura do reaterro apiloado)
73 x2x(3,08-1,11) = 287,62 metros cubicos (tubo 800 mm);

Volume de reaterro da tubulacdo da boca de lobo:

profundidade adotada da vala 1,00 metros;

Comprimento x largura x (profundidade media da vala — altura do reaterro apiloado)
30 x1,5x (1,00 - 0,54) = 20,70 metros cubico;

Volume de reaterro:

Volume de reaterro da tubulagao central + volume de reaterro da tubulagao das BLs —
volume do lastro de brita

(287,62) + (20,70) — (3,67) = 304,65 metros cubicos de reaterro.

Obs.: Como sera feito o rebaixamento do leito da via, deve ser subtraido a quantidade
do valor de reaterro ja vencida pela estrutura da pavimentagao.

Comprimento total da tubulagéo x espessura da pavimentagao x largura

((30x1,5) + (73x2)) x (0,29) = 55,39 metros cubicos.

Portando o valor a ser aterrado devera ser (304,65 — 55,39) = 249,26 metros cubicos
de reaterro para a tubulagao de drenagem;

29 de setembro de 2023
GERONIMO BATTISTI ~ de forma digital por GERONIMO

ssinado
BATTISTI DELL ANTONIO:07438882942
DN: il l,
DELL o ecetara da Recelt
Fed , 0u=ARINFOCOMEX,
A NTO N IO:O 743 8882 9 OZ:RFB e-CPF A3, cn=GERONIMO BATTISTI DELL

ANTONIO:07438882942
42 Dados: 2023.11.01 10:56:56 -0300"

Geronimo Battisti Dell Antonio
Engenheiro Civil
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

MEMORIAL DESCRITIVO
PARA PAVIMENTACAO E
DRENAGEM

Obra: Execucao de pavimentacao, calcada e drenagem.
Endereco: Rua Luciana Campiolli e Rua Pedro Roque Vargas.
Municipio: Sao Joéo Batista — SC

Data: outubro/2023

NORMAS GERAIS DE SERVICOS.

A presente especificacdo tem como objetivo indicar e informar as
caracteristicas para execucdo dos SERVICOS DE PAVIMENTACAO E
DRENAGEM DAS RUAS LUCIANA CAMPIOLLI E RUA PEDRO ROQUE
VARGAS, na sede do municipio de SAO JOAO BATISTA — SANTA CATARINA.

Deverdo ser obedecidas as exigéncias da legislacdo Municipal, Estadual
e Federal vigentes.

Todo o material empregado na obra sera obrigatoriamente de primeira
qualidade e comprovada eficiéncia para o fim a que se destina. Todas as marcas
especificadas seréo referenciais dos materiais a serem utilizados, admitindo-se,
portanto, eventuais alteracdes das especificacdes com prévia aprovacao da
FISCALIZACAO que, para tanto, exigird substituicio destes por outros
comprovadamente similares em preco e qualidade.

DA RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA

A responsabilidade da empreiteira € integral para a obra contratada, nos
termos do Cdédigo Civil Brasileiro.

A presenca da fiscalizacdo da Prefeitura na obra ndo diminui a
responsabilidade da empreiteira.

A empreiteira é obrigada a inspecionar a area onde serdo executados os
servicos, ndo podendo, sob pretexto algum, argumentar desconhecimento do
local.

A reconstituicdo de todo e qualquer servico ja realizado (viacao,
urbanizacdo, edificacdo, rede elétrica, abastecimento de agua, esgotamento
sanitario e drenagem), que tenha sofrido danos ou avarias, é de inteira
responsabilidade da empreiteira.

Somente com a prévia autorizacao da Prefeitura, por escrito, e sob inteira
responsabilidade da empreiteira, serd admitida a subempreitada de servigos, e

Péagina 1 de 8

Praca Deputado Walter Vicente Gomes, n° 89 — Centro — CEP 88.240-000 — S&o Jodo Batista/SC
Fone/Fax: (48) 3265-0195 / (48) 3265-1369 | www.sjbatista.sc.gov.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

com subempreiteiros especializados.

A fiscalizacdo da Prefeitura poderéa exigir a retirada imediata de qualquer
operario do canteiro de servicos, cuja mao-de-obra seja classificada de categoria
inferior a exigida.

A empreiteira é responsavel pela retirada do local da obra, dentro de 48
(quarenta e oito) horas a partir da notificagéo do fiscal da Prefeitura, de todo e
qualquer material impugnado pelo mesmo.

A guarda e vigilancia dos materiais necessarios a obra, assim como dos
servicos executados, serdo de total responsabilidade da empreiteira.

Todo e qualquer servico mencionado em qualquer dos documentos que
integram o contrato, projetos completos, detalhes, especificacdes, caderno de
encargos e normas, obrigatoriamente serd executado sob a responsabilidade da
empreiteira.

A empreiteira é obrigada a manter na obra, durante o horario de trabalho,
um engenheiro ou arquiteto, registrado no CREA, como responsavel geral da
obra, auxiliado por encarregados gerais, até o recebimento final da obra pela
Prefeitura.

A empreiteira confeccionard e fixara placa cujos modelos seréo fornecidos
pela Prefeitura.

A EMPREITEIRA, manter& no local das obras:

Livro de Registro de Ocorréncias Diarias;

Uma via do Contrato e de suas partes integrantes;

Os desenhos e plantas c/ detalhes de construgédo/ execucao.

O registro das alteracdes autorizadas.

As Cadernetas de Campo, os Quadros Resumo, o grafico dos ensaios e
controle e demais documentos técnicos pertencentes a obra;

Cronograma de execucdo da obra, c/ atualizacdo dos servicos
PREVISTOS x EXECUTADQOS;

MATERIAIS

Todos os materiais necessarios serdo fornecidos pela CONTRATADA.
Deverao ser de primeira qualidade e obedecer as normas técnicas especificas.
A utilizacdo dos materiais se fara somente ap0s a respectiva aprovacao por parte
da FISCALIZACAO que — a seu critério e em razdo de conhecimento,
experiéncia e bom senso — podera impugna-los sempre que forem julgados em
desacordo com as caracteristicas do projeto ou com as Normas Teécnicas
Brasileiras.

CONDICOES DE SIMILARIDADE
Os materiais especificados poderdo ser substituidos, mediante consulta
prévia & FISCALIZACAO, por outros similares, desde que possuam as seguintes
condicbes de similaridade em relacdo ao substituido: qualidade reconhecida ou
Péagina 2 de 8

Praca Deputado Walter Vicente Gomes, n° 89 — Centro — CEP 88.240-000 — S&o Jodo Batista/SC
Fone/Fax: (48) 3265-0195 / (48) 3265-1369 | www.sjbatista.sc.gov.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

testada equivaléncia técnica (tipo, funcéo, resisténcia, estética e apresentacao)
e mesma ordem de grandeza de preco.

A comprovacdo de similaridade devera ser feita por intermédio de
catalogos de fabricantes, ensaios e testes, cujo laudo seja elaborado por
profissional habilitado, e de documentos de certificacdo expedidos por 6rgao
publico ou da iniciativa privada, com o devido credenciamento.

MAO-DE-OBRA E ADMINISTRACAO DA OBRA

A CONTRATADA devera empregar somente méao-de-obra qualificada na
execucao dos diversos servigos.

Cabem a CONTRATADA as despesas relativas as leis sociais, seguros,
vigilancia, transporte, alojamento e alimentacdo do pessoal, durante todo o
periodo da obra. Durante a execucao da obra, deverdo ser mantidos no canteiro,
EM TEMPO INTEGRAL, no minimo, um Mestre de Obras ou um Engenheiro
guando solicitado, habilitados a tomar decisGes e prestar todas as informacdes
gue forem solicitadas referentes aos servigcos em execugao.

O controle e a guarda de todo material estocado no canteiro de obras é
de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera indicar os seus representantes para fins de
contato e A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA, a substituicio de
qualquer profissional participante da obra, desde que seja constatada a sua
desqualificacdo para a execucédo de suas tarefas ou desde que presente habitos
nocivos e prejudiciais a administracdo do canteiro de obras. Todos os
profissionais que participarem da execuc¢ao da obra deverao estar uniformizados
(nome da firma no uniforme) e identificados.

As despesas com combustiveis e lubrificantes, material de limpeza,
material de expediente, medicamentos de emergéncia, contas com as
concessiondrias de servigos publicos relativas a esta obra e todos 0s recursos
indiretos necessarios a execucao dos servicos (como torres de guinchos,
elevadores, andaimes, telas de protecdo, bandejas salva-vidas, maquinario,
equipamentos e ferramentas) serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

Todas as maquinas e materiais utilizados deverdo estar com o0s
equipamentos de seguranca revistos na legislacdo em vigor, assim como todos
os profissionais que participarem da execucao da obra deverao estar utilizando
0S equipamentos de protec¢ao individual previstos.

A CONTRATADA devera providenciar a matricula da obra no INSS, nos
termos da legislacdo em vigor, e se obriga a fornecer, no inicio da obra, 0s
documentos comprobatorios.

A CONTRATADA se obriga a fornecer a relacéo de pessoal e a respectiva
guia de recolhimento das obrigacdes com o INSS.
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RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, as
ART referentes a execucado da obra e devera ser mantida no local dos servicos.

A CONTRATADA assumird integral responsabilidade pela boa execucédo
e eficiéncia dos servicos que efetuar, de acordo com as especificacdes e 0s
demais documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da
realizacdo dos ditos trabalhos. Com relagcéo ao disposto no Art. 618 do Cédigo
Civil Brasileiro, entende-se que o prazo de 05 (cinco) anos, nele referido, é de
garantia dos servicos executados.

DIVERGENCIAS

Em caso de divergéncia, salvo quando houver acordo entre as partes,
sera adotada a seguinte prevaléncia:

As normas da ABNT prevalecem estas especificacdes técnicas e estas,
sobre os projetos e memorial descritivo.

As cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensdes, medidas em
escala;

Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e os
desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos.

Todos os detalhes e servicos constantes dos desenhos e néo
mencionados nestas especificacfes técnicas, assim como 0S servicos aqui
mencionados e ndo constantes dos desenhos, seréo interpretados como parte
dos projetos.

OBJETO

Serd executado a pavimentacdo em bloco sextavado de 25x25 com
espessura de 8 cm, juntamente com a execucao de passeio de concreto com
espessura de 8 cm com piso tatil assentado sobre argamassa e execucdo de
drenagem conforme apresentado em projeto.

ESPECIFICACOES INICIAIS
Placa de obra:
A placa de obra a ser confeccionada sera em chapa de aco galvanizada,
possui dimensdes minimas de 3,0 m x 1,50m e com uma éarea total de 4,50mz.
A informacdo necesséaria da obra deverd ser de material plastico
(poliestireno) para uma boa colagem do adesivo na placa, a mesma devera ser
locada de preferéncia no acesso principal do empreendimento ou voltada a via
que forneca a melhor visualizacéo da placa, seu tamanho necessitara ser a maior
placa contida no local da obra, aconselha-se que a placa seja mantida em bom
estado de preservacao durante o periodo da construgcéo da obra.
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Isolamento da obra:
Deverad ser garantido o isolamento da area aonde for executada a
drenagem e a pavimentacao, prevenindo possiveis acidentes.

DRENAGEM

Devera ser executada a drenagem conforme o projeto de drenagem, em
ambas as ruas.

Sendo que o método previsto para a execucao sera o de escavar a vala,
colocar o lastro de brita, assentar o tubo, reaterrar de forma manual a primeira
camada e compacta-la, para posteriormente executar a segunda camada de
reaterro. Sendo que o restante do solo devera ser transportado até o bota-fora
definido pela fiscalizacao.

O método de medicdo a ser utilizado sera o de metro lineal para a
tubulacédo; volume para a escavacao, lastro de material granular e reaterro;
unidade executada para poco de visita, poco de ligacao e bocas de logo. Ja em
relacdo a medicdo do transporte, este item sera medido através da formula m3
de material x km rodado até o bota fora.

Rua Luciana Campiolli, 38, Centro, Sdo ... X
e = B % Opgdes v

= @) | Rua Luciana Campiolli, 38, Centro, S&o Jo#o Bati

T

=@ | Rua Tibrcio Taurino Bozzano, 12, Jardim S&o Pa

(® Adicionar destino

(@© Sairagora ¥ —
é Imprimir rota selecionada
1,3 km
Transito moderado
&= : - 4
Por meio da SC-108, Rua Tiblrcio min
Taurino Bozzano - Estradas locais
Mais Detalhes v
1,2 km
t Por meio da Rua Cezar Benjamim ‘] 4

Duarte, Avenida Egidio Manoel
Cordeiro

Mais Detalhes v
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

Rua Pedro Roque Vargas, Tajuba |, Sdo... X

OB = + Opgdes v

= Rua Pedro Roque Vargas, Tajuba I, Sdo Jodo Bat
q 9 )
R

= @ | Rua Tibdrcio Taurino Bozzano, 12, Jardim Szo Pa

(® Adicionar destino

(@© Sairagora ¥
A= Imprimir rota selecionada
3,3 km
Transito moderado
= . U
Por meio da Rua Waldomiro -
Mafessoli, SC-108 - Estradas locais
Mais Detalhes A
3,2km
3 Por meio da Rua Waldomiro 38

Mafessoli, Avenida Egidio Manoel
Cordeiro

min

Mais Detalhes v

PAVIMENTACAO

Neste projeto a pavimentacdo sera executada em lajotas que é
considerado um pavimento semi-rigido. A pavimentacdo em blocos de concreto
intertravados permite a execu¢do de reparos na pista (também em tubulacdes
existentes) com um custo inferior aos outros tipos de pavimentacdo, pois seu
reparo pode ser feito somente removendo algumas lajotas, que depois podem e
devem ser reutilizadas.

Além das vantagens financeiras para a manutencdo da via o tipo de
pavimento escolhido destaca-se por ser “ecologicamente correto”, pois € um
material mais permeavel, devido as frestas que existem entre uma lajota e outra.

Desta maneira diminui a velocidade que a agua chegue ao corpo hidrico,
evitando alagamentos

O método previsto de execucao € o de rebaixamento do nivel da via até a
cota prevista em projeto, regularizacdo e compactar o sub leito do solo existente,
a instalacdo das guias (meio fio), ap6s devera ser colocado o lastro de brita
graduada e de areia com as espessuras definidas em projeto, este lastro devera
ser regularizado e compactado para posteriormente ser colocados os blocos
sextavados. Depois que a pavimentagdo estiver pronta devera ser executado o
passeio em concreto com a instalacdo do piso tatil e pér fim a instalacdo do
sistema de sinalizacao viaria presente no projeto.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA
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O método de medicao sera o de metro quadrado para as regularizagdes,
pavimentagdo e execucdo das calcadas; e unidade executada no sistema de
sinalizacao viario.

PASSEIO/CALCADAS

A rua Luciana Campiolli apresenta um pequeno trecho de passeio, mas
como este trecho ndo atende as normas de acessibilidade, definiu-se que os
passeios atuais serdo removidos e serd executado um novo passeio, com a
implantacédo de meio-fio e execucéo de passeio de concreto com acessibilidade.

As larguras minimas dos passeios encontrados nesta via serdo de 1,50
metros, garantindo desta forma a largura livre de 1,20 metros.

Para garantir a acessibilidade as pessoas portadoras de deficiéncia,
deverdo ser instalados pisos tateis, com textura diferenciada para facilitar a
identificacdo do percurso. Deveréo ser seguidas as indicacdes da ABNT NBR
9050/94.

A execucdo dos pisos alerta e guia deverdo estar em perfeita
conformidade com o projeto, obedecendo ao formato e padronizacao
especificos. O piso tatil direcional devera ter linhas continuas para identificacédo
e direcionamento do trajeto. O piso tatil de alerta devera ser placas com pontos
para identificacdo de obstaculos ou mudanca de direcao.

As pecas deverdo ser integradas entre si, portanto, as fugas terdo uma
tolerancia de até 1,5mm e devem estar perfeitamente alinhadas. O detalhamento
dos rebaixos nos passeios esta apresentado nas pecas graficas.

Devendo se ressaltar que a sinalizacdo tatil de acessibilidade devera
sequir de forma rigorosa as normativas técnicas, principalmente no quesito de
medidas, especificacbes, modo de execucdo e contraste entre o piso tatil e o
piso do passeio.

LIMPEZA FINAL

Ao término da obra deverdo ser desmontadas e retiradas todas as
instalacdes provisorias, bem como todo o entulho, sendo cuidadosamente limpos
e varridos 0s acessos aos lotes.

ENTREGA/RECEBIMENTO DA OBRA

Terminados os servicos de limpeza, devera ser feita uma rigorosa
verificacdo das perfeitas condi¢cdes de funcionamento e seguranca do sistema
de drenagem, da pavimentacdo, dos passeios e pisos podo tateis, e da
sinalizacgéo viario.

CONSIDERACAOQ FINAIS
A fiscalizacdo devera realizar, além das atividades mencionadas na
pratica geral de construcdo, as seguintes atividades especificas:
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Liberar a utilizacdo dos materiais e dos equipamentos entregues na obra,
apos comprovar que as caracteristicas e qualidade satisfazem as
recomendacdes contidas nas especificacdes técnicas e no projeto.

Observar se durante a execucdo dos servicos sdo obedecidas as
instrucdes contidas no projeto e na respectiva pratica geral de construcao.

A CONTRATADA deverd manter a obra sinalizada, especialmente a noite
e proporcionar total seguranca aos pedestres para evitar ocorréncia de
acidentes.

A CONTRATADA devera colocar placas indicativas da obra com os
dizeres e logotipos orientados pela FISCALIZACAO da obra.

Todos 0s materiais e servicos deverdo atender as especificacdes da
ABNT.

Nos casos omissos a esta Memoria Descritiva, adotar-se-8o os melhores
processos usados na construcao civil, empregando-se sempre materiais de boa
qualidade para que resulte um acabamento perfeito e uma total solidez e
seguranca da obra, respeitando-se os regulamentos em vigor e observadas as
indicacdes da fiscalizacao.

Sao0 Joao Batista — SC — 26 de outubro de 2023

GERONIMO BATTISTI  Aronoomsseasssz oo omer o

DN: c=BR, 0=ICP-Brasil, ou=presencial,
D E LL 0u=03402819000173, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=ARINFOCOMEX, ou=RFB e-CPF A3,

ANTONIO:07438882942 5.5 o oo
GERONIMO BATTISTI DELL ANTONIO

ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC - 112271-4
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CAIXAS DE LIGACAO E PASSAGEM - CLP

PLANTA
190
20 |, 150 |,20
1 o
°© fv TABELA DE ARMADURAS DA TAMPA
S A 5 N1 N2
f QUANT. | DIAM. | COMP. | ESPAG. | QUANT. | DIAM. | COMP. | ESPAG.
- o 40 1 6,3 95 20 8 4,0 185 15
60 1 6,3 95 20 8 4,0 185 15
NN 80 Al 6,3 125 20 14 4,0 185 10
S5 100 14 6,3 145 15 16 4,0 185 10
- ;’ — 120 17 6,3 165 12,5 10 6,3 185 20
I‘BER(;O lBergo ' 150 17 6.3 195 12,5 17 6.3 185 12,5
TAMPA DA CAIXA DIMENSOES E QUANTIDADES APROXIMADAS PARA UMA UNIDADE
b DIMENSOES QUANTIDADES
M CODIGO FORMAS ACO | CONCRETO
D ‘ L ‘ a ‘ b ‘ h ‘ H (m2) ‘ (kg) ‘ (m?3)
N CAIXAS SEM DISPOSITIVO INTERNO DE QUEDA
CLPO1| 40 | 60 | 20 | 100 | 80 | 80 11,93 4,1 1,410
CORTE AA' CLPO2| 60 | 60 | 20 | 100 | 80 | 80 11,93 4,1 1,350
- CONCRETOfokS15MPa o 8 CLPO3| 80 | 80 | 25 | 130 | 100 | 100 15,71 6,0 1,940
190 z CLPO4 | 100 | 100 | 25 | 150 | 130 | 130 20,57 8,0 2.440
N CLPOS | 120 | 120 | 25 | 170 | 150 | 150 24,65 11,6 2,820
o, 150 2q
7 7 CLPO6 | 150 | 150 | 25 | 200 | 180 | 180 32,70 16,2 3,410
K — CAIXAS COM DISPOSITIVO INTERNO DE QUEDA DE 50cm
© : CORTE BB' clPo7| 40 | 60 | 20 | 100 | 80 | 130 14,43 4,1 1,680
N cLPog| 60 | 60 | 20 | 100 | 80 | 130 14,43 4,1 1,610
o < — L cLPO9 | 80 | 80 | 25 | 130 | 100 | 150 18,46 6.0 2,270
cLP10| 100 | 100 | 25 | 150 | 130 | 180 23,52 8.0 2,790
: 4L° D 4‘ CLP11| 120 | 120 | 25 | 170 | 150 | 200 27,80 11,6 3,200
N T~ CLP12| 150 | 150 | 25 | 200 | 180 | 230 34,82 16,2 3,820
BERCO % 2 CAIXAS COM DISPOSITIVO INTERNO DE QUEDA DE 100cm
CLP13| 40 | 60 | 20 | 100 | 80 | 180 16,93 4,1 1,960
] BERCO o | cLP14| 60 | 60 | 20 | 100 | 80 | 180 16,93 4,1 1,900
@ T A cLP1s5| 80 | 80 | 25 | 130 | 100 | 200 21,21 6.0 2,630
- cLP16 | 100 | 100 | 25 | 150 | 130 | 230 26,47 8,0 3,190
ET 5N Y. ENCHIMENTO CLP17 | 120 | 120 | 25 | 170 | 150 | 250 30,95 11,6 3,620
A \j =X by -:.CONCRETO fck>15MPa cLP18 | 150 150 25 200 180 280 38,27 16,2 4,290
NOTAS: MT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA—ESTRUTURA DE TRANSPORTES — DNIT |PR

1 — DimensSes em cm;
2 — Bitola em ago CA-60;

3 — Recobrimento das armaduras 2,5¢cm;

CAIXAS DE LIGAGAO E PASSAGEM — CLP

ALBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

DESENHO
5.5




POCOS DE VISITA - PV

PLANTA
190
%L 150 4\20 TABELA DE ARMADURAS DA TAMPA
) , POSIGAO
o D
= = = CORTE AA' N1 N2 N3 N4 N5 NG N7 N8 N9
‘LLi,if S X JJ 40 |6,3¢/15 - - 6,3c/15 | 3 g 125| — |3 g 12,5/4 #6312 g 10
SN 60 |6,3¢/15 - - 6,3c/15 | 3 g 125| - |3 4 125/4 26,312 g 10
190 80 - - _ 4 46,3
= s = 6,3¢/15 6,3c/15 | 3 g 12,5 3812544 12 g 10
f I I' 20 150 RO 100 |6,3¢/15 - - 6,3c/15 | 3 g 125| — |3 4125|4263 (12 g 10
BERGO BERGO D=80 120 |6,3c/15 |4,0c/12,9 6,3c/20 | 6,3¢/15 | 3 4 12,5| 4 £ 10|3 4 125|5 # 6,3 |12 g 10
0 CONCRETOfck>15MPa | 150 18:3¢/15 | 6,3¢/15| 6,3c/15 | 4.0¢/15 | 3 g 12,5| 5 g 103 g 12,56 # 8.0 [12 g 10
CHAMINE ——
w [T}
] T]
- E DIMENSOES E QUANTIDADES APROXIMADAS PARA UMA UNIDADE
[
DIMENSOES QUANTIDADES
CODIGO FORMAS | AGO | CONCRETO
a - T D a b c h H L (m2) (kg) (m3)
POGOS DE VISITA SEM DISPOSITIVO | INTERNO DE QUEDA
: PVIO1T | 40 | 20 |130 | 25 80 | 80 | 90 | 15,05 17,0 | 1,740
T PVID2 | 60 130 | 15 80 | 80 | 90 | 15,05 17,0 | 1,670
CORTE BB' I 20 20
BERGO PVIO3 80 25 | 140 5 100 | 100 90 16,63 17,5 | 2,080
PVIO4 | 100 25 | 150 - 130 | 130 | 100 19,64 22,9 | 2.480
#=80 220 CONCRETOfcks15MP BERGO PVIOS | 120 | 25 |170 | — | 150 | 150 | 120 | 23,62 25,7 | 2,890
ck>1MPa] = PVIO6 | 150 | 25 [200 | — | 180 | 180 | 150 | 30,19 | 31,6 | 3,500
x N [ POCOS DE VISITA COM DISPOSITIVO INTERNO DE QUEDA DE 50cm
s [ 1]
- ] TAMPA DOS POQOS DE VISITA PVIO7 40 20 |[130 | 25 80 | 130 90 17,85 17,0 2,030
SN[ PVIO8 | 60 | 20 |130 | 15 80 [130 | 90 | 17.85 17,0 | 1,970
N N5-3 g 12,5-185 PVIO9 | 80 | 25 |440 | 5 | 100 | 150 | 90 | 19,48 17,5 | 2,420
PVI10 | 100 | 25 |150 | — | 130 [180 |100 | 20,57 | 22,9 | 2,840
. —x pvi11 | 120 | 25 |4170 | — | 150 | 200 |120 | 26,77 25,7 | 3,270
PVI12 | 150 | 25 |200 | — | 180 | 230 | 150 | 33,64 31,6 | 3,920
gl N1-5 g 8,3-85c/15 POCOS DE VISITA COM DISPOSITIVO INTERNO DE QUEDA DE 100cm
N +(m;z‘g'(')'% o R P13 | 40 | 20 [130 | 25 80 [180 | 90 | 20,65 | 17,0 | 2,360
o o
S : ck>15MPa = PVI14 | 60 | 20 |130 | 15 80 | 180 | 90 | 20,65 | 17.0 | 2,300
b : PVI15 | 80 | 25 [140 | = | 100 [200 | 90 | 92233 | 17,5 | 2,800
MM% i PVI16 | 100 | 25 |150 | _ | 130 [ 230 |100 | 2554 | 22,9 | 3,240
= L PVI17 | 120 | 25 |470 | _ | 150 | 250 | 120 | 29,92 257 | 3,690
PVI18 | 150 | 25 |200 | — | 180 |280 | 150 | 37,09 31,6 | 4,380
NOTAS:
MT | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA—ESTRUTURA DE TRANSPORTES — DNIT IPR
1 — DimensSes em cm;

2 — Bitolas em ago CA—-60;
3 — Recobrimento das armaduras 2,5cm;
3 — As quantidades apresentadas n&io incluem a chaminé.

POGOS DE VISITA — pv

ALBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITVOS DE DRENAGEM

DESENHO
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BOCAS-DE-LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO

PLANTA

TRAVA LATERAL

DA GRELHA

|
QUADRO CONCRETO|  F-"——p 45
fck>22MPa [ i — -
*A =z ] [ ]
| B
[ 4-ﬁ ] [ ]
—Z ] [ ]
GRELHA CONCRETO |, - - :
fck>22MPa | S
| 0.5
L 1 L1 _
\_@\ TUBO
-]
L 110 L
1 1
CORTE AA'
MEIO—FIO

GRELHA CONCRETO ARMADQO
fck>22MPa

REBAIXO CONCRETO

CORTE BB'
GRELHA
CONCRETO fck>22MPa
, 25
: PASSEIO
o) 2
N )
REBAIXO CONCRETO { g |, MEIO FI0
CONCRETO fck>15MP o R R R
ck>15MPa uaDRO coNcRETO NN |
CONCRETO fck»22MPa |? =x
| T,
ALVENARIA DE PROJEGAO DA VIGA
BLOCOS CONCRETO | ARGAMASSA 1:3 |
N p——————e
[ e
N
=
TUBO % |
(O]
CONCRETOfck>15MPa o —— s~
bt . J . AT
Looll2 48 2| 20]
A= A
L 92 L
1 1

fek>15MPa i QUANTIDADES MEDIAS PARA UMA BOCA DE LOBO E ACESSORIOS
,\\\Tﬂ = | [ ALVENARA | ARGAMASSA CONCRETO CONCRETO
CONCRETOfck315MPd - - Cc6DIGO h DE CONCRETO 1::; FOR:AAS AGO fck Z135MF’0 fck Z%ZMPO
. i = (m2) (m3) (m?2) (kg) (m?) (m?)
T T BLSO1 | 100| 3,81 0,06 3,10 | 4,10 0,250 0,060
ARGAMASSA 1:3 BLS02 | 150 5,68 0,09 3,10 4,10 0,250 0,060
[ |IT (cimento e areia) [ ) BLSO3 | 200| 7,55 0,12 3,10 | 4,10 0,250 0,060
—_— - I = ‘/; BLSO4 | 250 9,42 0,15 3,10 4,10 0,250 0,060
I I
ALVENARIA DE BLOCOS <
DE CONCRETO [ [
CONCRETO fck»15MPa | - ————— Sk
;4 P | . ' B
20 |2 91 2], 20
A A
135
MT | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA—ESTRUTURA DE TRANSPORTES — DNIT IPR
NOTAS:
1 — Dimensdes em cm; BOCAS—DE—-LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO

2 — As quantidades apresentadas incluem a grelha

e o rebaixo de concreto;
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