
Item Banco Codigo Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit 

com BDI 
 Total 

1  R$      4.180,47 

1.1 SINAPI 103689

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 

CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_03/2022_PS

M2             4,50  R$       314,92  R$       387,01  R$      1.741,55 

1.2 COMPOSIÇÃO 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MÊS             2,00  R$       992,32  R$    1.219,46  R$      2.438,92 

2  R$  213.973,67 

2.1 COMPOSIÇÃO 2
ESTACA METÁLICA (TRILHO DE TREM) TR-45 - MATERIAL, MÃO 

DE OBRA E CRAVAÇÃO DA ESTACA
M         168,00  R$       313,88  R$       385,73  R$    64.802,64 

2.2 SINAPI 95607 ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA UND           28,00  R$         21,75  R$         26,73  R$         748,44 

2.3 SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2           70,92  R$         34,70  R$         42,64  R$      3.024,03 

2.4 SINAPI 92916
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO 

ARMADO, AÇO CA-50 DE 6,3MM
KG         143,28  R$         15,51  R$         19,06  R$      2.730,84 

2.5 SINAPI 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO 

ARMADO, AÇO CA-50 DE 10,0MM
KG      1.844,34  R$         12,04  R$         14,80  R$    27.296,18 

2.6 SINAPI 92921
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO 

ARMADO, AÇO CA-50 DE 12,5MM
KG      1.943,45  R$           9,87  R$         12,13  R$    23.574,04 

2.7 SINAPI 96557

CONCRETAGEM DA ESTRUTURA, FCK 30 MPA, COM USO DE 

BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2017

M3           62,13  R$       703,62  R$       864,68  R$    53.724,30 

2.8 SINAPI 92411

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2         185,56  R$       166,96  R$       205,18  R$    38.073,20 

3  R$    63.367,71 

3.1 COTAÇÃO 2 Lançamento e instalação de kit ponte UND             1,00  R$  35.500,00  R$  43.625,95  R$    43.625,95 

3.2 SINAPI 99839 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA M           32,00  R$       502,02  R$       616,93  R$    19.741,76 

CABECEIRAS

Planilha Orçamentária SINAPI - 12/2023, COTAÇÕES E COMPOSIÇÕES

SERVIÇOS INICIAIS

OBRA:

ENDEREÇO:

BDI 22,89%

CABECEIRAS DA PONTE CANO DOS GOMES

RUA CANTO DOS GOMES - FERNADES - SÃO JOÃO BATISTA

KIT DE TRANSPOSIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
Coordenadoria de Planejamento



 R$  281.521,85 

____________________________________________ 

Geronimo Battisti Dell Antonio

Engenheiro ciivl

CREA/SC - 112271-4
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