PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA
Coordenadoria de Planejamento

Planilha Orcamentéria SINAPI - 12/2023, COTAGOES E COMPOSICOES BDI 01 22,89%

OBRA:|PONTE CANUDOS BDI 02 14,45%

ENDEREGO:|ESTRADA MUNICIPAL DE CANUDOS - TUIPIO - SAO JOAO BATISTA

Valor Unit com | Valor Unit com

Item Banco Codigo Descricao | Und | Quant. | Valor Unit BDI 01 BDI 02 Total
1 SERVICOS INICIAIS R$  4.180,47

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM

11 SINAPI 103689 [CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. M2 450| R$ 314,92| R$ 387,01 R$ -| R$ 1.74155
AF_03/2022_PS

1.2 COMPOSICAO 1 ADMINISTRAGAO DA OBRA MES 2,00 R$ 992,32| R$ 1.219,46] R$ -| R$ 2.438,92

2 CABECEIRAS R$ 264.732,68
M ESTACA METALICA (TRILHO DE TREM) TR-45 - MATERIAL, MAO

21 COMPOSICAO 2 DE OBRA E CRAVACAO DA ESTACA M 168,00 | R$ 313,88| R$ 385,73| R$ -| R$ 64.802,64

2.2 SINAPI 95607 ARRASAMENTO DE ESTACA METALICA UND 28,00 | R$ 21,75 R$ 26,73 R$ -| R$ 748,44
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES

2.3 SINAPI 95241 SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2 70,92 | R$ 34,70| R$ 42,64 R$ -| R$ 3.024,03
ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO

2.4 SINAPI 92916 ARMADO, ACO CA-50 DE 6,3MM KG 143,28 | R$ 15,51 R$ 19,06] R$ -| R$ 2.730,84
ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO

25 SINAPI 92919 ARMADO, ACO CA-50 DE 10,0MM KG 2.711,47 | R$ 12,04 R$ 14,80 R$ -| R$ 40.129,73
ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO

2.6 SINAPI 92921 ARMADO, ACO CA-50 DE 12,5MM KG 1.997,38 | R$ 9,87| R$ 12,13| R$ -| R$ 24.228,19
CONCRETAGEM DA ESTRUTURA, FCK 30 MPA, COM USO DE

2.7 SINAPI 96557 BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 85,08 | R$ 703,62| R$ 864,68| R$ -| R$ 73.563,52

AF_06/2017

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
2.8 SINAPI 92411 RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO M2 270,52 | R$ 166,96| R$ 205,18 R$ -| R$ 55.505,29
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020

3 KIT DE TRANSPOSICAO R$ 170.970,65

3.1 COTAGAO 2 Lancamento e instalacéo de kit ponte UND 1,00 R$ 35.500,00f R$ 43.62595[ R$ -| R$ 43.625,95
Kit Ponte Pré-Moldado em Concreto Armado, Guarda Rodas em

3.2 COTAGAO 3 Concreto (15x40cm), Incluso Guarda Corpo Metdlico - Classe de UND 1,00| R$ 111.266,67| R$ -| R$ 127.344,70| R$ 127.344,70

Carregamento: TB45

TOTAL] | Rs 439.883.80
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