
3-Escavação

Empreendimento: Pavimentação em CBUQ para Vias Urbanas Extensão total do empreendimento (m): 0,00

Localizção: RUA ZUNINO NETO Área total do empreendimento (m2): 2369,38

Município: São João Batista – SC

Data: Abril de 2017 BDI: 26,85%
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A C D E F G H I j J K L M N O P Q R S T U

0 + 0 0 19,84 18,34 PV 01 1,00 1,90 2,85 BSTC 0,60 0,75 0,44

1 + 0,00 20,00 19,51 17,92 CLP02 1,00 1,90 3,02 BSTC 0,60 0,75 0,44

2 + 0,00 20,00 19,18 17,50 CLP02 1,00 1,90 3,19 BSTC 0,60 0,75 0,44

3 + 0,00 20,00 18,70 17,07 CLP02 1,00 1,90 3,10 BSTC 0,60 0,75 0,44

4 + 0,00 20,00 18,04 16,65 CLP02 1,00 1,90 2,64 BSTC 0,60 0,75 0,44

5 + 0,00 20,00 17,69 16,23 CLP02 1,00 1,90 2,77 BSTC 0,60 0,75 0,44

5 + 10,30 10,30 17,52 16,02 CLP02 1,00 1,90 2,85 BSTC 0,60 0,75 0,44

6 + 0,00 9,70 17,35 15,80 CLP02 1,00 1,90 2,95 BSTC 0,60 0,75 0,44

6 + 4,30 4,30 17,26 15,69 CLP02 1,00 1,90 2,98 BSTC 0,60 0,75 0,44

6 + 17,30 13,00 17,06 13,99 CLP02 1,00 1,90 5,83 BSTC 0,60 0,75 0,44

7 + 0,00 2,70 17,02 14,02 CLP02 1,00 1,90 5,70 BSTC 0,60 0,75 0,44

7 + 11,30 11,30 16,95 14,13 CLP02 1,00 1,90 5,36 BSTC 0,60 0,75 0,44

8 0,00 8,30 16,91 14,22 CLP02 1,00 1,90 5,11 BSTC 0,60 0,75 0,44

9 0,00 20,00 16,80 14,41 CLP02 1,00 1,90 4,54 BSTC 0,60 0,75 0,44

10 0,00 20,00 16,70 14,61 CLP02 1,00 1,90 3,97 BSTC 0,60 0,75 0,44

11 0,00 20,00 16,60 14,80 CLP02 BSTC 0,60 0,75 0,44

12 + 0,00 20,00 16,50 15,00 PV 01 1,00 1,90 2,85 BSTC 0,60 0,75 0,44
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3-Escavação

Empreendimento: Pavimentação em CBUQ para Vias Urbanas

Localizção: RUA ZUNINO NETO

Município: São João Batista – SC

Data: Abril de 2017

A C

0 + 0 0

1 + 0,00 20,00

2 + 0,00 20,00

3 + 0,00 20,00

4 + 0,00 20,00

5 + 0,00 20,00

5 + 10,30 10,30

6 + 0,00 9,70

6 + 4,30 4,30

6 + 17,30 13,00

7 + 0,00 2,70

7 + 11,30 11,30

8 0,00 8,30

9 0,00 20,00

10 0,00 20,00

11 0,00 20,00

12 + 0,00 20,00

TOTAIS 240

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO ESCAVAÇÃO

EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÕES

PONTO DO PROJETO 

(NÓ)
ESTACA

EX
TE

N
SÃ

O
 D

O
 T

R
EC

H
O

 

(m
)

B

Extensão total do empreendimento (m): 240,00

Área total do empreendimento (m2): 2369,38

BDI: 26,85%
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V W X Y Z A' B' C' H' I' J' K' L' M' N' O' P'

1,50 1,50 0,95 0,00 0,00 0,00 FALSO 0,00 Rachão 0,00 0,00 Areia 0,20 0,00 20,00 0,00 0,00

1,59 1,55 0,95 29,36 16,72 29,36 FALSO 0,00 Rachão 0,00 0,00 Areia 0,20 3,80 20,00 20,24 404,71

1,68 1,64 0,95 31,07 18,43 31,07 FALSO 0,00 Rachão 0,00 0,00 Areia 0,20 3,80 20,00 20,24 404,71

1,63 1,66 0,95 31,45 18,81 31,45 FALSO 0,00 Rachão 0,00 0,00 Areia 0,20 3,80 20,00 20,24 404,71

1,39 1,51 0,95 28,69 16,05 28,69 FALSO 0,00 Rachão 0,00 0,00 Areia 0,20 3,80 20,00 20,24 404,71

1,46 1,43 0,95 27,08 14,44 27,08 FALSO 0,00 Rachão 0,00 0,00 Areia 0,20 3,80 20,00 20,24 404,71

1,50 1,48 0,95 14,48 7,97 14,48 FALSO 0,00 Rachão 0,00 0,00 Areia 0,20 1,96 20,00 10,42 208,43

1,55 1,53 0,95 14,05 7,92 14,05 FALSO 0,00 Rachão 0,00 0,00 Areia 0,20 1,84 20,00 9,81 196,29

1,57 1,56 0,95 6,37 3,66 6,37 FALSO 0,00 Rachão 0,00 0,00 Areia 0,20 0,82 20,00 4,35 87,01

3,07 2,32 0,95 28,65 20,44 24,70 3,95 0,00 Rachão 0,00 0,00 Areia 0,20 2,47 20,00 13,15 263,06

3,00 3,04 0,95 7,78 6,08 5,13 2,65 0,00 Rachão 0,00 0,00 Areia 0,20 0,51 20,00 2,73 54,64

2,82 2,91 0,95 31,24 24,10 21,47 9,77 0,00 Rachão 0,00 0,00 Areia 0,20 2,15 20,00 11,43 228,66

2,69 2,76 0,95 21,72 16,48 15,77 5,95 0,00 Rachão 0,00 0,00 Areia 0,20 1,58 20,00 8,40 167,96

2,39 2,54 0,95 48,26 35,62 38,00 10,26 0,00 Rachão 0,00 0,00 Areia 0,20 3,80 20,00 20,24 404,71

2,09 2,24 0,95 42,56 29,92 38,00 4,56 0,00 Rachão 0,00 0,00 Areia 0,20 3,80 20,00 20,24 404,71

1,80 1,95 0,95 36,96 24,32 36,96 FALSO 0,00 Rachão 0,00 0,00 Areia 0,20 3,80 20,00 20,24 404,71

1,50 1,65 0,95 31,35 18,71 31,35 FALSO 0,00 Rachão 0,00 0,00 Areia 0,20 3,80 20,00 20,24 404,71

431,06 393,93 37,15 0,00 0,00 41,73 242,42 4.443,77
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3-Escavação

Empreendimento: Pavimentação em CBUQ para Vias Urbanas

Localizção: RUA ZUNINO NETO

Município: São João Batista – SC
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Extensão total do empreendimento (m): 240,00

Área total do empreendimento (m2): 2369,38

BDI: 26,85%
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0,55 0,00 0,00

0,60 9,12 0,00

0,69 10,83 0,00

0,70 11,21 0,00

0,56 8,45 0,00

0,48 6,84 0,00

0,53 4,06 0,00

0,58 4,24 0,00

0,61 2,02 0,00

1,37 15,50 0,00

2,09 5,05 0,00

1,96 19,81 0,00

1,81 13,33 0,00

1,59 28,02 0,00

1,29 22,32 0,00

1,00 16,72 0,00

0,70 11,11 0,00

17,11 179,52 0,00

____________________________

JAIMER FRANCISCO WERNER

Engenheira Civil

Crea-SC: 126.635-8

ESCORAMENTO

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO ESCAVAÇÃO

EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÕES

ATERRO/ REATERRO DE VALAS
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