
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO CORTE / ATERRO
Empreendimento: Pavimentação em CBUQ para Vias Urbanas Extensão total do empreendimento (m): 0,00

Localizção: RUA ZUNINO NETO Área total do empreendimento (m2): 2369,38

Município: São João Batista – SC

Data: Abril de 2017 BDI: 26,85%
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B C D E F G H I J K L M N O P

0 + 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0

1 + 0,00 20,00 0,00 0,00 0 0 20,00 0,00 0,00 0 0 20,00 0,00 0,00 0 0

2 + 0,00 20,00 0,00 0,00 0 0 20,00 0,00 0,00 0 0 20,00 0,00 0,00 0 0

3 + 0,00 20,00 0,00 0,00 0 0 20,00 0,00 0,00 0 0 20,00 0,00 0,00 0 0

4 + 0,00 20,00 0,00 0,00 0 0 20,00 0,00 0,00 0 0 20,00 0,00 0,00 0 0

5 + 0,00 20,00 0,00 0,00 0 0 20,00 0,00 0,00 0 0 20,00 0,00 0,00 0 0

5 + 10,30 10,30 9,40 0,00 0 0 10,30 9,40 0,00 0 0 10,30 9,40 0,00 0 0

6 + 0,00 9,70 8,40 0,80 83,42 66,74 9,70 8,40 0,50 83,42 41,71 9,70 8,40 0,30 83,42 25,03

6 + 4,30 4,30 8,00 0,80 36,98 29,58 4,30 8,00 0,50 36,98 18,49 4,30 8,00 0,30 36,98 11,09

6 + 17,30 13,00 8,00 0,00 0,00 0,00 13,00 8,00 0,00 0,00 0,00 13,00 8,00 0,00 0,00 0,00

7 + 0,00 2,70 8,40 0,80 23,58 18,86 2,70 8,40 0,50 23,58 11,79 2,70 8,40 0,30 23,58 7,07

7 + 11,30 11,30 9,80 0,80 98,69 78,95 11,30 9,80 0,50 98,69 49,34 11,30 9,80 0,30 98,69 29,61

8 + 0,00 8,70 0,00 0,00 0 0 8,70 0,00 0,00 0 0 8,70 0,00 0,00 0 0

9 + 0,00 20,00 0,00 0,00 0 0 20,00 0,00 0,00 0 0 20,00 0,00 0,00 0 0

10 + 0,00 20,00 0,00 0,00 0 0 20,00 0,00 0,00 0 0 20,00 0,00 0,00 0 0

11 + 0,00 20,00 0,00 0,00 0 0 20,00 0,00 0,00 0 0 20,00 0,00 0,00 0 0

12 + 0,00 20,00 0,00 0,00 0 0 20,00 0,00 0,00 0 0 20,00 0,00 0,00 0 0

240,00 52,00 3,20 242,67 194,13 240,00 52,00 2,00 242,67 121,33 240,00 52,00 1,20 242,67 72,80

____________________________

JAIMER FRANCISCO WERNER

Engenheira Civil

Crea-SC: 126.635-8

ATERRO (BASE)REMOÇÃO DE MATERIAL (CORTE) ATERRO (RACHÃO)
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