3-Escavagéo

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO ESCAVACAO

Empreendimento: Pavimentag¢do em CBUQ para Vias Urbanas Extensdo total do empreendimento (m): 0,00
Localizgdo: RUA ZUNINO NETO Area total do empreendimento (m2): 2369,38
Municipio: Sdo Jodo Batista - SC
Data: Abril de 2017 BDI: 26,85%
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0 i 0 0 19,84 18,34 PV 01 1,00 1,90 2,85 BSTC 0,60 0,75 0,44
1 i 0,00 20,00 19,51 17,92 CLPO2 1,00 1,90 3,02 BSTC 0,60 0,75 0,44
2 i 0,00 20,00 19,18 17,50 CLPO2 1,00 1,90 3,19 BSTC 0,60 0,75 0,44
3 i 0,00 20,00 18,70 17,07 CLPO2 1,00 1,90 3,10 BSTC 0,60 0,75 0,44
4 i 0,00 20,00 18,04 16,65 CLPO2 1,00 1,90 2,64 BSTC 0,60 0,75 0,44
5) i 0,00 20,00 17,69 16,23 CLPO2 1,00 1,90 2,77 BSTC 0,60 0,75 0,44
5) i 10,30 10,30 17,52 16,02 CLPO2 1,00 1,90 2,85 BSTC 0,60 0,75 0,44
6 + 0,00 9,70 17,35 15,80 CLP02 1,00 1,90 2,95 BSTC 0,60 0,75 0,44
6 + 4,30 4,30 17,26 15,69 CLP02 1,00 1,90 2,98 BSTC 0,60 0,75 0,44
6 + 17,30 13,00 17,06 13,99 CLP02 1,00 1,90 5,83 BSTC 0,60 0,75 0,44
7 i 0,00 2,70 17,02 14,02 CLPO2 1,00 1,90 5,70 BSTC 0,60 0,75 0,44
7 + 11,30 11,30 16,95 14,13 CLP02 1,00 1,90 5,36 BSTC 0,60 0,75 0,44
8 0,00 8,30 16,91 14,22 CLP02 1,00 1,90 511 BSTC 0,60 0,75 0,44
9 0,00 20,00 16,80 14,41 CLP02 1,00 1,90 4,54 BSTC 0,60 0,75 0,44
10 0,00 20,00 16,70 14,61 CLP02 1,00 1,90 3,97 BSTC 0,60 0,75 0,44
Al 0,00 20,00 16,60 14,80 CLP02 BSTC 0,60 0,75 0,44
12 + 0,00 20,00 16,50 15,00 PV 01 1,00 1,90 2,85 BSTC 0,60 0,75 0,44
TOTAIS 240
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3-Escavagéo

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO ESCAVACAO

Empreendimento: Pavimentag¢do em CBUQ para Vias Urbanas Extensdo total do empreendimento (m): 240,00
Localizgdo: RUA ZUNINO NETO Area total do empreendimento (m2): 2369,38
Municipio: Sdo Jodo Batista — SC
Data: Abril de 2017 BDI: 26,85%
EXECUGAO DE ESCAVACOES
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0 i 0 0 1,50 1,50 0,95 0,00 0,00 0,00 FALSO 0,00 Rachdo 0,00 0,00 Areia 0,20 0,00 20,00 0,00 0,00
1 & 0,00 20,00 1,59 1,55 0,95 29,36 16,72 29,36 FALSO 0,00 Rachdo 0,00 0,00 Areia 0,20 3,80 20,00 20,24 404,71
2 & 0,00 20,00 1,68 1,64 0,95 31,07 18,43 31,07 FALSO 0,00 Rachdo 0,00 0,00 Areia 0,20 3,80 20,00 20,24 404,71
3 & 0,00 20,00 1,63 1,66 0,95 31,45 18,81 31,45 FALSO 0,00 Rachdo 0,00 0,00 Areia 0,20 3,80 20,00 20,24 404,71
4 & 0,00 20,00 1,39 1,51 0,95 28,69 16,05 28,69 FALSO 0,00 Rachdo 0,00 0,00 Areia 0,20 3,80 20,00 20,24 404,71
5 & 0,00 20,00 1,46 1,43 0,95 27,08 14,44 27,08 FALSO 0,00 Rachdo 0,00 0,00 Areia 0,20 3,80 20,00 20,24 404,71
5 & 10,30 10,30 1,50 1,48 0,95 14,48 7,97 14,48 FALSO 0,00 Rachdo 0,00 0,00 Areia 0,20 1,96 20,00 10,42 208,43
6 it 0,00 9,70 1,55 1,53 0,95 14,05 7,92 14,05 FALSO 0,00 Rachdo 0,00 0,00 Areia 0,20 1,84 20,00 9,81 196,29
6 + 4,30 4,30 1,57 1,56 0,95 6,37 3,66 6,37 FALSO 0,00 Rachdo 0,00 0,00 Areia 0,20 0,82 20,00 4,35 87,01
6 + 17,30 13,00 3,07 2,32 0,95 28,65 20,44 24,70 3,95 0,00 Rachdo 0,00 0,00 Areia 0,20 2,47 20,00 13,15 263,06
7 + 0,00 2,70 3,00 3,04 0,95 7,78 6,08 513 2,65 0,00 Rachdo 0,00 0,00 Areia 0,20 0,51 20,00 2,73 54,64
7 + 11,30 11,30 2,82 2,91 0,95 31,24 24,10 21,47 9,77 0,00 Rachdo 0,00 0,00 Areia 0,20 2,15 20,00 11,43 228,66
8 0,00 8,30 2,69 2,76 0,95 21,72 16,48 15,77 5,95 0,00 Rachdo 0,00 0,00 Areia 0,20 1,58 20,00 8,40 167,96
9 0,00 20,00 2,39 2,54 0,95 48,26 35,62 38,00 10,26 0,00 Rachdo 0,00 0,00 Areia 0,20 3,80 20,00 20,24 404,71
10 0,00 20,00 2,09 2,24 0,95 42,56 29,92 38,00 4,56 0,00 Rachdo 0,00 0,00 Areia 0,20 3,80 20,00 20,24 404,71
11 0,00 20,00 1,80 1,95 0,95 36,96 24,32 36,96 FALSO 0,00 Rachdo 0,00 0,00 Areia 0,20 3,80 20,00 20,24 404,71
12 an 0,00 20,00 1,50 1,65 0,95 31,35 18,71 31,35 FALSO 0,00 Rachdo 0,00 0,00 Areia 0,20 3,80 20,00 20,24 404,71
TOTAIS 240 431,06 393,93 37,15 0,00 0,00 41,73 242,42 4.443,77
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3-Escavagéo

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO ESCAVACAO

Empreendimento: Pavimentagdo em CBUQ para Vias Urbanas Extensdo total do empreendimento (m): 240,00
Localizgdo: RUA ZUNINO NETO Area total do empreendimento (m2): 2369,38
Municipio: Sdo Jodo Batista - SC
Data: Abril de 2017 BDI: 26,85%
EXECUCAO DE ESCAVACOES
g ATERRO/ REATERRO DE VALAS ESCORAMENTO
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0 i 0 0 0,55 0,00 0,00
1 + 0,00 20,00 0,60 9,12 0,00
2 + 0,00 20,00 0,69 10,83 0,00
3 + 0,00 20,00 0,70 11,21 0,00
4 + 0,00 20,00 0,56 8,45 0,00
5 + 0,00 20,00 0,48 6,34 0,00
5 +| 10,30 10,30 0,53 4,06 0,00
6 + 0,00 9,70 0,58 4,24 0,00
6 + 4,30 4,30 0,61 2,02 0,00
6 + 17,30 13,00 1,37 15,50 0,00
7 + 0,00 2,70 2,09 5,05 0,00
7 + 11,30 11,30 1,96 19,81 0,00
8 0,00 8,30 1,81 13,33 0,00
9 0,00 20,00 1,59 28,02 0,00
10 0,00 20,00 1,29 22,32 0,00
11 0,00 20,00 1,00 16,72 0,00
12 i 0,00 20,00 0,70 11,11 0,00
TOTAIS 240 17,11 179,52 0,00
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JAIMER FRANCISCO WERNER

Engenheira Civil

Crea-SC: 126.635-8




