
ORÇAMENTO

Data: 25/03/2017

1  R$                           2.739,71 

1.1 74209/001 M² 1,69 351,36  R$                103,30  R$     454,66  R$                                768,38  R$                            

1.2 10776 MÊS 3,00 507,81  R$                149,30  R$     657,11  R$                                  1.971,33  R$                            

2  R$                        66.388,53 

2.1 92210 M 11,00 84,92  R$                 24,97  R$       109,89  R$                                1.208,79  R$                          

2.2 92211 M 155,00 108,11  R$                  31,78  R$        139,89  R$                                 21.682,95  R$                        

2.3 90091 M³ 689,31 5,75  R$                    1,69  R$          7,44  R$                                    5.128,47  R$                           

2.4 90093 M³ 86,98 3,58  R$                   1,05  R$          4,63  R$                                    402,72  R$                            

2.5 040403 M³ 7,88 110,08  R$                32,36  R$       142,44  R$                                 1.122,43  R$                            

2.6 040401 M³ 3,94 166,50  R$                48,95  R$       215,45  R$                                 848,87  R$                            

2.7 94103 M³ 25,76 183,16  R$                 53,85  R$       237,01  R$                                 6.105,38  R$                          

2.8 10567 M 155,00 7,76  R$                   2,28  R$         10,04  R$                                  1.556,20  R$                          

2.9 72887 M³ * KM 499,35 0,93  R$                   0,27  R$         1,20  R$                                     599,22  R$                             

2.10 93367 M³ 419,28 13,68  R$                  4,02  R$         17,70  R$                                   7.421,26  R$                           

2.11 74005/001 M³ 320,10 4,20  R$                   1,23  R$          5,43  R$                                    1.738,14  R$                           

2.12 41721 M³ 99,18 2,86  R$                   0,84  R$         3,70  R$                                    366,97  R$                            

2.13 83659 UN 7,00 693,96  R$               204,02  R$    897,98  R$                                6.285,86  R$                         

2.14 COMPOSIÇÃO UN 1,00 2.663,57  R$            783,09  R$     3.446,66  R$                             3.446,66  R$                         

Anexo 09 - Planilha Orçamentária

Projeto:

Cliente:

Enderesso: 

Rua Carlos Ricardo Vicentainer

Pref. Municipal de São João Batista

Rua Carlos Ricardo Vicentainer, Bairro Centro - São João Batista - Santa Catarina

 BDI  

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 
MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 
HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

ÍTEM CÓDIGO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE  PREÇO UNITÁRIO   PREÇO UNITÁRIO COM BDI   PEÇO TOTAL  REFERENCIA

AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO SINAPI – JANEIRO 2017

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINAPI – JANEIRO 2017

ALUGUEL DE CONTAINER (2,20 X 6,20 M) PARA ESCRITÓRIO/DEPÓSITO SINAPI – JANEIRO 2017

DRENAGEM

SINAPI – JANEIRO 2017

SINAPI – JANEIRO 2017
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 
MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

SINAPI – JANEIRO 2017

ESCAVAÇÃO DE ROCHA COMPACTA A FOGO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS CASAN - MARÇO 2014

ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS CASAN - MARÇO 2014

SINAPI – JANEIRO 2017

TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA (ASSENTAMENTO 
TUBO) - PINUS OU EUCALIPTO

SINAPI – JANEIRO 2017

TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO PARA BOTA FORA COM CAMINHÃO BASCULANTE - 
DMT = 5KM

SINAPI – JANEIRO 2017

SINAPI – JANEIRO 2017

COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA SINAPI – JANEIRO 2017

COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) SINAPI – JANEIRO 2017

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO 
E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

POCO DE VISITA - H = 2,00M SINAPI – JANEIRO 2017

SINAPI – JANEIRO 2017

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, 
COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
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ORÇAMENTO

2.15 COMPOSIÇÃO M 1,00 3.396,30  R$            998,51  R$      4.394,81  R$                              4.394,81  R$                          

2.16 COMPOSIÇÃO UN 2,00 1.576,43  R$             463,47  R$     2.039,90  R$                            4.079,80  R$                         

3
90.877,16  R$                    

3.1

74151/001 m³ 260,00 3,71  R$                    1,09  R$          4,80  R$                                    1.248,00  R$                          

3.2
72887 M³xKM 1.300,00 0,93  R$                   0,27  R$         1,20  R$                                     1.560,00  R$                          

3.3
94267 M 260,00 30,24  R$                 8,89  R$         39,13  R$                                   10.173,80  R$                         

3.4
73817/002 m³ 130,00 107,08  R$                31,48  R$        138,56  R$                                 18.012,80  R$                         

3.5
73710 m³ 97,50 98,86  R$                 29,06  R$       127,92  R$                                 12.472,20  R$                        

3.6
72887 M³xKM 1.365,00 0,93  R$                   0,27  R$         1,20  R$                                     1.638,00  R$                          

3.7
72848 T 364,00 1,74  R$                    0,51  R$          2,25  R$                                    819,00  R$                             

3.8
72945 m² 572,00 4,72  R$                   1,39  R$          6,11  R$                                      3.494,92  R$                         

3.9
72943 m² 572,00 1,30  R$                    0,38  R$         1,68  R$                                     960,96  R$                            

3.10
72965 T 68,64 205,67  R$               60,47  R$       266,14  R$                                 18.267,85  R$                        

3.11
72891 M³ 28,60 4,85  R$                   1,43  R$          6,28  R$                                    179,61  R$                              

3.12
95303 M³xKm 228,80 0,85  R$                   0,25  R$         1,10  R$                                      251,68  R$                             

3.13
72961 M² 260,00 1,31  R$                     0,39  R$         1,70  R$                                     442,00  R$                            

3.14

83668 M³ 6,50 97,49  R$                 28,66  R$       126,15  R$                                  819,98  R$                             

3.15
94993 M² 156,00 59,17  R$                  17,40  R$        76,57  R$                                  11.944,92  R$                         

3.16
93679 M² 104,00 63,84  R$                 18,77  R$        82,61  R$                                   8.591,44  R$                          

4 663,29  R$                        

4.1
4 S 06 100 13 M² 15,60 12,62  R$                  3,71  R$          16,33  R$                                   254,75  R$                             

4.2
4 S 06 200 02 M² 1,02 309,53  R$               91,00  R$       400,53  R$                               408,54  R$                            

160.668,69  R$                  

- BDI (BENEFÍCIO DE DESPESAS INDIRETAS) 29,40 %

Planilha Orçamentária vinculada a ART n.° 

FOR. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT. REFLETIVA SICRO 2 – SET.2016

Raviane C. W. Mondini

Engenheira Civil - Werner e Mondini

Crea/SC 057.705-0

PISTA DE ROLAGEM - PAVIMENTO ASFÁLTICO (650,00m ²)

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30CM BASE X 8,5 CM 

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 
A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

SINAPI – JANEIRO 2017

SINAPI – JANEIRO 2017

POCO DE VISITA - H = 3,00M SINAPI – JANEIRO 2017

CAIXAS DE PASSAGEM PARA LIGAÇÕES DE BOCA DE LOBO SINAPI – JANEIRO 2017

TRANSPORTE DE MATERIAL DE EMPRÉSTIMO DE JAZIDA COM CAMINHÃO BASCULANTE - 
DMT = 6,00KM

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO SUB BASE + REFORÇO - E = 20 CM SINAPI – JANEIRO 2017

TRANSPORTE DO SOLO MOLE REMOVIDO PARA BOTA-FORA - DMT = 5,0KM SINAPI – JANEIRO 2017

BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA – E = 15 CM SINAPI – JANEIRO 2017

SINAPI – JANEIRO 2017

SINAPI – JANEIRO 2017

FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) CAP 
50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE – E = 5cm

SINAPI – JANEIRO 2017

IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO CM-30 SINAPI – JANEIRO 2017

PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C

SICRO 2 – SET.2016PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR PODOTÁTIL 
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

CAMADA DE BRITA Nº2

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIM 
M3XKM - DMT = 8KM

SINAPI – JANEIRO 2017

PASSEIOS - PAVIMENTO EM CONCRETO (260,00m ²)

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

SINAPI – JANEIRO 2017

SINAPI – JANEIRO 2017

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE - DESCARGA EM VIBRO ACABADORA

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 
IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 

SINAPI – JANEIRO 2017

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE DE MACADAME, COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3

Crea/SC 126.635-8

ORÇAMENTO TOTAL

Jaimer Francisco Werner

Engenheiro Civil - Cota7

SINALIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO 

SINAPI – JANEIRO 2017

SINAPI – JANEIRO 2017

SINAPI – JANEIRO 2017
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