
                                  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SÃO JOÃO BATISTA

                                                  

OBRA: Data 

PROGRAMA: PAC I 05/06/2017

ATIVIDADE

Custo Horário

Base Item Operativa Improdutiva Operativo improdutivo

1 EQUIPAMENTO

1.1 SICRO 2 2 S 04 201 01 E402 - Caminhão Carroceria - de madeira 15 t (210 kW) 0,22 1,00 146,39 16,18 32,21

1.2 SICRO 2 2 S 04 201 01 E404 - Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t (210 kW) 0,03 1,00 149,82 16,18 4,49

36,7

Base Item

2 MÃO DE OBRA

2.1 SICRO 2 2 S 04 201 01 T501 - Encarregado de turma 32,52 871,43

871,43

135,16

1.043,29

Base Item

3 ATIVIDADES AUXILIARES

3.1 SICRO 2 2 S 03 371 01 Forma de placa compesada resinada 44,57 M² 2.299,37

3.2 SINAPI 73817/002 Embasamento de material granular - rachao 5,72 M³ 633,03

3.3 SICRO 2 2 s 03 326 00 Conc.estr.fck=20 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç 6,55 M³ 2.106,41

3.4 SICRO 2 1 A 01 580 02 Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 405,31 KG 3.372,18

3.5 SINAPI 88628 Argamassa cimento-areia 1:3 0,33 M³ 120,51

8.531,50

9.574,79

____________________________________________________

Maicon Júlio Soares

Engenheiro Civil

Crea-SC: 147846-0

Custo Unitário Direto Total por metro linear (R$)

Custo das atividades auxiliares

Prefeito Municipal 

Daniel Netto Cândido

 ______________________________________________ 

51,59

110,67

321,59

365,17

Custo Horário

26,79

Preço Unitário

Custo horário da Mão de Obra

Descrição Quantidade

Adicional de M.O - Ferramentas (15,51%)

8,32

Quantidade

Item
Referência

Custo unitario de Execução

CONTRATO DE REPASSE: 0292.761-63/2009

2.4.3 -Boca de Bueiro para BSCC 2,0x1,5 m

QuantidadeDescrição
Referência

Referência
Descrição

Custo HorárioUnidade

Utilização Custo Operacional

Custo horário do equipamentos

MACROGRENAGEM

Item

Item Salário-Hora


