

			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA			CONTRATO DE REPASSE: 0292.761-63/2009		
OBRA:		MACROGRENAGEM				Data		
PROGRAMA:		PAC I				05/06/2017		
ATIVIDADE		2.4.1 -BSCC 2,0x1,5m com alt. 0 a 1,0m. Fornecimento e execução.						

Item	Referência		Descrição	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
	Base	Item			Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo	
1			EQUIPAMENTO						
1.1	SICRO 2	2 S 04 200 02	E402 - Caminhão Carroceria - de madeira 15 t (210 kW)	0,42	1,00		146,39	16,18	61,49
1.2	SICRO 2	2 S 04 200 02	E404 - Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t (210 kW)	0,01	1,00		149,82	16,18	1,5
Custo horário do equipamentos									62,99
Item	Referência		Descrição	Quantidade			Salário-Hora		Custo Horário
	Base	Item							
2			MÃO DE OBRA						
2.1	SICRO 2	2 S 04 200 02	T501 - Encarregado de turma	10,08			26,79		270,11
Custo horário da Mão de Obra									270,11
Adicional de M.O - Ferramentas (15,51%)									41,89
Custo unitario de Execução									374,99
Item	Referência		Descrição	Quantidade	Unidade		Preço Unitário		Custo Horário
	Base	Item							
3			ATIVIDADES AUXILIARES						
3.1	SICRO 2	2 S 03 371 01	Forma de placa compesada resinada	3,12	M²		51,59		160,96
3.2	SINAPI	73817/002	Embasamento de material granular - rachao	0,58	M³		110,67		64,19
3.3	SICRO 2	2 s 03 326 00	Conc.estr.fck=20 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç	1,16	M³		321,59		373,04
3.4	SICRO 2	1 A 01 450 01	Escoramento de bueiros celulares	4,00	M³		57,12		228,48
3.5	SICRO 2	1 A 01 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50	79,51	KG		8,32		661,52
3.7	SINAPI	88628	Argamassa cimento-areia 1:3	0,10	M³		365,17		36,52
Custo das atividades auxiliares									1.524,71
Custo Unitário Direto Total por metro linear (R\$)									1.899,70

Maicon Júlio Soares
Engenheiro Civil
Crea-SC: 147846-0

Daniel Netto Cândido
Prefeito Municipal