PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA

Departamento de Obras, e Servigos Publicos
Praga Deputado Walter Vicente Gomes, n2 89 — Fone: (48) 3265-0195 — Fax (48) 3265-1369 - CNPJ. 82.925.652/0001-00 - arquitetura@sjbatista.sc.gov.br

PLANILHA DE ORGAMENTO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

PROJETO:

|CONSTRUC6ES DE CANAIS EM CONCRETO ARMADO E DESASSORIAMENTO DAS MARGENS DO RIO TUCAS EM SAO JOAO BASTISTA - PAC

FOLHA N2 001

LOCALIZAGAO: |Sl-i0 JOAO BATISTA / SANTA CATARINA

DATA: 05/06/2017

SICRO 2 - 11/2016

TABELA E DATA DE REFERENCIA DOS CUSTOS:  [SINAPI - 11/2016 BDI: 23,00%
DER-SP - 09/2016
- VALOR UNITARIO
ITEM referencia DESCRIGAO uNiDape | PRECO ;’;"TAR'O BDI 23% C/BDI QUANT. PR
TOTAL
| Base Item ICANAL CARMELO 1.229.854,64
1 SERVICOS PRELIMINARES 30.526,70
1.3 SINAPI 73822/002 Limpeza de terreno, com raspagem mecanizada de camada vegetal m? 0,57 0,13 0,70 1.187,76 831,43
1.4 DER-SP 21.02.09.01 Servicos topograficos m? 2,02 0,46 2,48 11.973,90 29.695,27
2 DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE CANAL EM TERRA 97.153,89
2.1 Desassoreamento e limpeza de leito de rio ou canal
211 SINAPI 88548 Desassoreamento e limpeza de leito de rio ou canal, em material mole, utilizando escavadeira hidraulica sobre esteira, mé 25,41 5,84 31,25 1479,02 46.219,38
com profundidade de 3,0 a 4,5m
2.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga do material removido ¢/ caminh&o basculante para area de "bota-fora" m3 1,66 0,38 2,04 3805,36 7.762,93
2.2.1 SINAPI 95296 Transporte com caminh&o basculante 6 m3 m3xkm 1,36 0,31 1,67 19026,8 31.774,76
2.3 SINAPI Bota-fora
2.3.1 SINAPI 83344 Espalhamento de material em bota fora, com utilizag&o de trator de esteiras de 165 HP m3 1,08 0,25 1,33 8569,04 11.396,82
3 CANALIZACAO 790.226,21
3.1 Escavacdo mecénica de material de la categoria
3.1.1 SINAPI 90087 Escavagdo mecanica de material de 1a categoria, com escavadeira hidraulica, com profundidade de 3,0 a4,5m m3 5,29 1,22 6,51 1.632,38 | 10.626,79
3.1.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga do material removido ¢/ caminh&o basculante para area de "bota-fora" m3 1,66 0,38 2,04 1.632,38 3.330,06
3.13 SINAPI 83344 Espalhamento de material em bota fora, com utilizacéo de trator de esteiras de 165 HP m3 1,08 0,25 1,33 1.632,38 2.171,07
3.1.4 SINAPI 95296 Transporte com caminh&o basculante 6 m3 m3xkm 1,36 0,31 1,67 8.161,90 13.630,37
3.2 Bueiro Celular de Concreto
3.2.1 SICRO 2 250421003 |Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 0 a 1,00 m m 5.085,86 1.169,75 6.255,61 23,00 | 143.879,03
3.3 Canal retangular em concreto armado
3.3.1 SINAPI 73817/002 Embasamento de material granular - rachao m3 110,67 25,45 136,12 111,02 15.112,04
3.3.2 SICRO 2 250337101 |Forma de placa compesada resinada m? 51,59 11,87 63,46 318,50 20.212,01
3.3.3 SICRO 2 2 s 03 326 00 Conc.estr.fck=20 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lang m3 321,59 73,97 395,56 242,97 96.109,21
3.34 SICRO 2 1 A 0158002 |Fornecimento, preparo e colocacéo formas ago CA 50 kg 8,32 1,91 10,23 12.149,41 | 124.288,46
3.35 SINAPI 88628 Argamassa de revestimento cim:areia 1:3 m3 365,17 83,99 449,16 20,93 9.400,92
34 Ala em concreto armado
3.4.1 SINAPI 73817/002 Embasamento de material granular - rachao m3 110,67 25,45 136,12 41,78 5.687,09
3.4.2 SICRO 2 250337101 |Forma de placa compesada resinada m? 51,59 11,87 63,46 298,40 18.936,46
3.4.3 SICRO 2 2 s 03 326 00 Conc.estr.fck=20 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lang m3 321,59 73,97 395,56 156,66 61.968,43
3.44 SICRO 2 1 A 0158002 |Fornecimento, preparo e colocacéo formas aco CA 50 kg 8,32 1,91 10,23 7.889,70 | 80.711,63
3.5 SICRO 2 2 S 0450008 |Dreno longitudinal prof. p/corte em solo - DPS 08 m 96,59 22,22 118,81 228,00 27.088,68
3.6 SINAPI 73698 Enrocamento de pedra arrumada para protecéo de margem m3 215,11 49,48 264,59 494,68 | 130.887,38
3.7 SINAPI 93364 Reaterro compactado, com material dragado/escavado m3 7,78 1,79 9,57 2.736,32 26.186,58
4 PROTEGCAO DE MARGEM E RECOMPOSICAO DE VEGETAGAO CILI AR 263.857,99
4.1 SINAPI 73967/002 Plantio de mudas de arvores com altura maior que dois metros para recomposicdo de vegetacéo ciliar unid 99,36 22,85 122,21 1.990,00 | 243.197,90
4.2 SINAPI 74236/001 Plantio de grama batatais para protecdo de margem m2 9,65 2,22 11,87 1.740,53 20.660,09
B OBRAS COMPLEMENTARES 48.089,85
5.1 SINAPI 74219/001 Remocéo de pontilhdo existente m2 57,92 13,32 71,24 150,00 10.686,00
5.2 SICRO 2 550499901 |Remocé&o de bueiros existentes m 83,18 19,13 102,31 21,00 2.148,51
5.3 SICRO 2 2s0410101 Execugéo de boca de bueiro tubular unid 901,84 207,42 1.109,26 7,00 7.764,82
54 SINAPI 73770/002 ;(;rtr;eri(;iir:ento e execucédo de guarda corpo em concreto armado para travessias, inclusive ferros de ligagad e m 457,61 105,25 562,86 33,60 | 1891210
55 DER-SP 21.02.17.01 Cadastro técnico das obras ("como construido") m 5,39 1,24 6,63 1.293,88 8.578,42
] ENGENHO 136.036,73
1 SERVICOS PRELIMINARES 476,53
1.4 DER-SP 21.02.09.01 Servicos topograficos m? 2,02 0,46 2,48 192,15 476,53




LOCALIZAGAO: |Sl-i0 JOAO BATISTA / SANTA CATARINA

DATA: 05/06/2017

SICRO 2 - 11/2016

TABELA E DATA DE REFERENCIA DOS CUSTOS: SINAPI - 11/2016 BDI: 23,00%
DER-SP - 09/2016
- VALOR UNITARIO e
ITEM referencia DESCRIGAO uNiDape | PRECO ;;"TAR'O BDI 23% C/BDI QUANT.
TOTAL
2 CANALIZACAO 59.756,84
2.1 Escavacdo mecénica de material de la categoria
2.11 SINAPI 90087 Escavagdo mecanica de material de 1a categoria, com escavadeira hidraulica, com profundidade de 3,0 a 4,5 m m3 5,29 1,22 6,51 34,00 221,34
2.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga do material removido ¢/ caminh&o basculante para area de "bota-fora" m3 1,66 0,38 2,04 83,18 169,69
2.2.1 SINAPI 95296 Transporte com caminh&o basculante 6 m3 m3xkm 1,36 0,31 1,67 413,67 690,83
2.3 SINAPI 83344 Espalhamento de material em bota fora, com utilizacéo de trator de esteiras de 165 HP m3 1,08 0,25 1,33 53,80 71,55
24 Bueiro celular de Concreto
241 SS'?Ni%f COMPC%SS'%O PE|Bsce 2,0x1,5m com alt. 0 a 1,0m. Fomecimento e execugio. m 1.899,70 436,93| 2.336,63 15,00 | 35.049,45
SICRO 2 |COMPOSICAO DE . .
2.4.3 SINAPI CUSTO Boca de Bueiro para BSCC 2,0x1,5 m unid 9.574,79 2.202,20 11.776,99 2,00 23.553,98
3 PROTEGAO DE MARGEM E RECOMPOSICAO DE VEGETAGAO CILI AR 64.771,30
3.1 SINAPI 73967/002 Plantio de mudas de arvores com altura maior que dois metros para recomposicdo de vegetacad ciliar unid 99,36 22,85 122,21 530,00 64.771,30
4 OBRAS COMPLEMENTARES 11.032,06
45 SINAPI 73770/002 ;c;[r;eiggento e execucdo de guarda corpo em concreto armado para travessias, inclusive ferros de ligagad e m 457,61 105,25 562,86 19,60 | 11.032,06
Vi AUGUSTO 6.754,32
4 OBRAS COMPLEMENTARES 6.754,32
46 SINAPI 73770/002 ;(;rtr;eri(;lir:ento e execucédo de guarda corpo em concreto armado para travessias, inclusive ferros de ligagéo e m 457,61 105,25 562,86 12,00 6.754,32
ORCAMENTO FINAL R$| 1.372.645,69

DANIEL NETTO CANDIDO
PREFEITO MUNICIPAL

MAICON JULIO SOARES
Engenheiro Civil
Crea-SC: 147846-0



