PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA
CONTRATO DE REPASSE: 0292.761-63/2009
MACROGRENAGEM
OBRA: Data
PROGRAMA: PAC | 05/06/2017
ATIVIDADE 2.4.1 -BSCC 2,0x1,5m com alt. 0 a 1,0m. Fornecimento e execugao.
tem Referéncia Descricdo Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horéario
Base Item Operativa Improdutiva |Operativo improdutivo
1 EQUIPAMENTO
1.1 SICRO 2 2S0420002 |E402 - Caminhdo Carroceria - de madeira 15 t (210 kW) 0,42 1,00 146,39 16,18 61,49
1.2 SICRO 2 250420002 |E404 - Caminhdo Basculante - 10 m3 - 15 t (210 kW) 0,01 1,00 149,82 16,18 15
Custo horéario do equipamentos 62,99
Referéncia . ) . .
Item Descrigéo Quantidade Saléario-Hora Custo Horario
Base Item
2 MAO DE OBRA
2.1 SICRO 2 2S 0420002 |T501 - Encarregado de turma 10,08 26,79 270,11
Custo horério da M&o de Obra 270,11
Adicional de M.O - Ferramentas (15,51%) 41,89
Custo unitario de Execugéo 374,99
Referéncia L. 5
Item Descricao Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Base Item
3 ATIVIDADES AUXILIARES
3.1 SICRO 2 2S0337101 |Forma de placa compesada resinada 3,12 M2 51,59 160,96
3.2 SINAPI 73817/002 Embasamento de material granular - rachao 0,58 M3 110,67 64,19
3.3 SICRO 2 250332600 |Conc.estr.fck=20 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lang 1,16 M3 321,59 373,04
3.4 SICRO 2 1A 0145001 |Escoramento de bueiros celulares 4,00 M3 57,12 228,48
3.5 SICRO 2 1A 0158002 |Fornecimento, preparo e colocagdo formas aco CA 50 79,51 KG 8,32 661,52
3.7 SINAPI 88628 Argamassa cimento-areia 1:3 0,10 M3 365,17 36,52
Custo das atividades auxiliares 1.524,71
Custo Unitario Direto Total por metro linear (R$) 1.899,70
Maicon Julio Soares Daniel Netto Candido
Engenheiro Civil Prefeito Municipal

Crea-SC: 147846-0




