

			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA				CONTRATO DE REPASSE: 0292.761-63/2009				
OBRA:		MACROGRENAGEM						Data			
PROGRAMA:		PAC I						05/06/2017			
ATIVIDADE		2.4.3 -Boca de Bueiro para BSCC 2,0x1,5 m									

Item	Referência		Descrição	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
	Base	Item			Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo	
1			EQUIPAMENTO						
1.1	SICRO 2	2 S 04 201 01	E402 - Caminhão Carroceria - de madeira 15 t (210 kW)	0,22	1,00		146,39	16,18	32,21
1.2	SICRO 2	2 S 04 201 01	E404 - Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t (210 kW)	0,03	1,00		149,82	16,18	4,49
Custo horário do equipamentos									36,7
Item	Referência		Descrição	Quantidade			Salário-Hora		Custo Horário
	Base	Item							
2			MÃO DE OBRA						
2.1	SICRO 2	2 S 04 201 01	T501 - Encarregado de turma	32,52			26,79		871,43
Custo horário da Mão de Obra									871,43
Adicional de M.O - Ferramentas (15,51%)									135,16
Custo unitario de Execução									1.043,29
Item	Referência		Descrição	Quantidade	Unidade			Preço Unitário	Custo Horário
	Base	Item							
3			ATIVIDADES AUXILIARES						
3.1	SICRO 2	2 S 03 371 01	Forma de placa compesada resinada	44,57	M²			51,59	2.299,37
3.2	SINAPI	73817/002	Embasamento de material granular - rachao	5,72	M³			110,67	633,03
3.3	SICRO 2	2 s 03 326 00	Conc.estr.fck=20 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç	6,55	M³			321,59	2.106,41
3.4	SICRO 2	1 A 01 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50	405,31	KG			8,32	3.372,18
3.5	SINAPI	88628	Argamassa cimento-areia 1:3	0,33	M³			365,17	120,51
Custo das atividades auxiliares									8.531,50
Custo Unitário Direto Total por metro linear (R\$)									9.574,79

Maicon Júlio Soares  
Engenheiro Civil  
Crea-SC: 147846-0

Daniel Netto Cândido  
Prefeito Municipal