
                                  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SÃO JOÃO BATISTA

                                                  

OBRA: Data 

PROGRAMA: PAC I 05/06/2017

ATIVIDADE

Custo Horário

Base Item Operativa Improdutiva Operativo improdutivo

1 EQUIPAMENTO

1.1 SICRO 2 2 S 04 200 02 E402 - Caminhão Carroceria - de madeira 15 t (210 kW) 0,42 1,00 146,39 16,18 61,49

1.2 SICRO 2 2 S 04 200 02 E404 - Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t (210 kW) 0,01 1,00 149,82 16,18 1,5

62,99

Base Item

2 MÃO DE OBRA

2.1 SICRO 2 2 S 04 200 02 T501 - Encarregado de turma 10,08 270,11

270,11

41,89

374,99

Base Item

3 ATIVIDADES AUXILIARES

3.1 SICRO 2 2 S 03 371 01 Forma de placa compesada resinada 3,12 M² 160,96

3.2 SINAPI 73817/002 Embasamento de material granular - rachao 0,58 M³ 64,19

3.3 SICRO 2 2 s 03 326 00 Conc.estr.fck=20 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç 1,16 M³ 373,04

3.4 SICRO 2 1 A 01 450 01 Escoramento de bueiros celulares 4,00 M³ 228,48

3.5 SICRO 2 1 A 01 580 02 Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 79,51 KG 661,52

3.7 SINAPI 88628 Argamassa cimento-areia 1:3 0,10 M³ 36,52

1.524,71

1.899,70

____________________________________________________

Maicon Júlio Soares

Engenheiro Civil

Crea-SC: 147846-0

Custo Unitário Direto Total por metro linear (R$)

Custo das atividades auxiliares

Prefeito Municipal 

Daniel Netto Cândido

 ______________________________________________ 

51,59

110,67

321,59

8,32

365,17

Custo Horário

26,79

Preço Unitário

Custo horário da Mão de Obra

Descrição

Adicional de M.O - Ferramentas (15,51%)

Salário-Hora

57,12

Quantidade

Item
Referência

Quantidade

Custo unitario de Execução

Item Descrição
Referência

Item
Referência

Descrição

Utilização Custo Operacional

Custo horário do equipamentos

MACROGRENAGEM

CONTRATO DE REPASSE: 0292.761-63/2009

2.4.1 -BSCC 2,0x1,5m com alt. 0 a 1,0m. Fornecimento e execução.

Quantidade

Custo HorárioUnidade


