PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA
CONTRATO DE REPASSE: 0292.761-63/2009
MACROGRENAGEM
OBRA: Data
PROGRAMA: PAC | 05/06/2017
ATIVIDADE 2.4.3 -Boca de Bueiro para BSCC 2,0x1,5m
Referéncia Utilizacao Custo Operacional Horari
Item Descrigéo Quantidade - s - - p = Custo Horario
Base Item Operativa Improdutiva |Operativo improdutivo
1 EQUIPAMENTO
1.1 SICRO 2 2S0420101 |E402 - Caminhdo Carroceria - de madeira 15 t (210 kW) 0,22 1,00 146,39 16,18 32,21
1.2 SICRO 2 2S0420101 E404 - Caminhdo Basculante - 10 m3 - 15 t (210 kW) 0,03 1,00 149,82 16,18 4,49
Custo horéario do equipamentos 36,7
Referéncia e . o o
Item Descrigéo Quantidade Saléario-Hora Custo Horario
Base Item
2 MAO DE OBRA
2.1 SICRO 2 250420101 |T501 - Encarregado de turma 32,52 26,79 871,43
Custo horério da M&o de Obra 871,43
Adicional de M.O - Ferramentas (15,51%) 135,16
Custo unitario de Execucado 1.043,29
Referéncia s .
Item Descricao Quantidade Unidade Prego Unitéario Custo Horario
Base Item
3 ATIVIDADES AUXILIARES
3.1 SICRO 2 2S0337101 |Forma de placa compesada resinada 44,57 M2 51,59 2.299,37
3.2 SINAPI 73817/002 Embasamento de material granular - rachao 5,72 M3 110,67 633,03
3.3 SICRO 2 250332600 |Conc.estr.fck=20 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lang 6,55 M3 321,59 2.106,41
3.4 SICRO 2 1A 0158002 |Fornecimento, preparo e colocagdo formas aco CA 50 405,31 KG 8,32 3.372,18
3.5 SINAPI 88628 Argamassa cimento-areia 1:3 0,33 M3 365,17 120,51
Custo das atividades auxiliares 8.531,50
Custo Unitario Direto Total por metro linear (R$) 9.574,79
Maicon Julio Soares Daniel Netto Candido
Engenheiro Civil Prefeito Municipal

Crea-SC: 147846-0



