
PROJETO:

LOCALIZAÇÃO:

SICRO 2 - 11/2016

SINAPI - 11/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

DER-SP - 09/2016
VALOR UNITARIO 

C/BDI
PREÇO 

TOTAL

I Base Item CANAL CARMELO 1.229.854,64
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 30.526,70

1.3 SINAPI 73822/002 Limpeza de terreno, com raspagem mecanizada de camada vegetal m²                0,57                0,13 0,70 1.187,76      831,43
1.4 DER-SP 21.02.09.01 Serviços topográficos m²                2,02                0,46 2,48 11.973,90     29.695,27
2 DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE CANAL EM TERRA 97.153,89

2.1 Desassoreamento e limpeza de leito de rio ou canal

2.1.1 SINAPI 88548
Desassoreamento e limpeza de leito de rio ou canal, em material mole, utilizando escavadeira hidráulica sobre esteira, 
com profundidade de 3,0 a 4,5m

m³ 25,41                5,84 31,25 1479,02 46.219,38

2.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga do material removido c/ caminhão basculante para área de "bota-fora" m³ 1,66                0,38 2,04 3805,36 7.762,93
2.2.1 SINAPI 95296 Transporte com caminhão basculante 6 m³ m³xkm 1,36                0,31 1,67 19026,8 31.774,76
2.3 SINAPI Bota-fora

2.3.1 SINAPI 83344 Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 HP m³ 1,08                0,25 1,33 8569,04 11.396,82
3 CANALIZAÇÃO 790.226,21

3.1 Escavação mecânica de material de 1a categoria
3.1.1 SINAPI 90087 Escavação mecânica de material de 1a categoria, com escavadeira hidráulica, com profundidade de 3,0 a 4,5 m m³                5,29                1,22 6,51 1.632,38      10.626,79
3.1.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga do material removido c/ caminhão basculante para área de "bota-fora" m³ 1,66                0,38 2,04 1.632,38      3.330,06
3.1.3 SINAPI 83344 Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 HP m³ 1,08                0,25 1,33 1.632,38      2.171,07
3.1.4 SINAPI 95296 Transporte com caminhão basculante 6 m³ m³xkm 1,36                0,31 1,67 8.161,90      13.630,37
3.2 Bueiro Celular de Concreto

3.2.1 SICRO 2 2 s 04 210 03 Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 0 a 1,00 m m         5.085,86         1.169,75 6.255,61 23,00           143.879,03
3.3 Canal retangular em concreto armado

3.3.1 SINAPI 73817/002 Embasamento de material granular - rachao m³            110,67              25,45 136,12 111,02         15.112,04
3.3.2 SICRO 2 2 S 03 371 01 Forma de placa compesada resinada m²              51,59              11,87 63,46 318,50         20.212,01
3.3.3 SICRO 2 2 s 03 326 00 Conc.estr.fck=20 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç m³            321,59              73,97 395,56 242,97         96.109,21
3.3.4 SICRO 2 1 A 01 580 02 Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 kg                8,32                1,91 10,23 12.149,41     124.288,46
3.3.5 SINAPI 88628 Argamassa de revestimento cim:areia 1:3 m³            365,17              83,99 449,16 20,93           9.400,92
3.4 Ala em concreto armado

3.4.1 SINAPI 73817/002 Embasamento de material granular - rachao m³            110,67              25,45 136,12 41,78           5.687,09
3.4.2 SICRO 2 2 S 03 371 01 Forma de placa compesada resinada m²              51,59              11,87 63,46 298,40         18.936,46
3.4.3 SICRO 2 2 s 03 326 00 Conc.estr.fck=20 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç m³            321,59              73,97 395,56 156,66         61.968,43
3.4.4 SICRO 2 1 A 01 580 02 Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 kg                8,32                1,91 10,23 7.889,70      80.711,63
3.5 SICRO 2 2 S 04 500 08 Dreno longitudinal prof. p/corte em solo - DPS 08 m              96,59              22,22 118,81 228,00         27.088,68
3.6 SINAPI 73698 Enrocamento de pedra arrumada para proteção de margem m³            215,11              49,48 264,59 494,68         130.887,38
3.7 SINAPI 93364 Reaterro compactado, com material dragado/escavado m³                7,78                1,79 9,57 2.736,32      26.186,58
4 PROTEÇÃO DE MARGEM E RECOMPOSIÇAO DE VEGETAÇAO CILI AR 263.857,99

4.1 SINAPI 73967/002 Plantio de mudas de árvores com altura maior que dois metros para recomposição de vegetação ciliar unid              99,36              22,85 122,21 1.990,00      243.197,90
4.2 SINAPI 74236/001 Plantio de grama batatais para proteção de margem m²                9,65                2,22 11,87 1.740,53      20.660,09
5 OBRAS COMPLEMENTARES 48.089,85

5.1 SINAPI 74219/001 Remoção de pontilhão existente m²              57,92              13,32 71,24 150,00         10.686,00

5.2 SICRO 2 5 s 04 999 01 Remoção de bueiros existentes m              83,18              19,13 102,31 21,00           2.148,51

5.3 SICRO 2 2 s 04 101 01 Execução de boca de bueiro tubular unid            901,84            207,42 1.109,26 7,00             7.764,82

5.4 SINAPI 73770/002
Fornecimento e execução de guarda corpo em concreto armado para travessias, inclusive ferros de ligaçaõ e 
materiais

m            457,61            105,25 562,86 33,60           18.912,10

5.5 DER-SP 21.02.17.01 Cadastro técnico das obras ("como construído") m                5,39                1,24 6,63 1.293,88      8.578,42

II ENGENHO 136.036,73
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 476,53

1.4 DER-SP 21.02.09.01 Serviços topográficos m²                2,02                0,46 2,48 192,15         476,53

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADEreferencia PREÇO UNITÁRIO 
R$

BDI 23%

BDI: 23,00%

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
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LOCALIZAÇÃO:

SICRO 2 - 11/2016
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DER-SP - 09/2016
VALOR UNITARIO 

C/BDI
PREÇO 

TOTAL
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADEreferencia PREÇO UNITÁRIO 

R$
BDI 23%

BDI: 23,00%

SÃO JOÃO BATISTA / SANTA CATARINA

TABELA E DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS:

DATA: 05/06/2017

QUANT.

2 CANALIZAÇÃO 59.756,84
2.1 Escavação mecânica de material de 1a categoria

2.1.1 SINAPI 90087 Escavação mecânica de material de 1a categoria, com escavadeira hidráulica, com profundidade de 3,0 a 4,5 m m³                5,29                1,22 6,51 34,00           221,34

2.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga do material removido c/ caminhão basculante para área de "bota-fora" m³ 1,66                0,38 2,04 83,18           169,69
2.2.1 SINAPI 95296 Transporte com caminhão basculante 6 m³ m³xkm 1,36                0,31 1,67 413,67         690,83
2.3 SINAPI 83344 Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 HP m³                1,08                0,25 1,33 53,80           71,55
2.4 Bueiro celular de Concreto

2.4.1
SICRO 2 
SINAPI 

COMPOSIÇÃO DE 
CUSTO

BSCC 2,0x1,5m com alt. 0 a 1,0m. Fornecimento e execução. m         1.899,70            436,93 2.336,63 15,00           35.049,45

2.4.3
SICRO 2 
SINAPI 

COMPOSIÇÃO DE 
CUSTO

Boca de Bueiro para BSCC 2,0x1,5 m unid         9.574,79         2.202,20 11.776,99 2,00             23.553,98

3 PROTEÇÃO DE MARGEM E RECOMPOSIÇÃO DE VEGETAÇAO CILI AR 64.771,30

3.1 SINAPI 73967/002 Plantio de mudas de árvores com altura maior que dois metros para recomposição de vegetaçaõ ciliar unid              99,36              22,85 122,21 530,00         64.771,30

4 OBRAS COMPLEMENTARES 11.032,06

4.5 SINAPI 73770/002
Fornecimento e execução de guarda corpo em concreto armado para travessias, inclusive ferros de ligaçaõ e 
materiais

m            457,61            105,25 562,86 19,60           11.032,06

VI AUGUSTO 6.754,32
4 OBRAS COMPLEMENTARES 6.754,32

4.6 SINAPI 73770/002
Fornecimento e execução de guarda corpo em concreto armado para travessias, inclusive ferros de ligação e 
materiais

m            457,61            105,25 562,86 12,00           6.754,32

R$ 1.372.645,69
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