
Projeto: Data: 01/09/2017

Cliente:

Enderesso: 

Eng. 
Responsável:

Crea: 126.635-8/SC

Item Cod Especificação Serviço Unid. Qtde Valor Unit BDI
Valor Unit c/ 

BDI
Valor Total

1 R$ 737,02

1.1 74209/001
AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

m² 2,00 351,36 R$ 17,15 R$ 368,51 R$ 737,02

2 R$ 64.474,81

2.1 Cotação Pedra Detonada - Entregue m3 557,75 R$ 70,00 R$ 17,15 R$ 87,15 R$ 48.607,91

2.2 2719

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS DE 99 
HP,PESO OPERACIONAL DE *16* T E CAPACIDADE DE 
0,85 A 1,00 M3 (LOCACAO COM 
OPERADOR,COMBUSTIVEL E MANUTENCAO)

h 93,00 R$ 130,50 R$ 31,97 R$ 162,47 R$ 15.109,71

2.3 72887
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA A OBRA - 
DMT = 5km

m3*km 652,75 R$ 0,93 R$ 0,23 R$ 1,16 R$ 757,19

R$ 65.211,83

Jaimer Francisco Werner
Engenheiro Civil - Cota7 Engenharia

Crea/SC - 126.635-8

Obs: Cotação para aquisição de pedra detonada processo 67/2017 - PP - 50/2017
Valor do BDI é de 25%

O material para o aterro será fornecido pela prefeitura e tansportado pela empresa executora

TOTAL

Anexo 03 - Orçamento

Proteção de Encosta - Enrocamento

Prefeitura Municipal de São João Batista

Rua Colonia de Dentro- Bairro Colonia - São João Batista - Santa Catarina

Jaimer Francisco Werner

SERVIÇOS PRELIMINARES

ENROCAMENTO


