Anexo 01 - Quantitativo de Enrocamento e Movimentag¢do de Terra

Projeto: Protecéo de Encosta - Enrocamento Data: | 27/09/2017 G
Cliente: Prefeitura Municipal de Sao Jodo Batista
Enderesso: Estfada Geral Co\onig de Dentro - Bairro Colénia - S&o Jo&o
Batista - Santa Catarina CDTN
Eng. Responsavel: |Jaimer Francisco Werner Crea: 126.635-8/SC
FNGFNHARIA CIVIEL F AM3IFNTAL
Secao Semi-distancia Areas (m?) Volumes (m?)
(m) Enrocamento Corte Aterro Enrocamento Corte Aterro
Sl 2,50 32,35 28,54 0,00 80,88 71,35 0,00
S2 5,00 32,40 0,05 3115 162,00 0,25 155,75
S3 5,00 30,35 0,27 54,73 151,75 1,35 273,65
S4 5,00 30,08 112 58,45 150,40 5,60 292,25
S5 3,09 30,19 1,33 69,46 93,29 4,1 214,63
S6 3,09 30,25 1,14 68,05 93,47 3,52 210,27
S7 5,00 30,57 2,26 71,21 152,85 11,30 356,05
S8 5,00 30,78 4,92 67,48 153,90 24,60 337,40
S9 5,00 30,68 13,37 49,66 153,40 66,85 248,30
S10 4,05 30,52 26,62 19,95 123,61 107,81 80,80
ST 4,05 14,43 0,37 8,29 58,44 1,50 33,57
S12 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S13 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S14 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 42,73 308,17 79,62 490,14 1373,98 298,24 2202,68

Jaimer Francisco Werner

Engenheiro Civil - Cota7 Engenharia

Crea/SC - 126.635-8




