Anexo 01 - Quantitativo de Enrocamento e Movimentag¢do de Terra

Projeto: Protecéo de Encosta - Enrocamento Data: | 27/09/2017 G
Cliente: Prefeitura Municipal de Sao Jodo Batista
Enderesso: Rué Augusto Marcos. Soares- Bairro Rio do Brago - S&o Jodo
Batista - Santa Catarina CDTN
Eng. Responsavel: [Jaimer Francisco Werner Crea: 126.635-8/SC
FNGFNHARIA CIVIEL F AM3IFNTAL
Secao Semi-distancia Areas (m?) Volumes (m?)
(m) Enrocamento Corte Aterro Enrocamento Corte Aterro
S7 2,50 19,32 18,59 0,44 48,30 46,48 1,10
S8 5,00 19,02 10,24 0,00 95,10 51,20 0,00
S9 5,00 19,13 8,82 0,14 95,65 44,10 0,70
S10 5,00 19,10 9,06 0,00 95,50 45,30 0,00
ST 5,00 18,83 7,86 0,00 94,15 39,30 0,00
S12 5,00 19,41 12,51 0,00 97,05 62,55 0,00
S13 5,00 17,59 11,38 0,00 87,95 56,90 0,00
S14 5,00 17,33 19,21 0,00 86,65 96,05 0,00
S15 5,00 17,44 18,06 0,00 87,20 90,30 0,00
S16 5,00 19,03 21,96 0,00 95,15 109,80 0,00
S17 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 50,00 186,20 137,69 0,58 882,70 641,98 1,80

Jaimer Francisco Werner

Engenheiro Civil - Cota7 Engenharia

Crea/SC - 126.635-8




