
9-BDI

Projeto: Data:

Cliente: 19/08/2017

Administração Central 6,50 %

Seguros 0,81 %

Risco 1,17 %

Garantia 0,30 %

Despesas Financeiras 0,80 %

Lucro 7,40 %

Impostos* 5,65 %

BDI= 24,82 %

* O ISS praticado no município é de 2,00% sobre o valor da nota; Jaimer Francisco Werner

   O COFINS praticado no município é de 3,00% sobre o valor da nota; Eng. Civil - Cota7

   O PIS praticado no município é de 0,65% sobre o valor da nota; CREA/SC - 126.635-8

CÁLCULO DO BDI

** Como referencia para estabelecer o BDI de projeto foi adotada a tabela 104 - Intervalos 

referenciais de BDI para obras de saneamento basico, BAETA, André Pachioni - Orçamento e 

Controle de Preços de Obras Públicas, PINI, 2012.

Anexo 09 - Composição do BDI

Rua Caetana Loz Marcelino

Pref. Municipal de São João Batista

Enderesso: Rua Caetana Loz Marcelino, Bairro Carmelo - São João Batista - Santa Catarina
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