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1  R$                        2.642,73 

1.1 74209/001 M² 1,69 351,36  R$               87,21  R$       438,57  R$                              741,18  R$                            

1.2 10776 MÊS 3,00 507,81  R$              126,04  R$    633,85  R$                              1.901,55  R$                         

2  R$                      72.467,99 

2.1 92210 M 25,00 84,92  R$                21,08  R$       106,00  R$                              2.650,00  R$                       

2.2 92211 M 145,00 108,11  R$                26,83  R$      134,94  R$                              19.566,30  R$                      

2.3 90091 M³ 606,76 5,75  R$                  1,43  R$         7,18  R$                                   4.356,54  R$                       

2.4 90093 M³ 101,92 3,58  R$                  0,89  R$        4,47  R$                                  455,58  R$                          

2.5 040403 M³ 7,20 110,08  R$               27,32  R$      137,40  R$                              989,28  R$                          

2.6 040401 M³ 3,58 166,50  R$              41,33  R$       207,83  R$                              744,03  R$                          

2.7 94103 M³ 17,18 183,16  R$               45,46  R$      228,62  R$                              3.927,69  R$                       

2.8 10567 M 145,00 7,76  R$                  1,93  R$         9,69  R$                                  1.405,05  R$                        

2.9 72887 M³ * KM 437,70 0,93  R$                  0,23  R$        1,16  R$                                    507,73  R$                          

2.10 93367 M³ 631,19 13,68  R$                 3,40  R$        17,08  R$                                10.780,73  R$                      

2.11 74005/001 M³ 528,11 4,20  R$                  1,04  R$         5,24  R$                                  2.767,30  R$                       

2.12 41721 M³ 103,08 2,86  R$                  0,71  R$         3,57  R$                                  368,00  R$                          

2.13 83659 UN 10,00 693,96  R$             172,24  R$     866,20  R$                             8.662,00  R$                       

2.14 COMPOSIÇÃO UN 3,00 3.031,66  R$           752,46  R$    3.784,12  R$                            11.352,36  R$                       

2.15 COMPOSIÇÃO UN 2,00 1.576,43  R$            391,27  R$     1.967,70  R$                           3.935,40  R$                       SINAPI – JANEIRO 2017CAIXA DE PASSAGEM Ø 50CM

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO 
ARMADO

SINAPI – JANEIRO 2017

POÇO DE VISITA Ø 50CM- H = 2,5M SINAPI – JANEIRO 2017

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 
M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

SINAPI – JANEIRO 2017

COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 
KG)

SINAPI – JANEIRO 2017

COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA SINAPI – JANEIRO 2017

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 
BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016

SINAPI – JANEIRO 2017

TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA 
(ASSENTAMENTO TUBO) - PINUS OU EUCALIPTO

SINAPI – JANEIRO 2017

TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO PARA BOTA FORA COM CAMINHÃO 
BASCULANTE - DMT = 5KM

SINAPI – JANEIRO 2017

ESCAVAÇÃO DE ROCHA COMPACTA A FOGO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS CASAN - MARÇO 2014

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 
M3/111 HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

SINAPI – JANEIRO 2017

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

SINAPI – JANEIRO 2017

ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS CASAN - MARÇO 2014

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 
MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

SINAPI – JANEIRO 2017

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 
MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

SINAPI – JANEIRO 2017

AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO SINAPI – JANEIRO 2017

ALUGUEL DE CONTAINER (2,20 X 6,20 M) PARA ESCRITÓRIO/DEPÓSITO SINAPI – JANEIRO 2017

DRENAGEM

ÍTEM CÓDIGO SERVIÇO UNIDADE

SERVIÇOS PRELIMINARES

Anexo 06 - Planilha Orçamentária

 BDI   PREÇO UNITÁRIO COM BDI   PEÇO TOTAL  QUANTIDADE  PREÇO UNITÁRIO  REFERENCIA

Projeto: Rua  Caetana Loz Marcelino

Cliente: Pref. Municipal de São João Batista

Enderesso: Rua Caetana Loz Marcelino, Bairro Carmelo - São João Batista - Santa Catarina

Página 1



7-Orçamento

3
203.902,56  R$               

3.1

74151/001 m³ 500,41 3,71  R$                   0,92  R$        4,63  R$                                  2.316,90  R$                        

3.2
72887 M³xKM 2.502,05 0,93  R$                  0,23  R$        1,16  R$                                    2.902,38  R$                       

3.3

94273 M 501,00 29,66  R$                7,36  R$        37,02  R$                                18.547,02  R$                      

3.4
73817/002 m³ 500,41 107,08  R$              26,58  R$      133,66  R$                               66.884,80  R$                     

3.5
73710 m³ 187,65 98,86  R$               24,54  R$      123,40  R$                              23.156,01  R$                       

3.6
72887 M³xKM 4.128,36 0,93  R$                  0,23  R$        1,16  R$                                    4.788,90  R$                       

3.7
72848 T 1.100,90 1,74  R$                   0,43  R$        2,17  R$                                   2.388,95  R$                       

3.8
72945 m² 1.100,73 4,72  R$                  1,17  R$          5,89  R$                                  6.483,30  R$                       

3.9
72943 m² 1.100,73 1,30  R$                   0,32  R$        1,62  R$                                   1.783,18  R$                         

3.10
72965 T 132,09 205,67  R$              51,05  R$       256,72  R$                              33.910,14  R$                       

3.11
72891 M³ 55,04 4,85  R$                  1,20  R$         6,05  R$                                  332,99  R$                          

3.12
95303 M³xKm 440,32 0,85  R$                  0,21  R$         1,06  R$                                  466,74  R$                          

3.13
72961 M² 501,09 1,31  R$                    0,33  R$        1,64  R$                                   821,79  R$                           

3.14
83668 M³ 12,53 97,49  R$                24,20  R$      121,69  R$                               1.524,78  R$                        

3.15

94993 M² 400,89 59,17  R$                 14,69  R$       73,86  R$                                29.609,74  R$                     

3.16
93679 M² 100,20 63,84  R$                15,85  R$       79,69  R$                                7.984,94  R$                       

4 1.503,00  R$                   

4.1
4 S 06 100 13 M² 43,50 12,62  R$                 3,13  R$         15,75  R$                                 685,13  R$                           

4.2
4 S 06 200 02 M² 0,87 309,53  R$              76,83  R$      386,36  R$                              336,13  R$                           

4.3
4 S 06 230 03 UNIDADE 3,00 128,65  R$               31,93  R$       160,58  R$                              481,74  R$                           

280.516,28  R$                

- BDI (BENEFÍCIO DE DESPESAS INDIRETAS) 24,82 %

Planilha Orçamentária vinculada a ART n.° 

FORN. IMPL. SUP. ECOL. S. CILINDRICA PLACA SIN. SICRO 2 – SET.2016

Crea/SC 126.635-8 Crea/SC 057.705-0

Jaimer Francisco Werner Raviane C. W. Mondini

CAMADA DE BRITA Nº2 SINAPI – JANEIRO 2017

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 
ARMADO. AF_07/2016 - FCK = 20 MPA

SINAPI – JANEIRO 2017

SINAPI – JANEIRO 2017

Engenheiro Civil - Cota7 Engenheira Civil - Werner e Mondini

SINALIZAÇÃO

PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO SICRO 2 – SET.2016

FOR. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT. REFLETIVA SICRO 2 – SET.2016

ORÇAMENTO TOTAL

FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 
CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE – E = 5cm

SINAPI – JANEIRO 2017

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
PODOTÁTIL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 - FCK = 20MPA

SINAPI – JANEIRO 2017

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE - DESCARGA EM VIBRO ACABADORA

SINAPI – JANEIRO 2017

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIM 
M3XKM - DMT= 8KM

SINAPI – JANEIRO 2017

PASSEIOS - PAVIMENTO EM CONCRETO (501,09m ²)

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE DE MACADAME, COM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

SINAPI – JANEIRO 2017

IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO CM-30 SINAPI – JANEIRO 2017

PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C SINAPI – JANEIRO 2017

BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA – E = 15 CM SINAPI – JANEIRO 2017

TRANSPORTE DE MATERIAL DE EMPRÉSTIMO DE JAZIDA COM CAMINHÃO BASCULANTE 
- DMT = 6,00KM

SINAPI – JANEIRO 2017

TRANSPORTE DO SOLO MOLE REMOVIDO PARA BOTA-FORA - DMT = 5,0KM SINAPI – JANEIRO 2017

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016 - FCK = 20MPA

SINAPI – JANEIRO 2017

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO SUB BASE + REFORÇO - E = 40 CM SINAPI – JANEIRO 2017

PAVIMENTAÇÃO 

PISTA DE ROLAGEM - PAVIMENTO ASFÁLTICO (1.251,03m ²)

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS 
DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 
HP.

SINAPI – JANEIRO 2017

Página 2


