1-Pavimentacao

Anexo 01 - Planilha de Célculo de Dimensionamento de Pavimentacao

Projeto: |Rua Caetana Loz Marcelino Data:
“‘Werner e Mondini Cliente: |Pref. Municipal de S&o Jo&o Batista 19/08/2017
ENGENHARIA LTDA Rua Caetana Loz Marcelino, Bairro Carmelo - Sdo Jo&o Batista - Santa
Enderesso: Catarina

-

COTA

ENGENHARIA CIVIL E AMIIZNTAL

Fatores de Equivaléncia de Operagdo

12 22 32 42 52 62 72 82
Tipo de Veiculo Qtde % ESRS ESRD ETD ETT FE= 252
35 53,85% 0,20 4,00 2,26 !
26 40,00% 0,20 7,00 2,88
0 0,00% 0,20 4,00 8,94 0,00 FE= Fator Eixo
1 1,54% 0,20 7,00 8,94 0,25
2 3,08% 0,20 21,00 0,65 FC= 3,06
1 1,54% 0,20 4,00 7,00 0,17
0 0,00% 0,20 12,00 0,00 FC= Fator Carga
TOTAL 65 100,00% FV= 6,21
LEGENDA: Carga/ eixo FEO Carga/ Roda Carga
ponderada
ESRS Eixo Simples de Roda 6 toneladas 0,20 3,00 1,48
ESRD Eixo Simples de Roda Dupla 10 toneladas 4,00 2,50 0,68
ETD Eixo TANDEM Duplo 17 toneladas 7,00 2,13 0,55
ETT Eixo TANDEM Triplo 25,5 toneladas 8,94 2,13 0,02
CARGA POR RODA FINAL 3,00
Altura média anual de chuva 1808 Descrigao Qtde. %
FR= 1,80 Veiculos 2 Eixos 35 53,85%
Veiculos 3 Eixos 26 40,00%
Vo= 65 Veiculos 4 Eixos 4 6,15%
Vi= 67,145 TOTAL 65 100,00%
Vt= 318777,29
N= 3,57E+06 Eixo Simples Simples Duplo Triplo
Carga (t) 6 10 17 25,5
Rmin 5 % 49,24% 27,27% 25,76% 0,76%
Tipo de Rev CBUQ FEO* 0,2 4 7 8,94
Krev 2 FV= 7,72 FV= Fator Veiculo
I1S/CBR K *Buscar na tabelo FEO
Sub-leito 6 1
Refor¢o 6 1 Taxa de crescimento geométrico 3,30%
Sub-base 12 1 Periodo de execugdo da obra 1
Base 20 1,2 Periodo de Projeto 10

Espessura Real - Base+Revestimento 26
Espessura Real - Sub-Base+Base+Revestimento 35
Espessura Real — Reforgo + Sub-Base+Base+Revestimento 56
ISC (CBR em porcentagem) Sub-Base 20

Espessura Base= 13 Adotado= 15
Espessura Sub-Base= 19 Adotado= 20
Espessura Reforgo= 21 Adotado= 20
Espessura Total = 53

OBSERVACAO:
subleito em Rachdo, assim como para a Sub-base;
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Jaimer Francisco Werner

Eng. Civil

CREA/SC - 126.635-8

Para fins de facilidade de aplicagdo, assim como agilidade da obr e controle de qualidade, foi optado neste projeto manter-se o reforgo do




