
ORÇAMENTO

Data: 24/03/2017

1  R$                        2.739,71 

1.1 74209/001 M² 1,69 351,36  R$                  103,30  R$           454,66  R$                                   768,38  R$                               

1.2 10776 MÊS 3,00 507,81  R$                  149,30  R$           657,11  R$                                     1.971,33  R$                              

2  R$                     60.294,91 

2.1 92210 M 41,00 84,92  R$                   24,97  R$             109,89  R$                                    4.505,49  R$                            

2.2 92211 M 116,00 108,11  R$                    31,78  R$              139,89  R$                                    16.227,24  R$                           

2.3 90091 M³ 443,17 5,75  R$                     1,69  R$                7,44  R$                                       3.297,18  R$                             

2.4 90093 M³ 13,90 3,58  R$                     1,05  R$                4,63  R$                                       64,36  R$                                 

2.5 040403 M³ 4,62 110,08  R$                  32,36  R$             142,44  R$                                    658,07  R$                               

2.6 040401 M³ 2,31 166,50  R$                 48,95  R$             215,45  R$                                    497,69  R$                               

2.7 94103 M³ 15,51 183,16  R$                   53,85  R$             237,01  R$                                    3.676,03  R$                            

2.8 10567 M 116,00 7,76  R$                     2,28  R$               10,04  R$                                      1.164,64  R$                              

2.9 72887 M³ * KM 382,30 0,93  R$                     0,27  R$               1,20  R$                                        458,76  R$                               

2.10 93367 M³ 386,34 13,68  R$                    4,02  R$               17,70  R$                                      6.838,22  R$                            

2.11 74005/001 M³ 293,23 4,20  R$                     1,23  R$                5,43  R$                                        1.592,24  R$                             

2.12 41721 M³ 93,11 2,86  R$                     0,84  R$               3,70  R$                                       344,51  R$                                

2.13 83659 UN 8,00 693,96  R$                204,02  R$          897,98  R$                                   7.183,84  R$                             

2.14 COMPOSIÇÃO UN 4,00 2.663,57  R$              783,09  R$          3.446,66  R$                               13.786,64  R$                           POCO DE VISITA - H = 2,00M SINAPI – JANEIRO 2017

SINAPI – JANEIRO 2017

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, 
COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

SINAPI – JANEIRO 2017

COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA SINAPI – JANEIRO 2017

COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) SINAPI – JANEIRO 2017

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

SINAPI – JANEIRO 2017

TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA (ASSENTAMENTO 
TUBO) - PINUS OU EUCALIPTO

SINAPI – JANEIRO 2017

TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO PARA BOTA FORA COM CAMINHÃO BASCULANTE - 
DMT = 5KM

SINAPI – JANEIRO 2017

ESCAVAÇÃO DE ROCHA COMPACTA A FOGO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS CASAN - MARÇO 2014

ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS CASAN - MARÇO 2014

SINAPI – JANEIRO 2017

SINAPI – JANEIRO 2017
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

SINAPI – JANEIRO 2017

SINAPI – JANEIRO 2017

ALUGUEL DE CONTAINER (2,20 X 6,20 M) PARA ESCRITÓRIO/DEPÓSITO SINAPI – JANEIRO 2017

DRENAGEM

 PREÇO UNITÁRIO COM BDI   PEÇO TOTAL  REFERENCIA

AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO SINAPI – JANEIRO 2017

SERVIÇOS PRELIMINARES

ÍTEM CÓDIGO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE  PREÇO UNITÁRIO  

Rua Elzo Justino Costa

Pref. Municipal de São João Batista

Rua Elzo Juntino Costa, Bairro Tajuba II - São João Batista - Santa Catarina

 BDI  

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 
HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

Anexo 09 - Planilha Orçamentária

Projeto:

Cliente:

Enderesso: 
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ORÇAMENTO

3
174.228,54  R$                   

3.1

74151/001 m³ 522,23 3,71  R$                      1,09  R$                4,80  R$                                       2.506,70  R$                            

3.2
72887 M³xKM 2.611,15 0,93  R$                     0,27  R$               1,20  R$                                        3.133,38  R$                              

3.3
94267 M 331,00 30,24  R$                   8,89  R$               39,13  R$                                      12.952,03  R$                           

3.4
73817/002 m³ 261,12 107,08  R$                 31,48  R$              138,56  R$                                    36.180,79  R$                           

3.5
73710 m³ 195,84 98,86  R$                   29,06  R$            127,92  R$                                    25.051,85  R$                           

3.6
72887 M³xKM 2.741,76 0,93  R$                     0,27  R$               1,20  R$                                        3.290,11  R$                              

3.7
72848 T 731,14 1,74  R$                      0,51  R$                2,25  R$                                        1.645,06  R$                             

3.8
72945 m² 1.206,28 4,72  R$                     1,39  R$                6,11  R$                                          7.370,37  R$                            

3.9
72943 m² 1.206,28 1,30  R$                      0,38  R$               1,68  R$                                         2.026,55  R$                            

3.10
72965 T 144,75 205,67  R$                60,47  R$            266,14  R$                                    38.523,77  R$                          

3.11
72891 M³ 60,31 4,85  R$                     1,43  R$                6,28  R$                                        378,75  R$                                

3.12
95303 M³xKm 482,48 0,85  R$                     0,25  R$               1,10  R$                                         530,73  R$                               

3.13
72961 M² 489,28 1,31  R$                       0,39  R$               1,70  R$                                        831,78  R$                                 

3.14

83668 M³ 12,23 97,49  R$                   28,66  R$             126,15  R$                                     1.542,81  R$                              

3.15
94993 M² 356,88 59,17  R$                    17,40  R$              76,57  R$                                     27.326,30  R$                          

3.16
93679 M² 132,40 63,84  R$                   18,77  R$              82,61  R$                                      10.937,56  R$                           

4 658,79  R$                         

4.1
4 S 06 100 13 M² 18,76 12,62  R$                    3,71  R$                16,33  R$                                      306,32  R$                               

4.2
4 S 06 200 02 M² 0,88 309,53  R$                91,00  R$             400,53  R$                                  352,47  R$                               

237.921,95  R$                    

- BDI (BENEFÍCIO DE DESPESAS INDIRETAS) 29,40 %

Planilha Orçamentária vinculada a ART n.° 

SINALIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO 

SINAPI – JANEIRO 2017

SINAPI – JANEIRO 2017

SINAPI – JANEIRO 2017

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE - DESCARGA EM VIBRO ACABADORA

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

Crea/SC 126.635-8

ORÇAMENTO TOTAL

Jaimer Francisco Werner

Engenheiro Civil - Cota7

SICRO 2 – NOV. 2015PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR PODOTÁTIL DE 
20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

CAMADA DE BRITA Nº2

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIM 
M3XKM - DMT = 8KM

SINAPI – JANEIRO 2017

PASSEIOS - PAVIMENTO EM CONCRETO (489,28m ²)

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

SINAPI – JANEIRO 2017

SINAPI – JANEIRO 2017

SINAPI – JANEIRO 2017

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE DE MACADAME, COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3

SINAPI – JANEIRO 2017

SINAPI – JANEIRO 2017

FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) CAP 
50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE – E = 5cm

SINAPI – JANEIRO 2017

IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO CM-30 SINAPI – JANEIRO 2017

PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C

TRANSPORTE DE MATERIAL DE EMPRÉSTIMO DE JAZIDA COM CAMINHÃO BASCULANTE - 
DMT = 6,00KM

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO SUB BASE + REFORÇO - E = 20 CM SINAPI – JANEIRO 2017

TRANSPORTE DO SOLO MOLE REMOVIDO PARA BOTA-FORA - DMT = 5,0KM SINAPI – JANEIRO 2017

BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA – E = 15 CM SINAPI – JANEIRO 2017

PISTA DE ROLAGEM - PAVIMENTO ASFÁLTICO (1,305,58m ²)

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30CM BASE X 8,5 CM 

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 
A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

SINAPI – JANEIRO 2017

SINAPI – JANEIRO 2017

Raviane C. W. Mondini

Engenheira Civil - Werner e Mondini

Crea/SC 057.705-0

FOR. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT. REFLETIVA SICRO 2 – SET.2016
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