
Projeto: Data: 30/08/2017

Cliente:

Enderesso: 

Eng. Responsável: Crea: 126.635-8/SC

Enrocamento Corte Aterro Enrocamento Corte Aterro
S1 2,50 20,42 8,39 6,49 51,05 20,98 16,23
S2 5,00 24,30 4,14 8,95 121,50 20,70 44,75
S3 5,00 20,37 5,13 4,63 101,85 25,65 23,15
S4 5,00 19,77 8,10 0,00 98,85 40,50 0,00
S5 5,00 20,06 7,10 0,00 100,30 35,50 0,00
S6 5,00 20,46 10,34 0,00 102,30 51,70 0,00
S7 5,00 20,37 9,54 0,00 101,85 47,70 0,00
S8 5,00 20,22 3,46 0,00 101,10 17,30 0,00
S9 5,00 19,98 6,39 0,00 99,90 31,95 0,00
S10 5,00 19,98 8,90 0,00 99,90 44,50 0,00
S11 5,00 21,30 13,59 0,00 106,50 67,95 0,00
S12 5,00 20,25 14,11 0,00 101,25 70,55 0,00
S13 5,00 20,39 8,29 0,00 101,95 41,45 0,00
S14 5,00 20,20 15,95 0,00 101,00 79,75 0,00
S15 5,00 20,20 13,05 0,00 101,00 65,25 0,00
S16 5,00 20,24 9,66 8,10 101,20 48,30 40,50
S17 5,00 20,16 6,27 4,36 100,80 31,35 21,80
S18 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S19 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 90,00 348,67 152,41 32,53 1692,30 741,08 146,43

Volumes (m³)

Proteção de Encosta - Enrocamento

Prefeitura Municipal de São João Batista
Rua Augusto Marcos Soares - Bairro Rio do Braço - São João 
Batista - Santa Catarina
Jaimer Francisco Werner

Anexo 01 - Quantitativo de Enrocamento e Movimentação de Terra

Jaimer Francisco Werner
Engenheiro Civil - Cota7 Engenharia

Crea/SC - 126.635-8

Seção
Semi-distância 

(m)
Áreas (m²)


