


Anexo 01 - Quantitativo de Enrocamento e Movimentação de Terra					
Projeto:	Proteção de Encosta - Enrocamento		Data:	30/08/2017	
Cliente:	Prefeitura Municipal de São João Batista				
Endereço:	Rua Augusto Marcos Soares - Bairro Rio do Braço - São João Batista - Santa Catarina				
Eng. Responsável:	Jaime Francisco Werner		Crea:	126.635-8/SC	



**COTA7**  
ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL

Seção	Semi-distância (m)	Áreas (m²)			Volumes (m³)		
		Enrocamento	Corte	Aterro	Enrocamento	Corte	Aterro
S1	2,50	20,42	8,39	6,49	51,05	20,98	16,23
S2	5,00	24,30	4,14	8,95	121,50	20,70	44,75
S3	5,00	20,37	5,13	4,63	101,85	25,65	23,15
S4	5,00	19,77	8,10	0,00	98,85	40,50	0,00
S5	5,00	20,06	7,10	0,00	100,30	35,50	0,00
S6	5,00	20,46	10,34	0,00	102,30	51,70	0,00
S7	5,00	20,37	9,54	0,00	101,85	47,70	0,00
S8	5,00	20,22	3,46	0,00	101,10	17,30	0,00
S9	5,00	19,98	6,39	0,00	99,90	31,95	0,00
S10	5,00	19,98	8,90	0,00	99,90	44,50	0,00
S11	5,00	21,30	13,59	0,00	106,50	67,95	0,00
S12	5,00	20,25	14,11	0,00	101,25	70,55	0,00
S13	5,00	20,39	8,29	0,00	101,95	41,45	0,00
S14	5,00	20,20	15,95	0,00	101,00	79,75	0,00
S15	5,00	20,20	13,05	0,00	101,00	65,25	0,00
S16	5,00	20,24	9,66	8,10	101,20	48,30	40,50
S17	5,00	20,16	6,27	4,36	100,80	31,35	21,80
S18	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S19	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>90,00</b>	<b>348,67</b>	<b>152,41</b>	<b>32,53</b>	<b>1692,30</b>	<b>741,08</b>	<b>146,43</b>

Jaime Francisco Werner  
 Engenheiro Civil - Cota7 Engenharia  
 Crea/SC - 126.635-8