
Data: 24/06/2019

Projeto: Rua Caetana Loz Marcelino

Contratante: Prefeitura Municipal de São João Batista

Endereço:

Natureza da obra: Pavimentação de vias urbanas

Regime previdenciário: Não desonerado

(1 + AC + SG + R) x (1 + DF) x (1 + L)

(1 - CP - ISS)

AC 4,16%

SG 0,70%

R 0,97%

DF 1,11%

L 7,30%

CP 3,65%

ISS 3,00%

BDI PAD 23,00%

Conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%,

com a respectiva alíquota de 3% de ISS (3% sobre o valor da nota).

O COFINS praticado é de 3,00% sobre o valor da nota;

O PIS praticado é de 0,65% sobre o valor da nota;

CREA/SC: 148597-9

Profissão: Engenheiro Civil

Nome: Matheus Michalski Puel

CREA/SC: 141054-1

Nome: Douglas Gherardt Brecht

Responsável Técnico pelo Orçamento

Profissão: Engenheiro Civil

____________________________________

Responsável Técnico pelo Orçamento

____________________________________
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Anexo VIII - BDI

Rua Caetana Loz Marcelino, Bairro Carmelo - São João Batista - SC

BDI sem Desoneração

Tributos (ISS, variável de acordo com município)

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)

Lucro

Despesas Financeiras

Risco

Seguro + Garantia

Administração Central
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