

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de São João Batista

Prefeitura Municipal de São João Batista
Prefeitura Municipal de São João Batista**Registro de Preços Eletrônico nº 065/PMSJB/2020**

Às 08:30 do dia 26/08/2020, reuniu-se o Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, para em atendimento às disposições contidas em Decreto realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, cujo objeto é **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO AUTARQUIA, FUNDAÇÕES E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, SC.**

Inicialmente, o pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances e dado prosseguimento aos demais tramites do processo, até sua fase de homologação.

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
28/07/2020 07:54	28/07/2020 08:15	21/08/2020 08:15	26/08/2020 08:15	26/08/2020 08:30

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde Unidade	Situação
0001	Fornecimento e Instalação de Conjunto de Estrutura, Tabela, Aro e Rede Para Basquete (02 Unidades) Pé Direito Com 3,05 M Altura Confeccionado Em Tubo de Aço Carbono Galvanizado Com 4", Com Reforço Em Mão Francesa Em Tubo de 2" Com Avanço Oficial de 2,20m, Com Chumbador Em Tubo de Aço Carbono de 31/2" Para Fixação No Piso. Todo Material Metálico Deverá Ser Galvanizado A Fogo Com Pintura Eletrostatica Epoxi A Pó Na Cor Branco.	3.050,00	15 UN	Homologado
0002	Fornecimento e Instalação de Conjunto de Poste de Vôlei (02 Unidades) Com Altura de 2,55m Confeccionado Em Tubo de Aço Carbono Galvanizado Com 3" Acompanhado de Catraca e Roldanda Em Ferro Fundido Incluindo Buchas (luvas) e Tampas, Pintura Eletrostática Epoxi A Pó, A Fixação Se da Através de Buchas No Piso. Incluindo Argola Para Fixação da Rede. Todo Material Metálico Deverá Ser Galvanizado A Fogo Com Pintura Eletrostatica Epoxi A Pó Na Cor Branco.	2.550,00	15 UN	Homologado
0003	Fornecimento e Instalação de Conjunto de Poste e Rede de Vôlei (02 Unidades) Com Regulagem de Altura de 2.15m A 2,43m Confeccionado Em Tubo de Aço Carbono Galvanizado Com 3" Acompanhado de Catraca e Roldana Em Ferro Fundido Incluindo Buchas (luvas) e Tampas, Com 3 Opções de Regulagens de Altura. Masculino, Feminino e Juvenil, Pintura Eletrostática Epoxi A Pó, Fixação Se da Através de Buchas No Piso, Incluindo Argola Para Fixação da Rede, Rede de Poliamida 2,50mm e Conjunto de Antenas de Fibra. Todo Material Metálico Deverá Ser Galvanizado A Fogo Com Pintura Eletrostatica Epoxi A Pó Na Cor Branco.	2.550,00	15 UN	Homologado
0004	Fornecimento e Instalação de Conjunto de Tabelas Para Basquete (02 Unidades) Em Laminado Naval Com Dimensão Oficial de 1,80 X 1,05 M Com 20 Mm de Espessura, Envolvida Por Perfil Metálico "u" Com Vedação Em Silicone Frente e Verso, Com Aro Metálico e Rede Fio 6 Mm Em Polipropileno. Todo Material Metálico Deverá Ser Galvanizado A Fogo Com Pintura Eletrostatica Epoxi A Pó Na Cor Branco.	3.785,00	15 UN	Homologado
0005	Fornecimento e Instalação de Conjunto de Trave de Futebol (02 Unidades) de Suiço Oficial Confeccionada Em Tubo de Aço Carbono Galvanizado Com 31/2" Com Requadro Em Tubo 1", Na Medida Oficial de 5,00 M de Largura X 2,20m de Altura Interno, Incluindo Rede Em Poliamida, Incluindo Buchas Em Pvc Fixação Através de Bucha No Piso/solo. Todo Material Metálico Deverá Ser Galvanizado A Fogo Com Pintura Eletrostatica Epoxi A Pó Na Cor Branco.	3.425,00	15 UN	Homologado
0006	Fornecimento e Instalação de Conjunto de Trave de Futebol (02 Unidades) de Salão Oficial Confeccionada Em Tubo de Aço Carbono Comum Com 3" Com Requadro Em Tubo 1", Na Medida Oficial de 3,00 M de Largura X 2,00 M de Altura Interno, Incluindo Rede Em Poliamida, Incluindo Buchas Em Pvc, Fixação Através de Bucha Em Pvc, Fixação Através de Bucha No Piso/solo. Todo Material Metálico Deverá Ser Galvanizado A Fogo Com Pintura Eletrostatica Epoxi A Pó Na Cor Branco.	3.425,00	15 UN	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
27/07/2020	Edital
27/07/2020	AnexoX

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
26/08/2020 - 08:56	Negociação aberta para o processo 065/PMSJB/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,5,6 do processo 065/PMSJB/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/08/2020 - 08:57	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 26/08/2020 às 10:57.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
0001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE ESTRUTURA, TABELA, ARO E REDE PARA BASQUETE (02 UNIDADES) PÉ DIREITO COM 3,05 M ALTURA CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO COM 4", COM REFORÇO EM MÃO FRANCESA EM TUBO DE 2" COM AVANÇO OFICIAL DE 2,20M, COM CHUMBADOR EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 31/2" PARA FIXAÇÃO NO PISO. TODO MATERIAL METÁLICO DEVERÁ SER GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI A PÓ NA COR BRANCO.	G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	T1	DUNKSPORTS	2.000,00	30.000,00
0002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE POSTE DE VÓLEI (02 UNIDADES) COM ALTURA DE 2,55M CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO COM 3" ACOMPANHADO DE CATRACA E ROLDANDA EM FERRO FUNDIDO INCLUINDO BUCHAS (LUVAS) E TAMPAS, PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI A PÓ, A FIXAÇÃO SE DA ATRAVÉS DE BUCHAS NO PISO. INCLUINDO ARGOLA PARA FIXAÇÃO DA REDE. TODO MATERIAL METÁLICO DEVERÁ SER GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI A PÓ NA COR BRANCO.	G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	T2	DUNKSPORTS	630,00	9.450,00
0003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE POSTE E REDE DE VÓLEI (02 UNIDADES) COM REGULAGEM DE ALTURA DE 2,15M A 2,43M CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO COM 3" ACOMPANHADO DE CATRACA E ROLDANA EM FERRO FUNDIDO INCLUINDO BUCHAS (LUVAS) E TAMPAS, COM 3 OPÇÕES DE REGULAGENS DE ALTURA. MASCULINO, FEMININO E JUVENIL, PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI A PÓ, FIXAÇÃO SE DA ATRAVÉS DE BUCHAS NO PISO, INCLUINDO ARGOLA PARA FIXAÇÃO DA REDE, REDE DE POLIAMIDA 2,50MM E CONJUNTO DE ANTENAS DE FIBRA. TODO MATERIAL METÁLICO DEVERÁ SER GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI A PÓ NA COR BRANCO.	G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	P1	DUNKSPORTS	630,00	9.450,00
0004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE TABELAS PARA BASQUETE (02 UNIDADES) EM LAMINADO NAVAL COM DIMENSÃO OFICIAL DE 1,80 X 1,05 M COM 20 MM DE ESPESSURA, ENVOLVIDA POR PERFIL METÁLICO "U" COM VEDAÇÃO EM SILICONE FRENTE E VERSO, COM ARO METÁLICO E REDE FIO 6 MM EM POLIPROPILENO. TODO MATERIAL METÁLICO DEVERÁ SER GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI A PÓ NA COR BRANCO.	G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	TB1	DUNKSPORTS	1.180,00	17.700,00

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
0005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE TRAVE DE FUTEBOL (02 UNIDADES) DE SUIÇO OFICIAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO COM 3 1/2" COM REQUADRO EM TUBO 1", NA MEDIDA OFICIAL DE 5,00 M DE LARGURA X 2,20M DE ALTURA INTERNO, INCLUINDO REDE EM POLIAMIDA, INCLUINDO BUCHAS EM PVC FIXAÇÃO ATRAVÉS DE BUCHA NO PISO/SOLO. TODO MATERIAL METÁLICO DEVERÁ SER GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI A PÓ NA COR BRANCO.	G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	T4	DUNKSPORTS	1.830,00	27.450,00
0006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE TRAVE DE FUTEBOL (02 UNIDADES) DE SALÃO OFICIAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO COMUM COM 3" COM REQUADRO EM TUBO 1", NA MEDIDA OFICIAL DE 3,00 M DE LARGURA X 2,00 M DE ALTURA INTERNO, INCLUINDO REDE EM POLIAMIDA, INCLUINDO BUCHAS EM PVC, FIXAÇÃO ATRAVÉS DE BUCHA EM PVC, FIXAÇÃO ATRAVÉS DE BUCHA NO PISO/SOLO. TODO MATERIAL METÁLICO DEVERÁ SER GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI A PÓ NA COR BRANCO.	G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	T6	DUNKSPORTS	2.100,00	31.500,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2019.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE ESTRUTURA, TABELA, ARO E REDE PARA BASQUETE (02 UNIDADES) PÉ DIREITO COM 3,05 M ALTURA CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO COM 4", COM REFORÇO EM MÃO FRANCESA EM TUBO DE 2" COM AVANÇO OFICIAL DE 2,20M, COM CHUMBADOR EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 3 1/2" PARA FIXAÇÃO NO PISO. TODO MATERIAL METÁLICO DEVERÁ SER GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI A PÓ NA COR BRANCO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
N.T Luize - EPP	93.577.427/0001-38	20/08/2020 - 12:45:45	NEDEL	NEDEL	3.200,00	48.000,00	Sim
Magnum Comércio de Redes Esportivas Ltda - Me	11.358.329/0001-45	24/08/2020 - 19:09:33	PRÓPRIO	MAGNUM	3.025,00	45.375,00	Sim
CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	14.038.059/0001-83	25/08/2020 - 09:57:01	GALVANIZADO	CONSTRUMAQ	3.050,00	45.750,00	Sim
TELAS SCHMITT LTDA	11.481.765/0001-07	25/08/2020 - 14:23:18	Tabela de basquete	TS	3.049,00	45.735,00	Sim
G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	26.290.146/0001-02	25/08/2020 - 15:47:57	T1	DUNKSPORTS	3.050,00	45.750,00	Sim
s.a. do brasil comércio e locação ltda	07.893.440/0001-64	25/08/2020 - 19:48:11	x	x	3.050,00	45.750,00	Sim

0002 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE POSTE DE VÓLEI (02 UNIDADES) COM ALTURA DE 2,55M CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO COM 3" ACOMPANHADO DE CATRACA E ROLDANDA EM FERRO FUNDIDO INCLUINDO BUCHAS (LUVAS)E TAMPAS, PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI A PÓ, A FIXAÇÃO SE DA ATRAVÉS DE BUCHAS NO PISO. INCLUINDO ARGOLA PARA FIXAÇÃO DA REDE. TODO MATERIAL METÁLICO DEVERÁ SER GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI A PÓ NA COR BRANCO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	------------------	----------------	-------------	-------------

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
N.T Luize - EPP	93.577.427/0001-38	20/08/2020 - 12:45:58	NEDEL	NEDEL	2.550,00	38.250,00	Sim
ISZA COMERCIO E ATACADO EIRELI	35.436.095/0001-75	24/08/2020 - 14:06:30	VOLEI	PANGUE	2.550,00	38.250,00	Sim
Magnum Comércio de Redes Esportivas Ltda - Me	11.358.329/0001-45	24/08/2020 - 19:09:39	PRÓPRIO	MAGNUM	2.520,00	37.800,00	Sim
CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	14.038.059/0001-83	25/08/2020 - 09:57:38	GALVANIZADO	CONSTRUMAQ	2.550,00	38.250,00	Sim
TELAS SCHMITT LTDA	11.481.765/0001-07	25/08/2020 - 14:27:05	POSTE DE VOLEI	TS	2.549,00	38.235,00	Sim
G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	26.290.146/0001-02	25/08/2020 - 15:48:00	T2	DUNKSPORTS	2.550,00	38.250,00	Sim
s.a. do brasil comércio e locação ltda	07.893.440/0001-64	25/08/2020 - 19:41:24	x	x	2.550,00	38.250,00	Sim

0003 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE POSTE E REDE DE VÓLEI (02 UNIDADES) COM REGULAGEM DE ALTURA DE 2,15M A 2,43M CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO COM 3" ACOMPANHADO DE CATRACA E ROLDANA EM FERRO FUNDIDO INCLUINDO BUCHAS (LUVAS) E TAMPAS, COM 3 OPÇÕES DE REGULAGENS DE ALTURA. MASCULINO, FEMININO E JUVENIL, PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI A PÓ, FIXAÇÃO SE DA ATRAVÉS DE BUCHAS NOPISO, INCLUINDO ARGOLA PARA FIXAÇÃO DA REDE, REDE DE POLIAMIDA 2,50MM E CONJUNTO DE ANTENAS DE FIBRA. TODO MATERIAL METÁLICO DEVERÁ SER GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI A PÓ NA COR BRANCO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
N.T Luize - EPP	93.577.427/0001-38	20/08/2020 - 12:47:05	NEDEL	NEDEL	2.550,00	38.250,00	Sim
ISZA COMERCIO E ATACADO EIRELI	35.436.095/0001-75	24/08/2020 - 14:06:56	VOLEI	PANGUE	2.550,00	38.250,00	Sim
Magnum Comércio de Redes Esportivas Ltda - Me	11.358.329/0001-45	24/08/2020 - 19:09:47	PRÓPRIO	MAGNUM	2.520,00	37.800,00	Sim
CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	14.038.059/0001-83	25/08/2020 - 09:58:27	GALVANIZADO	CONSTRUMAQ	2.550,00	38.250,00	Sim
TELAS SCHMITT LTDA	11.481.765/0001-07	25/08/2020 - 14:32:00	POSTE DE VOLEI E REDE	TS	2.549,00	38.235,00	Sim
G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	26.290.146/0001-02	25/08/2020 - 15:49:10	P1	DUNKSPORTS	2.550,00	38.250,00	Sim
s.a. do brasil comércio e locação ltda	07.893.440/0001-64	25/08/2020 - 19:41:47	x	x	2.550,00	38.250,00	Sim

0004 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE TABELAS PARA BASQUETE (02 UNIDADES) EM LAMINADO NAVAL COM DIMENSÃO OFICIAL DE 1,80 X 1,05 M COM 20 MM DE ESPESSURA, ENVOLVIDA POR PERFIL METÁLICO "U" COM VEDAÇÃO EM SILICONE FRENTE E VERSO, COM ARO METÁLICO E REDE FIO 6 MM EM POLIPROPILENO. TODO MATERIAL METÁLICO DEVERÁ SER GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI A PÓ NA COR BRANCO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
N.T Luize - EPP	93.577.427/0001-38	20/08/2020 - 12:49:17	NEDEL	NEDEL	3.785,00	56.775,00	Sim
ISZA COMERCIO E ATACADO EIRELI	35.436.095/0001-75	24/08/2020 - 14:07:13	BASQUETE	KLOPF	3.785,00	56.775,00	Sim
Magnum Comércio de Redes Esportivas Ltda - Me	11.358.329/0001-45	24/08/2020 - 19:09:54	PRÓPRIO	MAGNUM	3.750,00	56.250,00	Sim
CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	14.038.059/0001-83	25/08/2020 - 09:59:08	GALVANIZADO	CONSTRUMAQ	3.785,00	56.775,00	Sim
TELAS SCHMITT LTDA	11.481.765/0001-07	25/08/2020 - 14:34:58	TABELA DE BASQUETE	TS	3.784,00	56.760,00	Sim
G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	26.290.146/0001-02	25/08/2020 - 15:50:02	TB1	DUNKSPORTS	3.785,00	56.775,00	Sim
s.a. do brasil comércio e locação ltda	07.893.440/0001-64	25/08/2020 - 19:42:35	x	x	3.785,00	56.775,00	Sim

0005 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE TRAVE DE FUTEBOL (02 UNIDADES) DE SUIÇO OFICIAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO COM 31/2" COM REQUADRO EM TUBO 1", NA MEDIDA OFICIAL DE 5,00 M DE LARGURA X 2,20M DE ALTURA INTERNO, INCLUINDO REDE EM POLIAMIDA, INCLUINDO BUCHAS EM PVC FIXAÇÃO ATRAVÉS DE BUCHA NO PISO/SOLO. TODO MATERIAL METÁLICO DEVERÁ SER GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI A PÓ NA COR BRANCO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
N.T Luize - EPP	93.577.427/0001-38	20/08/2020 - 12:50:01	NEDEL	NEDEL	3.425,00	51.375,00	Sim
Magnum Comércio de Redes Esportivas Ltda - Me	11.358.329/0001-45	24/08/2020 - 19:09:57	PRÓPRIO	MAGNUM	3.415,00	51.225,00	Sim
CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	14.038.059/0001-83	25/08/2020 - 09:59:46	GALVANIZADO	CONSTRUMAQ	3.425,00	51.375,00	Sim
TELAS SCHMITT LTDA	11.481.765/0001-07	25/08/2020 - 14:39:53	TRAVE DE FUTEBOL	TS	3.424,00	51.360,00	Sim
G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	26.290.146/0001-02	25/08/2020 - 15:50:29	T4	DUNKSPORTS	3.425,00	51.375,00	Sim
s.a. do brasil comércio e locação ltda	07.893.440/0001-64	25/08/2020 - 19:43:06	x	x	3.425,00	51.375,00	Sim

0006 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE TRAVE DE FUTEBOL (02 UNIDADES) DE SALÃO OFICIAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO COMUM COM 3" COM REQUADRO EM TUBO 1", NA MEDIDA OFICIAL DE 3,00 M DE LARGURA X 2,00 M DE ALTURA INTERNO, INCLUINDO REDE EM POLIAMIDA, INCLUINDO BUCHAS EM PVC, FIXAÇÃO ATRAVÉS DE BUCHA EM PVC, FIXAÇÃO ATRAVÉS DE BUCHA NO PISO/SOLO. TODO MATERIAL METÁLICO DEVERÁ SER GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI A PÓ NA COR BRANCO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
N.T Luize - EPP	93.577.427/0001-38	20/08/2020 - 12:50:05	NEDEL	NEDEL	3.425,00	51.375,00	Sim
ISZA COMERCIO E ATACADO EIRELI	35.436.095/0001-75	24/08/2020 - 14:07:43	SALÃO	PANGUE	3.425,00	51.375,00	Sim
Magnum Comércio de Redes Esportivas Ltda - Me	11.358.329/0001-45	24/08/2020 - 19:10:00	PROPRIO	MAGNUM	3.415,00	51.225,00	Sim
CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	14.038.059/0001-83	25/08/2020 - 10:00:26	GALVANIZADO	CONSTRUMAQ	3.425,00	51.375,00	Sim
TELAS SCHMITT LTDA	11.481.765/0001-07	25/08/2020 - 14:43:29	TRAVE DE FUTEBOL	TS	3.424,00	51.360,00	Sim
G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	26.290.146/0001-02	25/08/2020 - 15:51:48	T6	DUNKSPORTS	3.425,00	51.375,00	Sim
s.a. do brasil comércio e locação ltda	07.893.440/0001-64	25/08/2020 - 19:48:33	x	x	3.425,00	51.375,00	Sim

Lances Enviados

0001 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE ESTRUTURA, TABELA, ARO E REDE PARA BASQUETE (02 UNIDADES) PÉ DIREITO COM 3,05 M ALTURA CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO COM 4", COM REFORÇO EM MÃO FRANCESA EM TUBO DE 2" COM AVANÇO OFICIAL DE 2,20M, COM CHUMBADOR EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 3 1/2" PARA FIXAÇÃO NO PISO. TODO MATERIAL METÁLICO DEVERÁ SER GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI A PÓ NA COR BRANCO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 12:45:45	3.200,00 (proposta)	93.577.427/0001-38	Válido
24/08/2020 - 19:09:33	3.025,00 (proposta)	11.358.329/0001-45	Válido
25/08/2020 - 09:57:01	3.050,00 (proposta)	14.038.059/0001-83	Válido
25/08/2020 - 14:23:18	3.049,00 (proposta)	11.481.765/0001-07	Válido
25/08/2020 - 15:47:57	3.050,00 (proposta)	26.290.146/0001-02	Válido
25/08/2020 - 19:48:11	3.050,00 (proposta)	07.893.440/0001-64	Válido
26/08/2020 - 08:33:26	2.875,00	11.481.765/0001-07	Válido
26/08/2020 - 08:34:54	2.700,00	07.893.440/0001-64	Válido
26/08/2020 - 08:37:15	2.699,98	93.577.427/0001-38	Válido
26/08/2020 - 08:37:59	2.549,98	11.358.329/0001-45	Válido
26/08/2020 - 08:38:30	2.900,00	26.290.146/0001-02	Válido
26/08/2020 - 08:38:33	2.592,50	14.038.059/0001-83	Válido
26/08/2020 - 08:39:49	2.500,00	26.290.146/0001-02	Válido
26/08/2020 - 08:42:43	2.350,00	11.358.329/0001-45	Válido
26/08/2020 - 08:43:11	2.340,00	26.290.146/0001-02	Válido
26/08/2020 - 08:45:07	2.190,00	11.358.329/0001-45	Válido
26/08/2020 - 08:45:32	2.000,00	26.290.146/0001-02	Válido

0002 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE POSTE DE VÓLEI (02 UNIDADES) COM ALTURA DE 2,55M CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO COM 3" ACOMPANHADO DE CATRACA E ROLDANDA EM FERRO FUNDIDO INCLUINDO BUCHAS (LUVAS)E TAMPAS, PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI A PÓ, A FIXAÇÃO SE DA ATRAVÉS DE BUCHAS NO PISO. INCLUINDO ARGOLA PARA FIXAÇÃO DA REDE. TODO MATERIAL METÁLICO DEVERÁ SER GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI A PÓ NA COR BRANCO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 12:45:58	2.550,00 (proposta)	93.577.427/0001-38	Válido
24/08/2020 - 14:06:30	2.550,00 (proposta)	35.436.095/0001-75	Válido
24/08/2020 - 19:09:39	2.520,00 (proposta)	11.358.329/0001-45	Válido
25/08/2020 - 09:57:38	2.550,00 (proposta)	14.038.059/0001-83	Válido
25/08/2020 - 14:27:05	2.549,00 (proposta)	11.481.765/0001-07	Válido
25/08/2020 - 15:48:00	2.550,00 (proposta)	26.290.146/0001-02	Válido
25/08/2020 - 19:41:24	2.550,00 (proposta)	07.893.440/0001-64	Válido
26/08/2020 - 08:33:47	2.395,00	11.481.765/0001-07	Válido
26/08/2020 - 08:33:52	2.400,00	35.436.095/0001-75	Válido
26/08/2020 - 08:34:01	2.250,00	35.436.095/0001-75	Válido
26/08/2020 - 08:35:10	2.100,00	07.893.440/0001-64	Válido
26/08/2020 - 08:37:19	2.099,99	93.577.427/0001-38	Válido
26/08/2020 - 08:38:12	2.050,00	26.290.146/0001-02	Válido
26/08/2020 - 08:38:22	1.799,99	11.358.329/0001-45	Válido
26/08/2020 - 08:38:47	1.798,00	93.577.427/0001-38	Válido
26/08/2020 - 08:38:54	2.167,50	14.038.059/0001-83	Válido
26/08/2020 - 08:38:54	1.620,00	07.893.440/0001-64	Válido
26/08/2020 - 08:39:05	2.080,00	35.436.095/0001-75	Válido
26/08/2020 - 08:39:15	1.300,00	11.358.329/0001-45	Válido
26/08/2020 - 08:40:18	1.250,00	26.290.146/0001-02	Válido
26/08/2020 - 08:40:51	1.050,00	11.358.329/0001-45	Válido
26/08/2020 - 08:41:16	1.000,00	26.290.146/0001-02	Válido
26/08/2020 - 08:41:34	800,00	11.358.329/0001-45	Válido
26/08/2020 - 08:42:25	1.619,98	93.577.427/0001-38	Válido
26/08/2020 - 08:43:26	790,00	26.290.146/0001-02	Válido
26/08/2020 - 08:45:18	640,00	11.358.329/0001-45	Válido
26/08/2020 - 08:45:54	630,00	26.290.146/0001-02	Válido

0003 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE POSTE E REDE DE VÓLEI (02 UNIDADES) COM REGULAGEM DE ALTURA DE 2.15M A 2,43M CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO COM 3" ACOMPANHADO DE CATRACA E ROLDANA EM FERRO FUNDIDO INCLUINDO BUCHAS (LUVAS) E TAMPAS, COM 3 OPÇÕES DE REGULAGENS DE ALTURA. MASCULINO, FEMININO E JUVENIL, PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI A PÓ, FIXAÇÃO SE DA ATRAVÉS DE BUCHAS NOPISO, INCLUINDO ARGOLA PARA FIXAÇÃO DA REDE, REDE DE POLIAMIDA 2,50MM E CONJUNTO DE ANTENAS DE FIBRA. TODO MATERIAL METÁLICO DEVERÁ SER GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI A PÓ NA COR BRANCO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 12:47:05	2.550,00 (proposta)	93.577.427/0001-38	Válido
24/08/2020 - 14:06:56	2.550,00 (proposta)	35.436.095/0001-75	Válido
24/08/2020 - 19:09:47	2.520,00 (proposta)	11.358.329/0001-45	Válido
25/08/2020 - 09:58:27	2.550,00 (proposta)	14.038.059/0001-83	Válido
25/08/2020 - 14:32:00	2.549,00 (proposta)	11.481.765/0001-07	Válido
25/08/2020 - 15:49:10	2.550,00 (proposta)	26.290.146/0001-02	Válido
25/08/2020 - 19:41:47	2.550,00 (proposta)	07.893.440/0001-64	Válido
26/08/2020 - 08:34:03	2.395,00	11.481.765/0001-07	Válido
26/08/2020 - 08:34:10	2.390,00	35.436.095/0001-75	Válido
26/08/2020 - 08:35:33	2.220,00	07.893.440/0001-64	Válido
26/08/2020 - 08:37:26	2.219,99	93.577.427/0001-38	Válido
26/08/2020 - 08:37:53	2.200,00	26.290.146/0001-02	Válido
26/08/2020 - 08:38:35	2.050,00	11.358.329/0001-45	Válido
26/08/2020 - 08:38:52	2.049,80	93.577.427/0001-38	Válido
26/08/2020 - 08:39:15	2.167,50	14.038.059/0001-83	Válido
26/08/2020 - 08:39:26	2.000,00	35.436.095/0001-75	Válido
26/08/2020 - 08:39:37	1.890,00	07.893.440/0001-64	Válido
26/08/2020 - 08:39:40	1.599,99	11.358.329/0001-45	Válido
26/08/2020 - 08:40:11	1.598,00	93.577.427/0001-38	Válido
26/08/2020 - 08:40:29	1.550,00	26.290.146/0001-02	Válido
26/08/2020 - 08:41:05	1.250,00	11.358.329/0001-45	Válido
26/08/2020 - 08:41:25	1.200,00	26.290.146/0001-02	Válido
26/08/2020 - 08:41:47	1.050,00	11.358.329/0001-45	Válido
26/08/2020 - 08:42:08	1.000,00	26.290.146/0001-02	Válido
26/08/2020 - 08:42:30	820,00	11.358.329/0001-45	Válido
26/08/2020 - 08:43:35	790,00	26.290.146/0001-02	Válido
26/08/2020 - 08:45:24	640,00	11.358.329/0001-45	Válido
26/08/2020 - 08:46:02	630,00	26.290.146/0001-02	Válido

0004 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE TABELAS PARA BASQUETE (02 UNIDADES) EM LAMINADO NAVAL COM DIMENSÃO OFICIAL DE 1,80 X 1,05 M COM 20 MM DE ESPESSURA, ENVOLVIDA POR PERFIL METÁLICO "U" COM VEDAÇÃO EM SILICONE FRENTE E VERSO, COM ARO METÁLICO E REDE FIO 6 MM EM POLIPROPILENO. TODO MATERIAL METÁLICO DEVERÁ SER GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI A PÓ NA COR BRANCO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 12:49:17	3.785,00 (proposta)	93.577.427/0001-38	Válido
24/08/2020 - 14:07:13	3.785,00 (proposta)	35.436.095/0001-75	Válido
24/08/2020 - 19:09:54	3.750,00 (proposta)	11.358.329/0001-45	Válido
25/08/2020 - 09:59:08	3.785,00 (proposta)	14.038.059/0001-83	Válido
25/08/2020 - 14:34:58	3.784,00 (proposta)	11.481.765/0001-07	Válido
25/08/2020 - 15:50:02	3.785,00 (proposta)	26.290.146/0001-02	Válido
25/08/2020 - 19:42:35	3.785,00 (proposta)	07.893.440/0001-64	Válido
26/08/2020 - 08:34:18	3.600,00	35.436.095/0001-75	Válido
26/08/2020 - 08:35:10	3.595,00	11.481.765/0001-07	Válido
26/08/2020 - 08:36:19	3.440,00	07.893.440/0001-64	Válido
26/08/2020 - 08:37:36	3.439,99	93.577.427/0001-38	Válido
26/08/2020 - 08:38:53	3.438,49	11.358.329/0001-45	Válido
26/08/2020 - 08:38:57	3.400,00	26.290.146/0001-02	Válido
26/08/2020 - 08:39:36	3.390,00	35.436.095/0001-75	Válido
26/08/2020 - 08:39:53	3.090,00	11.358.329/0001-45	Válido
26/08/2020 - 08:40:16	3.080,00	35.436.095/0001-75	Válido
26/08/2020 - 08:40:23	3.078,00	93.577.427/0001-38	Válido
26/08/2020 - 08:40:37	2.800,00	07.893.440/0001-64	Válido
26/08/2020 - 08:40:40	2.930,00	35.436.095/0001-75	Válido
26/08/2020 - 08:40:46	2.780,00	35.436.095/0001-75	Válido
26/08/2020 - 08:40:57	3.000,00	26.290.146/0001-02	Válido
26/08/2020 - 08:41:17	2.490,00	11.358.329/0001-45	Válido
26/08/2020 - 08:41:31	2.480,00	35.436.095/0001-75	Válido
26/08/2020 - 08:41:38	3.215,00	14.038.059/0001-83	Válido
26/08/2020 - 08:41:44	2.450,00	26.290.146/0001-02	Válido
26/08/2020 - 08:41:57	2.150,00	11.358.329/0001-45	Válido
26/08/2020 - 08:42:05	2.330,00	35.436.095/0001-75	Válido
26/08/2020 - 08:42:14	2.000,00	07.893.440/0001-64	Válido
26/08/2020 - 08:42:29	1.980,00	26.290.146/0001-02	Válido
26/08/2020 - 08:42:32	1.998,00	93.577.427/0001-38	Válido
26/08/2020 - 08:43:09	1.830,00	11.358.329/0001-45	Válido
26/08/2020 - 08:43:45	1.820,00	26.290.146/0001-02	Válido
26/08/2020 - 08:44:05	1.819,80	93.577.427/0001-38	Válido
26/08/2020 - 08:44:36	1.670,00	26.290.146/0001-02	Válido
26/08/2020 - 08:46:06	1.520,00	11.358.329/0001-45	Válido
26/08/2020 - 08:46:29	1.519,98	93.577.427/0001-38	Válido
26/08/2020 - 08:46:35	1.500,00	26.290.146/0001-02	Válido
26/08/2020 - 08:47:26	1.350,00	11.358.329/0001-45	Válido
26/08/2020 - 08:47:41	1.349,98	93.577.427/0001-38	Válido
26/08/2020 - 08:48:26	1.340,00	26.290.146/0001-02	Válido
26/08/2020 - 08:50:19	1.190,00	11.358.329/0001-45	Válido

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/08/2020 - 08:50:45	1.180,00	26.290.146/0001-02	Válido

0005 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE TRAVE DE FUTEBOL (02 UNIDADES) DE SUIÇO OFICIAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO COM 3 1/2" COM REQUADRO EM TUBO 1", NA MEDIDA OFICIAL DE 5,00 M DE LARGURA X 2,20M DE ALTURA INTERNO, INCLUINDO REDE EM POLIAMIDA, INCLUINDO BUCHAS EM PVC FIXAÇÃO ATRAVÉS DE BUCHA NO PISO/SOLO. TODO MATERIAL METÁLICO DEVERÁ SER GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI A PÓ NA COR BRANCO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 12:50:01	3.425,00 (proposta)	93.577.427/0001-38	Válido
24/08/2020 - 19:09:57	3.415,00 (proposta)	11.358.329/0001-45	Válido
25/08/2020 - 09:59:46	3.425,00 (proposta)	14.038.059/0001-83	Válido
25/08/2020 - 14:39:53	3.424,00 (proposta)	11.481.765/0001-07	Válido
25/08/2020 - 15:50:29	3.425,00 (proposta)	26.290.146/0001-02	Válido
25/08/2020 - 19:43:06	3.425,00 (proposta)	07.893.440/0001-64	Válido
26/08/2020 - 08:43:42	3.250,00	11.481.765/0001-07	Válido
26/08/2020 - 08:44:11	3.249,80	93.577.427/0001-38	Válido
26/08/2020 - 08:45:01	2.911,25	14.038.059/0001-83	Válido
26/08/2020 - 08:46:27	2.750,00	11.358.329/0001-45	Válido
26/08/2020 - 08:47:00	2.910,00	93.577.427/0001-38	Válido
26/08/2020 - 08:48:52	2.740,00	26.290.146/0001-02	Válido
26/08/2020 - 08:49:35	2.590,00	11.358.329/0001-45	Válido
26/08/2020 - 08:49:46	2.000,00	07.893.440/0001-64	Válido
26/08/2020 - 08:51:06	1.990,00	26.290.146/0001-02	Válido
26/08/2020 - 08:51:58	1.840,00	11.358.329/0001-45	Válido
26/08/2020 - 08:53:50	1.830,00	26.290.146/0001-02	Válido

0006 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE TRAVE DE FUTEBOL (02 UNIDADES) DE SALÃO OFICIAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO COMUM COM 3" COM REQUADRO EM TUBO 1", NA MEDIDA OFICIAL DE 3,00 M DE LARGURA X 2,00 M DE ALTURA INTERNO, INCLUINDO REDE EM POLIAMIDA, INCLUINDO BUCHAS EM PVC, FIXAÇÃO ATRAVÉS DE BUCHA EM PVC, FIXAÇÃO ATRAVÉS DE BUCHA NO PISO/SOLO. TODO MATERIAL METÁLICO DEVERÁ SER GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI A PÓ NA COR BRANCO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 12:50:05	3.425,00 (proposta)	93.577.427/0001-38	Válido
24/08/2020 - 14:07:43	3.425,00 (proposta)	35.436.095/0001-75	Válido
24/08/2020 - 19:10:00	3.415,00 (proposta)	11.358.329/0001-45	Válido
25/08/2020 - 10:00:26	3.425,00 (proposta)	14.038.059/0001-83	Válido
25/08/2020 - 14:43:29	3.424,00 (proposta)	11.481.765/0001-07	Válido
25/08/2020 - 15:51:48	3.425,00 (proposta)	26.290.146/0001-02	Válido
25/08/2020 - 19:48:33	3.425,00 (proposta)	07.893.440/0001-64	Válido
26/08/2020 - 08:42:47	3.000,00	35.436.095/0001-75	Válido
26/08/2020 - 08:43:28	2.600,00	11.358.329/0001-45	Válido
26/08/2020 - 08:43:56	3.250,00	11.481.765/0001-07	Válido
26/08/2020 - 08:44:15	2.598,00	93.577.427/0001-38	Válido
26/08/2020 - 08:44:43	2.911,25	14.038.059/0001-83	Válido
26/08/2020 - 08:44:52	2.448,00	11.358.329/0001-45	Válido
26/08/2020 - 08:46:38	2.447,98	93.577.427/0001-38	Válido
26/08/2020 - 08:47:52	2.297,98	11.358.329/0001-45	Válido
26/08/2020 - 08:48:43	2.290,00	26.290.146/0001-02	Válido
26/08/2020 - 08:49:18	2.140,00	11.358.329/0001-45	Válido
26/08/2020 - 08:49:48	2.100,00	26.290.146/0001-02	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado Por	Arquivo
0001	26/08/2020 - 09:12:48	26.290.146/0001-02	PROPOSTA G A DA COSTA ATT.pdf
0002	26/08/2020 - 09:13:13	26.290.146/0001-02	PROPOSTA G A DA COSTA ATT.pdf
0003	26/08/2020 - 09:13:23	26.290.146/0001-02	PROPOSTA G A DA COSTA ATT.pdf
0004	26/08/2020 - 09:13:44	26.290.146/0001-02	PROPOSTA G A DA COSTA ATT.pdf
0005	26/08/2020 - 09:14:01	26.290.146/0001-02	PROPOSTA G A DA COSTA ATT.pdf
0006	26/08/2020 - 09:14:22	26.290.146/0001-02	PROPOSTA G A DA COSTA ATT.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	25/08/2020 - 15:37	Matheus Arantes da Costa	XXX	-	-	-	CPF
G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	25/08/2020 - 15:38	Matheus Arantes da Costa	-	-	17/07/2019	-	Contrato Social
G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	25/08/2020 - 15:38	Matheus Arantes da Costa	26290146000102	X	06/08/2020	-	CNPJ
G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	25/08/2020 - 15:39	Matheus Arantes da Costa	-	Junta Comercial do Estado do Paraná	07/08/2020	07/10/2020	Certidão Simplificada
G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	25/08/2020 - 15:40	Matheus Arantes da Costa	-	-	-	-	Declaração não emprega menor

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	25/08/2020 - 15:40	Matheus Arantes da Costa	-	-	-	-	Declaração servidor público
G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	25/08/2020 - 15:40	Matheus Arantes da Costa	-	-	-	-	Declaração conhecimento do edital
G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	25/08/2020 - 15:41	Matheus Arantes da Costa	-	-	-	-	Declaração de inexistência de fatos impeditivos
G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	25/08/2020 - 15:41	Matheus Arantes da Costa	-	-	-	-	Declaração de habilitação e veracidade
G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	25/08/2020 - 15:41	Matheus Arantes da Costa	-	-	-	-	Declaração LC 123/2006
G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	25/08/2020 - 15:42	Matheus Arantes da Costa	69785/2020	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ	23/06/2020	21/09/2020	CND Municipal
G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	25/08/2020 - 15:43	Matheus Arantes da Costa	022133081-38	Receita Estadual do Paraná	23/06/2020	21/10/2020	CND Estadual
G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	25/08/2020 - 15:43	Matheus Arantes da Costa	31FA.BED2.1819.B146	Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional	13/03/2020	09/09/2020	CND Federal
G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	25/08/2020 - 15:44	Matheus Arantes da Costa	11518452/2020	PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO	20/05/2020	15/11/2020	CND Trabalhista
G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	25/08/2020 - 15:44	Matheus Arantes da Costa	2020081904100422403903	Certificado de Regularidade do FGTS - CRF	25/08/2020	17/09/2020	Regularidade FGTS
G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	25/08/2020 - 15:45	Matheus Arantes da Costa	202008181620232191903	Comarca de Maringá - Estado do Paraná	18/08/2020	18/10/2020	Falência e concordata

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
26/08/2020 - 11:52	-	-

Chat

Data	Apelido	Frase
26/08/2020 - 08:31:54	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
26/08/2020 - 08:32:20	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
26/08/2020 - 08:32:20	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
26/08/2020 - 08:32:20	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 150,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, ele será desconsiderado.
26/08/2020 - 08:32:20	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
26/08/2020 - 08:32:44	Pregoeiro	Bom dia, vamos dar início a fase de lances.
26/08/2020 - 08:32:48	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
26/08/2020 - 08:32:49	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
26/08/2020 - 08:32:50	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
26/08/2020 - 08:32:51	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
26/08/2020 - 08:40:59	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
26/08/2020 - 08:41:00	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
26/08/2020 - 08:47:34	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
26/08/2020 - 08:47:55	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
26/08/2020 - 08:48:04	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
26/08/2020 - 08:51:49	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
26/08/2020 - 08:52:46	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
26/08/2020 - 08:55:52	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
26/08/2020 - 08:56:24	Sistema	O item 0001 teve como arrematante G A DA COSTA - ESPORTES LTDA - ME com valor unitário de R\$ 2.000,00 e marca T1.
26/08/2020 - 08:56:24	Sistema	O item 0002 teve como arrematante G A DA COSTA - ESPORTES LTDA - ME com valor unitário de R\$ 630,00 e marca T2.
26/08/2020 - 08:56:24	Sistema	O item 0003 teve como arrematante G A DA COSTA - ESPORTES LTDA - ME com valor unitário de R\$ 630,00 e marca P1.
26/08/2020 - 08:56:24	Sistema	O item 0004 teve como arrematante G A DA COSTA - ESPORTES LTDA - ME com valor unitário de R\$ 1.180,00 e marca TB1.
26/08/2020 - 08:56:24	Sistema	O item 0005 teve como arrematante G A DA COSTA - ESPORTES LTDA - ME com valor unitário de R\$ 1.830,00 e marca T4.
26/08/2020 - 08:56:24	Sistema	O item 0006 teve como arrematante G A DA COSTA - ESPORTES LTDA - ME com valor unitário de R\$ 2.100,00 e marca T6.
26/08/2020 - 08:56:24	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
26/08/2020 - 08:57:05	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 26/08/2020 às 10:57.
26/08/2020 - 08:57:36	Pregoeiro	Sr. (a) representante (s) da (s) empresa (s), vencedora (s), ficamos no aguardo do envio da (s) proposta (s) readequada (s) no prazo estabelecido de 2 (duas) horas. A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 26/08/2020 às 10:57. Mesmo que o preço da proposta mantenha-se o mesmo, o (s) licitante (s) deverá (ão) enviar a (s) proposta (s) readequada (s), via sistema. O não envio da (s) proposta (s) implicará na desclassificação do (s) licitante (s), conforme o item 8.1.3 do edital.

Data	Apelido	Frase
26/08/2020 - 09:12:48	Sistema	Proposta readequada do item 0001 foram anexadas ao processo.
26/08/2020 - 09:13:13	Sistema	Proposta readequada do item 0002 foram anexadas ao processo.
26/08/2020 - 09:13:23	Sistema	Proposta readequada do item 0003 foram anexadas ao processo.
26/08/2020 - 09:13:44	Sistema	Proposta readequada do item 0004 foram anexadas ao processo.
26/08/2020 - 09:14:01	Sistema	Proposta readequada do item 0005 foram anexadas ao processo.
26/08/2020 - 09:14:22	Sistema	Proposta readequada do item 0006 foram anexadas ao processo.
26/08/2020 - 11:21:59	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor G A DA COSTA - ESPORTES LTDA.
26/08/2020 - 11:21:59	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor G A DA COSTA - ESPORTES LTDA.
26/08/2020 - 11:21:59	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor G A DA COSTA - ESPORTES LTDA.
26/08/2020 - 11:21:59	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor G A DA COSTA - ESPORTES LTDA.
26/08/2020 - 11:21:59	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor G A DA COSTA - ESPORTES LTDA.
26/08/2020 - 11:21:59	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor G A DA COSTA - ESPORTES LTDA.
26/08/2020 - 11:22:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 26/08/2020 às 11:52.
26/08/2020 - 13:31:54	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
26/08/2020 - 13:33:57	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por Augusto Correia Junior.
26/08/2020 - 13:33:57	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por Augusto Correia Junior.
26/08/2020 - 13:33:57	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por Augusto Correia Junior.
26/08/2020 - 13:33:57	Sistema	O Item 0004 foi adjudicado por Augusto Correia Junior.
26/08/2020 - 13:33:57	Sistema	O Item 0005 foi adjudicado por Augusto Correia Junior.
26/08/2020 - 13:33:57	Sistema	O Item 0006 foi adjudicado por Augusto Correia Junior.
26/08/2020 - 14:02:12	Sistema	A data de assinatura da ata de registro de preços foi informada para dia 26/08/2020.

Após encerramento da fase de lances, os licitantes melhores classificados foram declarados para cada item, foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro **Vencedores** e foi concedido o prazo de intenção de recurso.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo pregoeiro(a), ordenador(a) e equipe de apoio.

Esta ata foi gerada em 26/08/2020 às 14:02.

Augusto Correia Junior
Pregoeiro(a)

Luiz Henrique Lauritzen
Autoridade Competente

Janaina Pera
Apoio

Gustavo Bonifácio Nascimento
Apoio

Aluísio Venâncio da Silva
Apoio