

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de São João Batista
Fundação Batistense de Esportes
Fundação Batistense de Esportes

Pregão Eletrônico nº 002/FUBE/2021

Às 08:30 do dia 23/04/2021, reuniu-se o Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, para em atendimento às disposições contidas em Decreto realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO GINÁSIO NILO BOOZ.

Inicialmente, o pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances e dado prosseguimento aos demais tramites do processo, até sua fase de homologação.

Datas Relevantes

| Publicado | Início de Propostas | Limite de Impugnação | Final de Propostas | Início da Sessão |
|------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 06/04/2021 08:19 | 07/04/2021 08:15 | 19/04/2021 17:30 | 23/04/2021 08:15 | 23/04/2021 08:30 |

Alterações de Prazos / Republicações

| Início de Propostas | Limite de Impugnação | Final de Propostas | Início da Sessão | Alterado em | Alterado Por |
|---------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 04/03/2021 08:15 | 17/03/2021 17:30 | 22/03/2021 08:15 | 22/03/2021 08:30 | 22/03/2021 11:14 | Augusto Correia Junior |

Pedidos de Impugnação

| Data Pedido | Pedido | Data Resposta | Julgamento | Arquivos |
|--------------------|------------|--------------------|------------|---|
| 29/03/2021 - 16:53 | Impugnação | 05/04/2021 - 13:52 | Deferido | Pedido: Impugnação - HJ Busnello Construtora e Incorporadora Eireli.pdf Julgamento: Parecer jurídico e decisão do pregoeiro..pdf |

Conforme documento em anexo.

DECISÃO - Processo: 0020.0001470/2021. Requerente: HJ Busnello Construtora e Incorporadora Eireli.
No uso de minhas atribuições conferidas pela Lei n.º 8.666/93 e pela legislação aplicável à espécie, com base no parecer jurídico, decido DEFERIR PARCIALMENTE o pedido formulado pela empresa HJ BUSNELLO CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, apresentado sob a forma de impugnação ao Edital de Pregão Eletrônico 002/FUBE/2021, razão pela qual DETERMINO a republicação do referido edital, com as devidas alterações. Dê-se ciência à empresa impugnante da presente decisão. São João Batista, 05 de abril de 2021. Augusto Correia Junior, Pregoeiro Municipal.

Dúvidas

| Data Dúvida | Assunto | Data Resposta |
|--|----------------|--------------------|
| 10/03/2021 - 14:29 | ESCLARECIMENTO | 10/03/2021 - 15:06 |
| QUAL O MODELO DE TELHADO JA EXISTENTE NO GINASIO ? E AS MEDIDAS DELE ... AGUARDAMOS UM RETORNO. | | |
| O ginásio tem 44 metros de comprimento por 43 metros de largura. Telha de zinco. Referente a visita você pode entrar em contato no número (48) 99119-1781 e falar com o Marcelo. | | |
| 10/03/2021 - 13:55 | ESCLARECIMENTO | 10/03/2021 - 15:06 |
| CERTO, E AS MEDIDAS DO GINASIO VOCE TEM ? E QUAL TIPO DE TELHA A SER USADO , SE NECESSARIO, GOSTARIA DE FAZER UMA VISITA AO LOCAL ANTES DO PREGAO. | | |
| O ginásio tem 44 metros de comprimento por 43 metros de largura. Telha de zinco. Referente a visita você pode entrar em contato no número (48) 99119-1781 e falar com o Marcelo. | | |
| 10/03/2021 - 11:56 | ESCLARECIMENTO | 10/03/2021 - 13:24 |
| BOM DIA , POR QUE NA DESCRIÇÃO BEM ABAIXO DO EDITAL ,TEM ESPECIFICADO (AQUISIÇÃO DE UMA GRADE HIDRAULICA NOVA) PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA ? | | |
| Boa tarde, Favor desconsiderar esse parte, por equívoco foi colocado junto. | | |

Itens Licitados

| Código | Produto | V. Referência | Qtde | Qtde Mfn. | Unidade | Situação |
|--------|---------|---------------|------|-----------|---------|----------|
|--------|---------|---------------|------|-----------|---------|----------|

| | | | | | |
|------|---|-----------|---|-------|------------|
| 0001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO GINÁSIO NILO BOOZ, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIO. COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: REAPERTO DE TODOS OS PARAFUSOS DO TELHADO. VEDAÇÃO DE TODOS OS PARAFUSOS DO TELHADO COM COLA P.U CQ 40. CONFERENCIA E ISOLAÇÃO DE FUIROS EXISTENTES NO TELHADO. READEQUAÇÃO DE COMUNHEIRAS E ISOLAMENTO DOS PARAFUSOS DE COMUNHEIRA COM COLA P.U CQ 40. | 21.127,55 | 1 | 0 SVÇ | Homologado |
|------|---|-----------|---|-------|------------|

Documentos Anexados ao Processo

| Data | Documento |
|------------|-----------------------------|
| 03/03/2021 | Edital.pdf |
| 22/03/2021 | Aviso de retificação.pdf |
| 22/03/2021 | Edital Retificado.pdf |
| 06/04/2021 | Aviso da 2ª Retificação.pdf |
| 06/04/2021 | Edital - 2ª Retificação.pdf |

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

| Data | Assunto | Frase |
|--------------------|--|--|
| 10/03/2021 - 11:56 | Pedido de esclarecimento enviado para o processo 002/FUBE/2021 | Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo 002/FUBE/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 10/03/2021 - 13:55 | Pedido de esclarecimento enviado para o processo 002/FUBE/2021 | Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo 002/FUBE/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 10/03/2021 - 14:29 | Pedido de esclarecimento enviado para o processo 002/FUBE/2021 | Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo 002/FUBE/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 22/03/2021 - 11:14 | Republicação do processo | A republicação do processo está em andamento |
| 22/03/2021 - 11:17 | Republicação concluída | A republicação do processo foi concluída |
| 01/04/2021 - 14:57 | Republicação do processo | A republicação do processo está em andamento |
| 06/04/2021 - 08:19 | Republicação concluída | A republicação do processo foi concluída |
| 23/04/2021 - 09:14 | Negociação aberta para o processo 002/FUBE/2021 | Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 002/FUBE/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 23/04/2021 - 09:15 | Agendamento da data limite da fase de negociação | A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 23/04/2021 às 11:15. |
| 23/04/2021 - 09:16 | Mensagem para negociação no processo 002/FUBE/2021 | Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 002/FUBE/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |

Vencedores

| Código | Produto | Fornecedor | Modelo | Marca/ Fabricante | Melhor Lance | Quantidade | Valor Total |
|--------|---|--|--------------|-------------------|--------------|------------|-------------|
| 0001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO GINÁSIO NILO BOOZ, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIO. COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: REAPERTO DE TODOS OS PARAFUSOS DO TELHADO. VEDAÇÃO DE TODOS OS PARAFUSOS DO TELHADO COM COLA P.U CQ 40. CONFERENCIA E ISOLAÇÃO DE FUIROS EXISTENTES NO TELHADO. READEQUAÇÃO DE COMUNHEIRAS E ISOLAMENTO DOS PARAFUSOS DE COMUNHEIRA COM COLA P.U CQ 40. | LUCCA COMUNICACAO VISUAL E ESTRUTURAS EIRELI | X Impressões | LUCCA | 6.000,00 | 1 | 6.000,00 |

Declarações Obrigatórias

| Título | Declaração |
|---|---|
| Declaração de Conhecimento do Edital | Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. |
| Declaração de Inexistência de Impeditivos | Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. |
| Declaração de Não-Emprego de Menores | Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. |
| Declaração de Veracidade | Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019. |

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO GINÁSIO NILO BOOZ, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIO. COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: REAPERTO DE TODOS OS PARAFUSOS DO TELHADO. VEDAÇÃO DE TODOS OS PARAFUSOS DO TELHADO COM COLA P.U CQ 40. CONFERENCIA E ISOLAÇÃO DE FUIROS EXISTENTES NO TELHADO. READEQUAÇÃO DE COMUNHEIRAS E ISOLAMENTO DOS PARAFUSOS DE COMUNHEIRA COM COLA P.U CQ 40.

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | LC 123/2006 |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------|----------------|-------------|-------------|
| RS 118 SERVICO DE MANUTENCAO EIRELI | 23.842.881/0001-93 | 15/04/2021 - 16:11:23 | DIVERSOS | DIVERSOS | 1 | 21.127,55 | 21.127,55 | Sim |
| LUCCA COMUNICACAO VISUAL E ESTRUTURAS EIRELI | 34.322.991/0001-40 | 18/03/2021 - 09:16:08 | X Impressões | LUCCA | 1 | 21.127,55 | 21.127,55 | Sim |
| JV EMPREENDIMENTOS LTDA. | 16.978.577/0001-02 | 20/03/2021 - 09:04:42 | JV EMPREENDIMENTOS | JV EMPREENDIMENTOS | 1 | 21.127,55 | 21.127,55 | Sim |
| NORDESTE ENGENHARIA, COMERCIO SERVICOS EIRELI | 40.574.467/0001-60 | 10/04/2021 - 18:41:08 | Manutenção de telhado | Nordeste Engenharia | 1 | 21.100,00 | 21.100,00 | Sim |
| LC Serviços de Alvenaria Ltda | 30.941.974/0001-30 | 21/04/2021 - 14:43:39 | PU | PU Fix Tekbon | 1 | 21.100,00 | 21.100,00 | Sim |
| HJ BUSNELLO CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI | 21.154.589/0001-52 | 22/04/2021 - 22:05:56 | hj busnello | hj busnello | 1 | 21.127,00 | 21.127,00 | Sim |

Validade das Propostas

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Validade (conforme edital) |
|--|--------------------|----------------------------|
| RS 118 SERVICO DE MANUTENCAO EIRELI | 23.842.881/0001-93 | 60 dias |
| LUCCA COMUNICACAO VISUAL E ESTRUTURAS EIRELI | 34.322.991/0001-40 | 60 dias |
| LC Serviços de Alvenaria Ltda | 30.941.974/0001-30 | 60 dias |
| NORDESTE ENGENHARIA, COMERCIO SERVICOS EIRELI | 40.574.467/0001-60 | 60 dias |
| HJ BUSNELLO CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI | 21.154.589/0001-52 | 60 dias |
| JV EMPREENDIMENTOS LTDA. | 16.978.577/0001-02 | 60 dias |

Lances Enviados

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO GINÁSIO NILO BOOZ, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIO. COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: REAPERTO DE TODOS OS PARAFUSOS DO TELHADO. VEDAÇÃO DE TODOS OS PARAFUSOS DO TELHADO COM COLA P.U CQ 40. CONFERENCIA E ISOLAÇÃO DE FUIROS EXISTENTES NO TELHADO. READEQUAÇÃO DE COMUNHEIRAS E ISOLAMENTO DOS PARAFUSOS DE COMUNHEIRA COM COLA P.U CQ 40.

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|----------------------|--------------------|----------|
| 18/03/2021 - 09:16:08 | 21.127,55 (proposta) | 34.322.991/0001-40 | Válido |
| 20/03/2021 - 09:04:42 | 21.127,55 (proposta) | 16.978.577/0001-02 | Válido |
| 10/04/2021 - 18:41:08 | 21.100,00 (proposta) | 40.574.467/0001-60 | Válido |

| | | | |
|-----------------------|----------------------|--------------------|--------|
| 15/04/2021 - 16:11:23 | 21.127,55 (proposta) | 23.842.881/0001-93 | Válido |
| 21/04/2021 - 14:43:39 | 21.100,00 (proposta) | 30.941.974/0001-30 | Válido |
| 22/04/2021 - 22:05:56 | 21.127,00 (proposta) | 21.154.589/0001-52 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:32:57 | 21.000,00 | 34.322.991/0001-40 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:34:33 | 20.900,00 | 30.941.974/0001-30 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:35:28 | 20.000,00 | 34.322.991/0001-40 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:35:51 | 19.900,00 | 21.154.589/0001-52 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:36:16 | 19.800,00 | 34.322.991/0001-40 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:37:57 | 19.700,00 | 21.154.589/0001-52 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:38:23 | 19.600,00 | 34.322.991/0001-40 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:38:51 | 19.500,00 | 30.941.974/0001-30 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:39:25 | 19.000,00 | 34.322.991/0001-40 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:39:29 | 19.400,00 | 21.154.589/0001-52 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:39:38 | 18.900,00 | 21.154.589/0001-52 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:39:49 | 18.800,00 | 30.941.974/0001-30 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:40:37 | 18.000,00 | 34.322.991/0001-40 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:40:50 | 17.900,00 | 30.941.974/0001-30 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:41:25 | 17.800,00 | 34.322.991/0001-40 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:41:29 | 17.700,00 | 30.941.974/0001-30 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:41:39 | 17.600,00 | 21.154.589/0001-52 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:41:45 | 17.500,00 | 30.941.974/0001-30 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:42:12 | 17.400,00 | 21.154.589/0001-52 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:42:24 | 17.000,00 | 34.322.991/0001-40 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:42:30 | 17.300,00 | 30.941.974/0001-30 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:42:38 | 16.900,00 | 21.154.589/0001-52 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:42:52 | 16.800,00 | 30.941.974/0001-30 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:43:12 | 16.700,00 | 34.322.991/0001-40 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:43:25 | 16.600,00 | 30.941.974/0001-30 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:43:59 | 16.500,00 | 34.322.991/0001-40 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:44:08 | 16.400,00 | 30.941.974/0001-30 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:44:26 | 16.000,00 | 34.322.991/0001-40 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:44:39 | 15.900,00 | 30.941.974/0001-30 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:45:01 | 15.800,00 | 34.322.991/0001-40 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:45:13 | 15.700,00 | 30.941.974/0001-30 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:45:31 | 15.600,00 | 34.322.991/0001-40 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:45:47 | 15.500,00 | 30.941.974/0001-30 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:46:15 | 15.400,00 | 34.322.991/0001-40 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:46:32 | 15.300,00 | 30.941.974/0001-30 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:47:02 | 15.200,00 | 34.322.991/0001-40 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:47:18 | 15.100,00 | 30.941.974/0001-30 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:47:41 | 15.000,00 | 34.322.991/0001-40 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:47:56 | 14.900,00 | 30.941.974/0001-30 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:48:22 | 14.800,00 | 34.322.991/0001-40 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:48:41 | 14.700,00 | 30.941.974/0001-30 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:49:01 | 14.600,00 | 34.322.991/0001-40 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:49:14 | 14.500,00 | 30.941.974/0001-30 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:49:38 | 14.400,00 | 34.322.991/0001-40 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:49:59 | 14.300,00 | 30.941.974/0001-30 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:50:33 | 14.200,00 | 34.322.991/0001-40 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:50:44 | 14.100,00 | 30.941.974/0001-30 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:51:05 | 14.000,00 | 34.322.991/0001-40 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:51:15 | 13.900,00 | 30.941.974/0001-30 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:51:25 | 13.800,00 | 34.322.991/0001-40 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:51:38 | 13.700,00 | 30.941.974/0001-30 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:52:05 | 13.600,00 | 34.322.991/0001-40 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:52:24 | 13.500,00 | 30.941.974/0001-30 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:52:39 | 13.400,00 | 34.322.991/0001-40 | Válido |

| | | | |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------|
| 23/04/2021 - 08:53:13 | 13.300,00 | 30.941.974/0001-30 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:53:37 | 13.200,00 | 34.322.991/0001-40 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:53:58 | 13.100,00 | 30.941.974/0001-30 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:54:17 | 13.000,00 | 34.322.991/0001-40 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:54:29 | 12.900,00 | 30.941.974/0001-30 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:54:41 | 12.800,00 | 34.322.991/0001-40 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:55:12 | 12.700,00 | 30.941.974/0001-30 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:55:26 | 12.600,00 | 34.322.991/0001-40 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:55:43 | 12.500,00 | 30.941.974/0001-30 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:56:00 | 12.400,00 | 34.322.991/0001-40 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:56:15 | 12.300,00 | 30.941.974/0001-30 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:56:38 | 12.200,00 | 34.322.991/0001-40 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:56:47 | 12.100,00 | 30.941.974/0001-30 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:57:00 | 12.000,00 | 34.322.991/0001-40 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:57:18 | 11.900,00 | 30.941.974/0001-30 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:57:36 | 11.800,00 | 34.322.991/0001-40 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:58:23 | 11.700,00 | 30.941.974/0001-30 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:59:34 | 11.600,00 | 34.322.991/0001-40 | Válido |
| 23/04/2021 - 08:59:45 | 11.500,00 | 30.941.974/0001-30 | Válido |
| 23/04/2021 - 09:00:06 | 11.400,00 | 34.322.991/0001-40 | Válido |
| 23/04/2021 - 09:00:21 | 11.300,00 | 30.941.974/0001-30 | Válido |
| 23/04/2021 - 09:00:37 | 11.200,00 | 34.322.991/0001-40 | Válido |
| 23/04/2021 - 09:00:56 | 11.100,00 | 30.941.974/0001-30 | Válido |
| 23/04/2021 - 09:01:12 | 11.000,00 | 34.322.991/0001-40 | Válido |
| 23/04/2021 - 09:01:35 | 10.900,00 | 30.941.974/0001-30 | Válido |
| 23/04/2021 - 09:01:47 | 10.800,00 | 34.322.991/0001-40 | Válido |
| 23/04/2021 - 09:02:00 | 10.700,00 | 30.941.974/0001-30 | Válido |
| 23/04/2021 - 09:02:29 | 10.600,00 | 34.322.991/0001-40 | Válido |
| 23/04/2021 - 09:02:55 | 10.500,00 | 30.941.974/0001-30 | Válido |
| 23/04/2021 - 09:03:22 | 10.400,00 | 34.322.991/0001-40 | Válido |
| 23/04/2021 - 09:03:37 | 10.300,00 | 30.941.974/0001-30 | Válido |
| 23/04/2021 - 09:03:57 | 10.200,00 | 34.322.991/0001-40 | Válido |
| 23/04/2021 - 09:04:09 | 10.100,00 | 30.941.974/0001-30 | Válido |
| 23/04/2021 - 09:04:31 | 10.000,00 | 34.322.991/0001-40 | Válido |
| 23/04/2021 - 09:04:53 | 9.900,00 | 30.941.974/0001-30 | Válido |
| 23/04/2021 - 09:05:05 | 9.800,00 | 34.322.991/0001-40 | Válido |
| 23/04/2021 - 09:05:22 | 9.700,00 | 30.941.974/0001-30 | Válido |
| 23/04/2021 - 09:05:36 | 9.600,00 | 34.322.991/0001-40 | Válido |
| 23/04/2021 - 09:05:59 | 9.500,00 | 30.941.974/0001-30 | Válido |
| 23/04/2021 - 09:06:08 | 9.400,00 | 34.322.991/0001-40 | Válido |
| 23/04/2021 - 09:06:18 | 9.300,00 | 30.941.974/0001-30 | Válido |
| 23/04/2021 - 09:07:07 | 9.200,00 | 34.322.991/0001-40 | Válido |
| 23/04/2021 - 09:07:24 | 9.100,00 | 30.941.974/0001-30 | Válido |
| 23/04/2021 - 09:07:42 | 9.000,00 | 34.322.991/0001-40 | Válido |
| 23/04/2021 - 09:08:10 | 8.900,00 | 30.941.974/0001-30 | Válido |
| 23/04/2021 - 09:08:52 | 8.800,00 | 34.322.991/0001-40 | Válido |
| 23/04/2021 - 09:09:06 | 8.700,00 | 30.941.974/0001-30 | Válido |
| 23/04/2021 - 09:09:28 | 8.600,00 | 34.322.991/0001-40 | Válido |
| 23/04/2021 - 09:09:40 | 8.500,00 | 30.941.974/0001-30 | Válido |
| 23/04/2021 - 09:09:56 | 8.400,00 | 34.322.991/0001-40 | Válido |
| 23/04/2021 - 09:10:10 | 8.300,00 | 30.941.974/0001-30 | Válido |
| 23/04/2021 - 09:10:20 | 8.000,00 | 34.322.991/0001-40 | Válido |
| 23/04/2021 - 09:10:39 | 7.900,00 | 30.941.974/0001-30 | Válido |
| 23/04/2021 - 09:10:50 | 7.800,00 | 34.322.991/0001-40 | Válido |
| 23/04/2021 - 09:11:07 | 7.500,00 | 30.941.974/0001-30 | Válido |
| 23/04/2021 - 09:11:33 | 7.400,00 | 34.322.991/0001-40 | Válido |
| 23/04/2021 - 09:11:55 | 7.000,00 | 30.941.974/0001-30 | Válido |

| | | | |
|-----------------------|----------|--------------------|--------|
| 23/04/2021 - 09:12:04 | 6.900,00 | 34.322.991/0001-40 | Válido |
| 23/04/2021 - 09:12:13 | 6.500,00 | 30.941.974/0001-30 | Válido |
| 23/04/2021 - 09:12:25 | 6.000,00 | 34.322.991/0001-40 | Válido |

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

| Item | Data/Hora | Enviado por | Arquivo |
|------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 0001 | 23/04/2021 - 09:29:43 | 34.322.991/0001-40 | PROPOSTA assinado.pdf |

Documentos dos Fornecedores

| Fornecedor | Data/Hora | Enviado por | Número | Órgão de Expedição | Data de Expedição | Data de Validade | Arquivo |
|--|--------------------|--|------------------------|---|-------------------|------------------|--|
| LUCCA COMUNICACAO VISUAL E ESTRUTURAS EIRELI | 18/03/2021 - 08:16 | LUCCA COMUNICACAO VISUAL E ESTRUTURAS EIRELI | - | - | 25/07/2019 | - | Contrato Social |
| LUCCA COMUNICACAO VISUAL E ESTRUTURAS EIRELI | 18/03/2021 - 08:22 | LUCCA COMUNICACAO VISUAL E ESTRUTURAS EIRELI | 34322991000140 | REPUBLIC FEDERATIVA DO BRASIL | 07/01/2021 | - | CNPJ |
| LUCCA COMUNICACAO VISUAL E ESTRUTURAS EIRELI | 18/03/2021 - 08:24 | LUCCA COMUNICACAO VISUAL E ESTRUTURAS EIRELI | - | JUNTA COMERCIAL SANTA CATARINA | 04/02/2021 | 04/05/2021 | Certidão Simplificada |
| LUCCA COMUNICACAO VISUAL E ESTRUTURAS EIRELI | 18/03/2021 - 08:26 | LUCCA COMUNICACAO VISUAL E ESTRUTURAS EIRELI | 210140026901657 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 02/03/2021 | 01/05/2021 | CND Estadual |
| LUCCA COMUNICACAO VISUAL E ESTRUTURAS EIRELI | 18/03/2021 - 08:27 | LUCCA COMUNICACAO VISUAL E ESTRUTURAS EIRELI | 4AFF1C98EBBE6085 | FAZENDA NACIONAL | 07/01/2021 | 07/07/2021 | CND Federal |
| LUCCA COMUNICACAO VISUAL E ESTRUTURAS EIRELI | 18/03/2021 - 08:28 | LUCCA COMUNICACAO VISUAL E ESTRUTURAS EIRELI | 29079540/2020 | JUSTIÇA TRABALHO | 11/11/2020 | 09/05/2021 | CND Trabalhista |
| LUCCA COMUNICACAO VISUAL E ESTRUTURAS EIRELI | 20/04/2021 - 08:59 | LUCCA COMUNICACAO VISUAL E ESTRUTURAS EIRELI | 321/2021 | SECRETARIA DE FINANÇAS DE CAMBÓRIU | 12/04/2021 | 12/05/2021 | CND Municipal |
| LUCCA COMUNICACAO VISUAL E ESTRUTURAS EIRELI | 20/04/2021 - 09:02 | LUCCA COMUNICACAO VISUAL E ESTRUTURAS EIRELI | 2021041800432218389940 | CAIXA | 20/04/2021 | 17/05/2021 | Regularidade FGTS |
| LUCCA COMUNICACAO VISUAL E ESTRUTURAS EIRELI | 20/04/2021 - 09:02 | LUCCA COMUNICACAO VISUAL E ESTRUTURAS EIRELI | - | - | - | - | Registro entidade competente (p. jurídica) |
| LUCCA COMUNICACAO VISUAL E ESTRUTURAS EIRELI | 20/04/2021 - 09:09 | LUCCA COMUNICACAO VISUAL E ESTRUTURAS EIRELI | 8361809 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 20/04/2021 | 19/06/2021 | Falência e concordata - SAJ |
| LUCCA COMUNICACAO VISUAL E ESTRUTURAS EIRELI | 20/04/2021 - 09:10 | LUCCA COMUNICACAO VISUAL E ESTRUTURAS EIRELI | 832757 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 20/04/2021 | 19/06/2021 | Falência e concordata - EPROC |
| LUCCA COMUNICACAO VISUAL E ESTRUTURAS EIRELI | 20/04/2021 - 09:13 | LUCCA COMUNICACAO VISUAL E ESTRUTURAS EIRELI | - | - | 07/07/2020 | 07/07/2024 | Comprovação vínculo empregatício |
| LUCCA COMUNICACAO VISUAL E ESTRUTURAS EIRELI | 22/04/2021 - 15:57 | LUCCA COMUNICACAO VISUAL E ESTRUTURAS EIRELI | - | LF Empreiteira de Mão de Obra | 01/03/2021 | - | Atestado de Capacidade Técnica |
| LUCCA COMUNICACAO VISUAL E ESTRUTURAS EIRELI | 22/04/2021 - 15:58 | LUCCA COMUNICACAO VISUAL E ESTRUTURAS EIRELI | - | - | - | - | Declaração LC 123/2006 |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|--|---|---|---|---|---|
| LUCCA COMUNICACAO VISUAL E ESTRUTURAS EIRELI | 22/04/2021 - 16:04 | LUCCA COMUNICACAO VISUAL E ESTRUTURAS EIRELI | - | - | - | - | Declaração de habilitação e veracidade |
| LUCCA COMUNICACAO VISUAL E ESTRUTURAS EIRELI | 22/04/2021 - 16:04 | LUCCA COMUNICACAO VISUAL E ESTRUTURAS EIRELI | - | - | - | - | Declaração de inexistência de fatos impeditivos |
| LUCCA COMUNICACAO VISUAL E ESTRUTURAS EIRELI | 22/04/2021 - 16:04 | LUCCA COMUNICACAO VISUAL E ESTRUTURAS EIRELI | - | - | - | - | Declaração conhecimento do edital |
| LUCCA COMUNICACAO VISUAL E ESTRUTURAS EIRELI | 22/04/2021 - 16:04 | LUCCA COMUNICACAO VISUAL E ESTRUTURAS EIRELI | - | - | - | - | Declaração não emprega menor |
| LUCCA COMUNICACAO VISUAL E ESTRUTURAS EIRELI | 22/04/2021 - 16:05 | LUCCA COMUNICACAO VISUAL E ESTRUTURAS EIRELI | - | - | - | - | Declaração servidor público |
| LUCCA COMUNICACAO VISUAL E ESTRUTURAS EIRELI | 22/04/2021 - 16:06 | LUCCA COMUNICACAO VISUAL E ESTRUTURAS EIRELI | - | - | - | - | Documentos diversos |

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

| Intenção de Recurso | Recurso | Contrarrazão |
|---------------------|---------|--------------|
| 23/04/2021 - 11:58 | -- | -- |

Chat

| Data | Apelido | Frase |
|-----------------------|-------------------------|--|
| 22/03/2021 - 11:14 | Sistema | O processo foi republicado em 22/03/2021 às 11:14. |
| 01/04/2021 - 14:57 | Sistema | O processo foi republicado em 01/04/2021 às 14:57. |
| 23/04/2021 - 08:31:22 | Pregoeiro | Bom dia |
| 23/04/2021 - 08:31:28 | Sistema | O processo está em fase de análise das propostas |
| 23/04/2021 - 08:32:13 | Sistema | As propostas foram analisadas e o processo foi aberto |
| 23/04/2021 - 08:32:13 | Sistema | Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. |
| 23/04/2021 - 08:32:13 | Sistema | O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, ele será desconsiderado. |
| 23/04/2021 - 08:32:13 | Sistema | Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos. |
| 23/04/2021 - 08:32:25 | Sistema | O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro. |
| 23/04/2021 - 08:33:24 | Pregoeiro | Vamos dar inicio a fase de lances. |
| 23/04/2021 - 09:14:27 | Sistema | O item 0001 foi encerrado. |
| 23/04/2021 - 09:14:50 | Sistema | O item 0001 teve como arrematante LUCCA COMUNICACAO VISUAL E ESTRUTURAS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 6.000,00. |
| 23/04/2021 - 09:14:50 | Sistema | Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38. |
| 23/04/2021 - 09:15:06 | Sistema | A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 23/04/2021 às 11:15. |
| 23/04/2021 - 09:16:12 | F. LUCCA COMUNICACAO... | Negociação Item 0001: nosso último preço 6000,00 |
| 23/04/2021 - 09:17:58 | Pregoeiro | Sr.(a) representante (s) da (s) empresa (s), vencedora (s), ficamos no aguardo do envio da (s) proposta (s) readequada (s) no prazo estabelecido de 2 (duas) horas. A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 23/04/2021 às 11:15. Mesmo que o preço da proposta mantenha-se o mesmo, o (s) licitante (s) deverá (ão) enviar a (s) proposta (s) readequada (s), via sistema. O não envio da (s) proposta (s) implicará na desclassificação do (s) licitante (s), conforme edital. |
| 23/04/2021 - 09:29:43 | Sistema | Proposta readequada do item 0001 foram anexadas ao processo. |
| 23/04/2021 - 11:28:21 | Sistema | Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LUCCA COMUNICACAO VISUAL E ESTRUTURAS EIRELI. |
| 23/04/2021 - 11:28:49 | Sistema | A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 23/04/2021 às 11:58. |
| 23/04/2021 - 13:29:25 | Sistema | A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação. |
| 23/04/2021 - 13:29:29 | Sistema | O Item 0001 foi adjudicado por Augusto Correia Junior. |

Após encerramento da fase de lances, os licitantes melhores classificados foram declarados para cada item, foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Vencedores e foi concedido o prazo de intenção de recurso.
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo pregoeiro(a), ordenador(a) e equipe de apoio.

Esta ata foi gerada em 26/04/2021 às 10:39.

Augusto Correia Junior
Pregoeiro(a)

Marcelo Miranda Machado
Autoridade Competente

Fernando Zanner
Apoio

Janaina Pera
Apoio

Maria Lucinea Peixer
Apoio

Rildo Vargas
Apoio

Rosilene Silva Duarte
Apoio