

CNPJ: 82.925.652/0001-00
PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

Processo Administrativo: 80/2021
Processo de Licitação: 80/2021
Data do Processo: 11/08/2021

Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Secretário De Infraestrutura, GELIO DE OLIVEIRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 80/2021
b) Licitação Nr.: 58/2021-PE
c) Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
d) Data Homologação: 30/08/2021
e) Objeto da Licitação REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA SER UTILIZADO NO CONSERTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, SC.

(em Reais R\$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação): Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

FORMULA PAVIMENTAÇÃO URBANA EIRELI (11969)

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|----|----------|--------|--------|-------------------|
| 1 | SERVIÇO DE TAPA BURACO, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAQUINÁRIO NECESSÁRIO. REPOSIÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - CAUQ, COM ESPESSURA VARIANDO ENTRE 5 A 12 CM. - Marca: FÓRMULA | M² | 3.000,00 | 0,0000 | 157,00 | 471.000,00 |
| Total do Fornecedor: | | | | | | 471.000,00 |

GREENPAV ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI (11968)

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|----|----------|--------|--------|-------------------|
| 2 | SERVIÇO DE TAPA BURACO, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAQUINÁRIO NECESSÁRIO. REPOSIÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - CAUQ, COM ESPESSURA VARIANDO ENTRE 5 A 12 CM. - Marca: BRITAGEM GASPAR | M² | 1.000,00 | 0,0000 | 210,00 | 210.000,00 |
| Total do Fornecedor: | | | | | | 210.000,00 |
| Total Geral: | | | | | | 681.000,00 |

São João Batista, 30 de Agosto de 2021.

Assinatura do Responsável