

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA	TOMADA DE PREÇO Nr.: 14/2021
	CNPJ: 82.925.652/0001-00 Telefone: (48) 3265-0195 Endereço: PRACA DEPUTADO WALTER VICENTE GOMES, 89 - CENTRO CEP: 88240-000 - São João Batista

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 105/2021
b) Nr. Licitação: 14/2021 - TP
c) Modalidade: Tomada de Preço
d) Data de Homologação: 19/01/2022
e) Objeto da Licitação: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TIGIPIO E TIMBEZINHO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, SC, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, ART E DEMAIS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES, PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.*

Participante: BASE PRE-FABRICADOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE TIGIPIO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE TIGIPIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, SC, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, ART E DEMAIS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES, PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.	1,000	SEV	739.766,79	739.766,79
2	QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE TIMBEZINHO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA TIMBEZINHO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, SC, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, ART E DEMAIS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES, PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.	1,000	SEV	739.766,79	739.766,79

Total do Participante: 1.479.533,58

Total Geral: 1.479.533,58

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Ampliação e Reforma de Edificações do E.F.	04.001.12.361.0002.1017.4.4.90.00.00	R\$ 961.982,03
Ampliação e Reforma de Edificações do E.I.	04.001.12.365.0002.1018.4.4.90.00.00	R\$ 961.982,03

São João Batista, 19 de Janeiro de 2022

.....
 GREGÓRIO DE SOUZA FILHO
 SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

.....
Assinatura do Responsável