19.07-1958

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA
Coordenadoria de Planejamento

Praga Deputado Walter Vicente Gomes, n2 89 — Fone: (48) 3265-0195 — Fax (48) 3265-1369 - CNPJ. 82.925.652/0001-00 —

planejamento@sjbatista.sc.gov.br

ORCAMENTO 02/06/2022
PROJETO: Reforma do piso térreo da escola Alice Da Silva Gomes EDI
LOCALIZAGAO: |Rua Lauro Francisco Sgrott, 48 - Centro - Sdo Jodo Batista/SC
TABELA E DATA DE REFERENCIA DOS CUSTOS NAO |DEINFRA - 01/2021 23,009
DESONERADOS: SINAPI - 02/2022 it
REFERENCIA - VALOR UNIT. +
ITEM c DESCRICAO UNID QUANTIDADE VALOR UNIT. ORU TOTAL
BASE ITEM BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES
*
1.1 SINAPI-I 1813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. M2 250 | RS 225,00 | RS 276,75 RS 691,88
22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
TOTAL: RS 691,88
2 LAJE TERREA DA ESCOLA
DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
2.1 SINAPI 97629 OLICAO JES, 0 ¢ 0 S M3 133,88 | RS 120,88 | RS 148,68 | RS  19.905,08
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
22 SINAPI 97633 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM M2 11711 | RS 2163 | RS 26,60 | RS 3.115,70
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
23 COMP. 1 Execugdo de piso de concreto,sem acabamento superficial espessura de 15 M2 892,51 | RS 164,75 | RS 202,64 | RS 180.860,46
cm, FCK =30 Mpa
24 SINAPI 87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO M2 1.009,62 | RS 2841 | RS 3494 | RS 35.280,46
’ MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ' ! ! ! ’ !
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
IMPERMEABILIZAGAO DE PI M ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M
25 SINAPI 98560 GAO S0 Co G S5 ¢ 0 » €O M2 93,53 | RS 47,96 | RS 58,99 [ RS 5.517,41
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
2.6 SINAPI 87251 DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 1.009,62 | RS 42,15 | RS 51,84 | RS 52.343,24
M2. AF_06/2014
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
2.7 SINAPI 88649 ~ M 494,53 | R 7,20 | R 8,86 | R 4.379,56
EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014 ? ? ?
2.8 DEINFRA/SC 42846 Limpeza da obra M2 1.009,62 | RS 7,55 | RS 9,29 | RS 9.375,84
TOTAL: RS 310.777,76
VALOR TOTAL: R$ 311.469,63

Assinad de formadigtal por GERONIMO
GERONIMO BATTISTI sirmistoe atoniocrasssssess

DN:c-BR, 0~ICP-Brasi, ou=presenci,
DELL

Secetannd

eceitaedral o sl 5
: ARNFOCOMEX, uZHF o COF A3,

ANTONIO:07438882 oo i

ANTONIO 07438887042

942 Dados:2022.06.02 135622 0300

GERONIMO BATTISTI DELL ATONIO
ENGENHEIRO CIIVL
CREA/SC - 112271/4




		2022-06-02T13:56:22-0300
	GERONIMO BATTISTI DELL ANTONIO:07438882942




