



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

Coordenadoria de Planejamento

Praça Deputado Walter Vicente Gomes, nº 89 – Fone: (48) 3265-0195 – Fax (48) 3265-1369 - CNPJ.
82.925.652/0001-00

PONTE - CASCATA FERNADES

SINAPI - 03/2023 - Santa Catarina

22,50%

Planilha Orçamentária

Item	Banco	Codigo	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			PONTE CASCATA DO FERNANDES					
1.1			SERVIÇOS INICIAIS				R\$	56.070,80
1.1.1	COTAÇÃO	COT - 01	DEMOLIÇÃO E/OU RETIRADA DA PONTE ANTIGA	vb	1,00	R\$ 9.965,75	R\$ 12.208,04	R\$ 12.208,04
1.1.2	COTAÇÃO	COT - 02	CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS OU PEÇAS	vb	1,00	R\$ 20.043,70	R\$ 24.553,53	R\$ 24.553,53
1.1.3	COTAÇÃO	COT - 03	TERRAPLANAGEM DAS CABECEIRAS E PREPARAÇÃO DAS CABECEIRAS	vb	1,00	R\$ 15.762,63	R\$ 19.309,22	R\$ 19.309,22
1.2			CABECEIRAS				R\$	198.328,45
1.2.1	COTAÇÃO	COT - 04	EXECUÇÃO DE ENSECADIA	vb	1,00	R\$ 7.732,86	R\$ 9.472,75	R\$ 9.472,75
1.2.2	COTAÇÃO	COT - 05	BOMBEAMENTO DE ÁGUA	h	80,00	R\$ 30,84	R\$ 37,77	R\$ 3.021,83
1.2.3	COTAÇÃO	COT - 06	FUNDAÇÃO COM ESTACAS DE FERRO FUNDIDO (PROFUNDIDADE 6m)	unid	28,00	R\$ 383,90	R\$ 470,27	R\$ 13.167,60
1.2.4	COTAÇÃO	COT - 07	EXECUÇÃO DAS CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO	m³	84,24	R\$ 1.041,39	R\$ 1.275,70	R\$ 107.464,94
1.2.5	COTAÇÃO	COT - 08	MÃO DE OBRA DAS CABECEIRAS	vb	1,00	R\$ 51.788,00	R\$ 63.440,30	R\$ 63.440,30
1.2.6	COTAÇÃO	COT - 09	PREPARAÇÃO E CONCRETAGEM DO LEITO EM CONCRETO MAGRO	m³	2,79	R\$ 515,26	R\$ 631,19	R\$ 1.761,03
1.3			KIT PONTE				R\$	210.576,63
1.3.1	COTAÇÃO	COT - 10	LAJE DE PISO	m³	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.2	COTAÇÃO	COT - 11	CABECEIRAS	m³	8,00	R\$ 3.110,78	R\$ 3.810,70	R\$ 30.485,60
1.3.3	COTAÇÃO	COT - 12	VIGAS	m³	27,90	R\$ 4.256,49	R\$ 5.214,19	R\$ 145.496,87
1.3.4	COTAÇÃO	COT - 13	GUARDA CORPO	m³	20,00	R\$ 587,65	R\$ 719,87	R\$ 14.397,36
1.3.5	COTAÇÃO	COT - 14	MONTAGEM	m³	1,00	R\$ 16.487,18	R\$ 20.196,80	R\$ 20.196,80

TOTAL R\$ 464.975,87

Geronimo Battisti Dell Antonio
Engenheiro civil
CREA/SC - 112271-4