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MEMORIAL DESCRITIVO

PONTE ALDOINO VISANTEINER

1 - Apresentacao

Esta obra se refere a execucdo de ponte rdpida de concreto armado com guarda-corpo,
com objetivo de auxiliar veiculos na travessia do ribeirdo que corta o bairro, juntamente
com duas cabeceiras em concreto armado, executadas como infraestrutura/apoio para
receber a superestrutura (Kit de Transposi¢do) da Defesa Civil de Santa Catarina. A ponte
possui um comprimento total de 15,00m de vao livre entre as cabeceiras. A superestrutura da
ponte é constituida por vigas com 1,00m de largura cada, totalizando 8,00m, sendo este sistema

construtivo estrutural, podendo ser a armadura frouxa ou protentida.

2 — Introducdo

Todos os materiais que serdo utilizados na execucdo das bases e cabeceiras da estrutura

de concreto armado deverdo obedecer as normas da ABNT.

Normas da ABNT adotadas:

- NBR 6118:2007 — Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos;

- NBR 6120:1980 — Cargas para o calculo de estruturas de edificagdes - Procedimentos;
- NBR 6118:2014 — Projeto e execucdo de Obras em Concreto Armado;

- NBR 8681:2003 — Acdes e seguranca nas estruturas — Procedimentos;

- NBR 7188: 2013 — Carga Mdvel em Ponte Rodoviaria e Passarela de Pedestre;
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- NBR 7187: 2003 — Projeto Pontes de Concreto Armado e Protendido — Procedimentos.

A locacao sera efetuada através do levantamento in loco, sendo que as caracteristicas
do local necessitam de movimentagOes de terra e a retirada da cabeceira existente o

qual sera de responsabilidade da Municipalidade.

A altura livre para passagem da agua sera definida juntamente com a administracao
municipal levando em conta o aumento do volume do rio nos periodos de maior

precipitacao.

Necessidade da realizacdao da sondagem, para que se obtenha o indice de resisténcia e

compacidade do solo.

3 — Administra¢ao da Obra

A equipe de administracdo da obra é composta por engenheiro civil e encarregado de
obras. Estes sdo responsaveis pela organizacao, distribuicdo das equipes, logistica de
equipamentos e caminhdes pra transporte e montagem das pecas no local da obra.
Estes determinam os valores praticados, prazos de execugdo e fabricacao, cronograma
de montagem, etc. com o objetivo de tomar decisGes com agilidade, trazendo seguranca

e velocidade de execucao.

4 — Mobilizagao e desmobilizagao de obra
4.1 — Mobilizacao

A mobilizacdo consiste na separac¢do e organizacdo dos equipamentos necessarios a boa

execugdo, bem como na entrega dos insumos e produtos para a montagem da ponte.
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Caso necessdrio, ainda devem ser construidos o canteiro de obras com refeitdrio,

alojamento, escritério e depdsito de materiais e ferramentas.
4.2 - Desmobiliza¢ao

A desmobilizagao consiste na remogdo do canteiro de obras, bem como no transporte

dos equipamentos quando findada a obra.

5 — Servigos Preliminares
5.1 — Demoli¢do, limpeza e nivelamento do terreno

Para a execugdo dos servicos, o contratante deve executar as demolicdes que por
ventura sejam necessarias a execu¢ao da montagem. Terraplenagem e contengdes das
cabeceiras com o nivelamento das bases de apoio das cabeceiras pré-moldadas com

1,25m de comprimento e a largura da ponte mais 25cm de cada lado, ou similar.

Os equipamentos da execucdo destes servicos dependem da situacdo atual de cada
travessia de ponte, e podem ser necessarios para isso o uso de escavadeira, trator,

caminhdo munck ou guindaste, caminhdes cacambas.

5.2 — Contencdo das cabeceiras
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A Estrutura das Cabeceiras sera de concreto Armado.

A ponte, classe 45 da NBR 7188, tera sua superestrutura executada parcialmente
no local, com a utilizacao de elementos pré-moldados.

De acordo com o resultado da sondagem e projeto estrutural elaborados, a
realizacdo de fundacdo profunda sera adotada, em estaca de aco ou ferro
fundido, como elemento estrutural de apoio a base da cortina e abas laterais das
cabeceiras.

As cabeceiras terdo a finalidade de conter lateralmente o aterro e servir de apoio
para a superestrutura, sendo empregado o concreto com fck de 30Mpa; ou seja:
além de receberem as cargas provenientes do trafego e do peso préprio da
superestrutura (kit), receberdo as cargas provenientes do aterro. Terdo
espessura igual a 40cm: tanto a cortina principal, como as abas laterais.

As cabeceiras deverdo ser executadas conforme projeto executivo.

A escavacdo serd executada até atingir a cota de projeto, devendo-se proceder
ao alargamento da escavacdo para execucdo das cabeceiras. Cabera ao Poder
Publico Municipal executar tal terraplanagem, bem como a retirada de quaisquer
entulhos provenientes de cabeceiras antigas ou outros materiais que possam
atrapalhar ao inicio da execug¢ao dos servicos.

Inicialmente toda a base e, em seguida, a cortina serd executada através da
montagem das armaduras duplas de aco, juntamente com a montagem das
formas e com o preenchimento do concreto usinado de resisténcia minima de
Fck =30 MPa.

As formas e escoramentos apresentardo resisténcia suficiente para ndo se
deformarem sob a acdo das cargas e das variagGes de temperatura e umidade.
A posicdo das formas (prumo - nivel) deve ser verificado permanentemente,
especialmente durante o processo de lancamento do concreto.

As formas devem ser mantidas Umidas para o inicio do langamento do concreto.
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e Na execucdo das armaduras, deverdo ser obedecidas as posicdes, dobramento,
amarragdes, bitolas e recobrimento das barras indicados no respectivo projeto.

e O langamento do concreto sera feito paulatinamente e em camadas.

e A compactacdo serd obtida por vibragdo mecanica.

e Aretirada das formas deverd ocorrer nos seguintes prazos:
- 3 (trés) dias para laterais das vigas;

- 14 (quatorze) dias para faces inferiores, deixando-se pontaletes cunhados e

convenientemente espagados;
- 21 (vinte e um) dias para as faces inferiores, sem pontaletes.

e O concreto sera intensamente molhado durante os 7 (sete) primeiros dias
seguintes ao langamento.

e Aco para Concreto Armado: As barras e fios de ago destinados as armaduras para
concreto armado obedecerdo ao disposto na NBR-7480/2007:
- Bitolas de 6.3mm a 25.0mm para Ag¢o CA-50
- Bitola de 5.0mm para Aco CA-60

e Concreto: Obedecera ao disposto na NBR-6118/2014:

- Serd utilizado concreto Fck 30 MPa (300 kgf/cm?) em todos os elementos.

Caso houver diferencas de cotas entre o projeto estrutural e o projeto arquitetonico,

devera ser respeitado o projeto arquitetonico.

6 — Estrutura da Ponte

A estrutura pré-fabricada da ponte é constituida por fornecimento de pecas e

montagem das mesmas no local a ser realizada a travessia de pedestres e veiculos.

As pecas pré-moldadas serdo enviadas prontas para o local da obra, sendo

movimentado com guindastes ou guindautos, de acordo com necessidade.
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O concreto devera ter resisténcia ndo inferior a 40Mpa, e as pecas e painéis precisam

ter dimensdes adequadas ao transporte e manipulagao.
As pecas da ponte sdo:

e Cabeceiras;

Vigas de extremidade;

Vigas de centro;

e laje;

Guarda-corpo.

Todas as pecas sdo pré-moldadas em concreto armado, dimensionadas dependendo da

extensdo da ponte, onde a largura pode ser variavel dependendo de cada projeto.

Primeiramente sdao montadas as cabeceiras no piso ja regularizado pela contratante
anteriormente a mobilizacdo dos servicos por este projeto contratado. Posteriormente
sao langadas as vigas de extremidade e de centro, conforme a melhor execuc¢ado e
respeitando a ordem escolhida pelo engenheiro e mestre de obras. Lancadas as vigas,
deverdo ser instalados os grampos de unido das vigas em aco e logo a montagem da
caixaria nas extremidades para a concretagem da laje final. Terminado este processo,

inicia-se a concretagem final da laje.

Apds a concretagem da laje, pode se finalizar o aterro e pavimentacao das cabeceiras e
0 acesso da ponte fica liberado 24horas apds a concretagem final da laje de piso da

ponte.

7 — Guarda-corpo

O guarda corpo metalico é instalado apds a concretagem da laje préximo 10cm das duas

extremidades longitudinais da ponte
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Fabricado em a¢o 1020 tubular soldado, o mesmo deve ser chumbado no concreto, com
1,20m de altura, passando pelo processo de galvanizagdo e posteriormente pintado em

amarelo, preferencialmente.

8 — Servicos Finais

A obratoda deverad ser limpa, todo empreendimento, incluindo area externa, gramados,
estacionamentos, passeio publico, janelas, portas, banheiros, corredores, quadra, salas

e entregues livre de sujeira decorrente da obra.

Os entulhos deverdo ser retirados da obra e destinados para local apropriado ao

descarte.

Qualquer problema, duvida ou entrave, a fiscalizacdo do municipio devera ser acionada

para decisdao conjunta do processo a ser adotado como solucao.
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