




ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

PRACA DEPUTADO WALTER VICENTE GOMES, 89 - CENTRO - São João Batista
 CEP: 88240-000 CNPJ: 82.925.652/0001-00 Telefone: (48) 3265-0195
 E-mail: administra@sjbatista.sc.gov.br Site: http://www.sjbatista.sc.gov.br



Solicitação de Compra Nº 66/2023

Solicitante: Érica de Oliveira Peixoto **Data da Solicitação:** 22/03/2023
Organograma: 0500100007 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Local de Entrega: CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO
Objeto: RESTABELECIMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAQUIM MACHADO NETO, BAIRRO CENTRO
Justificativa:
Observações:
Desdobramento:
Fundamento Legal:
Justificativa Valores:
Prazo Execução:
Modalidade:

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	848408077-1	10,00	M²	SINAPI 10/2022 101850 - REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 - RUA JOAQUIM MACHADO NETO	64,4300	644,30

Preço Total: 644,30

Dotações Utilizadas:

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
---------	-----------	---------	-----------------

São João Batista, 22 de Março de 2023.

Assinatura do Responsável



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

PRACA DEPUTADO WALTER VICENTE GOMES, 89 - CENTRO - São João Batista
CEP: 88240-000 CNPJ: 82.925.652/0001-00 Telefone: (48) 3265-0195
E-mail: administra@sjbatista.sc.gov.br Site: http://www.sjbatista.sc.gov.br

Solicitação de Compra Nº 67/2023

Solicitante: Érica de Oliveira Peixoto **Data da Solicitação:** 22/03/2023
Organograma: 0500100007 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Local de Entrega: CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO
Objeto: RESTABELECIMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
Justificativa:
Observações: 70 - 2700 7000 168
Desdobramento:
Fundamento Legal: 3921
Justificativa Valores:
Prazo Execução:
Modalidade:

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	848407129-1	8,00	M ²	SINAPI 10/2022 92394 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	68,3000	546,40

Preço Total: 546,40

Dotações Utilizadas:

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
---------	-----------	---------	-----------------

São João Batista, 22 de Março de 2023.

Assinatura do Responsável

R
x
A



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

PRACA DEPUTADO WALTER VICENTE GOMES, 89 - CENTRO - São João Batista
CEP: 88240-000 CNPJ: 82.925.652/0001-00 Telefone: (48) 3265-0195
E-mail: administra@sjbatista.sc.gov.br Site: http://www.sjbatista.sc.gov.br

Página: 1 / 2

04

(70) 2700 7000
168

Solicitação de Compra Nº 68/2023

3921

Solicitante:	Érica de Oliveira Peixoto	Data da Solicitação:	22/03/2023
Organograma:	0500100007 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA		
Local de Entrega:	CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO		
Objeto:	RESTABELECIMENTO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA MANOEL HENRIQUE, CARDOSO		
Justificativa:			
Observações:			
Desdobramento:			
Fundamento Legal:			
Justificativa Valores:			
Prazo Execução:			
Modalidade:			

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	848407928-1	30,81	M³	SICRO 4011479 - FRESAGEM CONTINUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO.	52,1000	1.605,20
2	848407114-1	12.130,85	M³	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM=30KM	2,3100	28.022,26
3	848407929-1	179,72	M³	SICRO 5502172 - ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³	8,0700	1.450,34
4	848405542-1	83,00	M³	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - C=15CM. SINAPI 96396.	173,2100	14.376,43
5	848405541-1	102,72	M³	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 C=20. SINAPI 96400.	155,1200	15.933,93
6	848407113-1	179,72	M³	SINAPI 10/2022 100974 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	8,3400	1.498,86
7	848407930-1	518,50	M²	SICRO 4011352 - IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	0,4000	207,40
8	848407931-1	513,50	M³	SICRO 4011353 - PINTURA DE LIGAÇÃO	0,2800	143,78
9	848405545-1	41,07	M³	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 C=8 CM. SINAPI 95995.	1.615,2000	66.336,26
10	848407940-1	96,13	TON	SICRO 5914649 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 T/H E DESCARGA EM VIBROACABADORA	7,4100	712,32
11	848407133-1	12,23	mts	SINAPI 10/2022 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	52,1600	637,92
12	848407110-1	14,67	M²	SINAPI 10/2022 101850 - REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2022	64,4300	945,19
13	848407111-1	102,70	M³	SINAPI 10/2022 96385 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	10,6200	1.090,67
14	848407112-1	102,70	M³	SINAPI-I 10/2022 6077 - ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	55,6900	5.719,36
15	848405548-1	107,19	M³	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020. SINAPI 100974.	8,3400	893,96
16	848407932-1	85,58	M³	SICRO 1600404 - REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40 M A 1,00 M EM VALAS E BUEIROS	9,3600	801,03
17	848407933-1	85,58	M³	SINAPI 10/2022 92226 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA	582,8400	49.879,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

PRACA DEPUTADO WALTER VICENTE GOMES, 89 - CENTRO - São João Batista
 CEP: 88240-000 CNPJ: 82.925.652/0001-00 Telefone: (48) 3265-0195
 E-mail: administra@sjbatista.sc.gov.br Site: http://www.sjbatista.sc.gov.br

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
18	848407934-1	256,75	M³	RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 SINAPI 10/2022 90091 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUS ANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	6,1100	1.568,74
19	848407935-1	85,58	mts	SINAPI-I 10/2022 10567 - TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	9,1700	784,77
20	848407936-1	4,49	M³	SICRO 903845 - LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO	119,9300	538,49
21	848407937-1	189,53	M³	SINAPI 10/2022 93367 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	21,1800	4.014,25
22	848407938-1	189,53	M³	SICRO 4805754 - COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO	6,7600	1.281,22
23	848407939-1	2,00	und	SICRO 2003658 - CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 09 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	2.289,9900	4.579,98
Preço Total:						203.021,81

Dotações Utilizadas:

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
---------	-----------	---------	-----------------

São João Batista, 22 de Março de 2023.

Assinatura do Responsável



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

PRACA DEPUTADO WALTER VICENTE GOMES, 89 - CENTRO - São João Batista
CEP: 88240-000 CNPJ: 82.925.652/0001-00 Telefone: (48) 3265-0195
E-mail: administra@sjbatista.sc.gov.br Site: http://www.sjbatista.sc.gov.br



Solicitação de Compra Nº 70/2023

Solicitante:	Érica de Oliveira Peixoto	Data da Solicitação:	23/03/2023
Organograma:	0500100007 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA		
Local de Entrega:	CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO		
Objeto:	RESTABELECIMENTO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI, BAIRRO CENTRO		
Justificativa:			
Observações:			
Desdobramento:			
Fundamento Legal:			
Justificativa Valores:			
Prazo Execução:			
Modalidade:			

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	848408078-1	16,00	M²	SICRO 4011479 - FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI	52,1000	833,60
2	848408079-1	9,00	mts	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - KM=30KM - RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI	2,3100	20,79
3	848408080-1	8,00	M³	SICRO 5502172 - ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI	8,0700	64,56
4	848408081-1	4,00	mts	SINAPI 10/2022 96396 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - C=15 CM - RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI	173,2100	692,84
5	848408082-1	12,00	M³	SINAPI 10/2022 96400 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 c=20 - RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI	155,1200	1.861,44
6	848407935-1	4,00	mts	SINAPI-10/2022 10567 - TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	9,1700	36,68
	848408083-1	1,00	M³	SICRO 903845 - LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO - AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI	119,9300	119,93
8	848408084-1	1,00	M³	SINAPI 10/2022 100974 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE(UNIDADE: M3). AF_07/2020 - RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI	8,3400	8,34
9	848408085-1	63,00	M³	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM=30KM - BRITA - RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI	2,3100	145,53
10	848408086-1	9,00	M³	SINAPI 10/2022 93367 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/20 - RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI	21,1800	190,62
11	848407938-1	9,00	M³	SICRO 4805754 - COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO	6,7600	60,84
12	848408087-1	6,00	M³ X KM	SINAPI 10/2022 95875- TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM - RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI	2,3100	13,86

Preço Total: 4.049,03

Dotações Utilizadas:

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
---------	-----------	---------	-----------------



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

PRACA DEPUTADO WALTER VICENTE GOMES, 89 - CENTRO - São João Batista

NullCNPJ: 82.925.652/0001-00null

E-mail: administra@sjbatista.sc.gov.br Site: <http://www.sjbatista.sc.gov.br>

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
------	--------	------	-------	---------------	-------------------------	-------------------------

São João Batista, 23 de Março de 2023.


Assinatura do Responsável



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

31/03/2023

MEMORANDO



MEMORANDO: nº 69/2023

Data: 22/03/2023

De: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Sr(a) .: Gélío de Oliveira

Para: SETOR DE LICITAÇÃO

Sr(a) .: Juliano Grime

Assunto: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA O RESTABELECIMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAQUIM MACHADO NETO; RESTABELECIMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA; RESTABELECIMENTO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA MANOEL HENRIQUE CARDOSO E RESTABELECIMENTO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI, TENDO EM VISTA OS DANOS RECORRENTES DA ENCHENTE, QUE OCORREU EM 1º DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N. 4.632/2022, QUE DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NÍVEL 3.

CONSIDERANDO o Decreto Municipal 4.632 de 01 de dezembro de 2022 que instituiu o estado de calamidade pública no Município de São João Batista (1.2.1.0.0 - COBRADE), com alteração por meio do Decreto n. 4.636/2022 (tipificação do COBRADE: Inundações/Chuvas Intensas 1.3.2.1.4 - NÍVEL 3;

CONSIDERANDO que o Estado de Calamidade foi homologado pelo governo federal por meio da Portaria n. 3.485, de 6 de dezembro de 2022 (processo n. 59051.018578/2022-83);

CONSIDERANDO que como consequências do desastre ocorrido em dezembro de 2022 resultaram diversos prejuízos no sistemas urbanos do município, como vias públicas e pontes danificadas; excesso de lama, resíduos e terra; obstrução dos sistemas de coleta de águas pluviais (bocas de lobo nos passeios e caixa coletora tipo grelhas); acúmulo de galhos, troncos e outros resíduos em diversos aparelhos urbanos do município, conforme pareceres 1, 2 e 3 da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil do Município de São João Batista - COMDEC;

CONSIDERANDO que o Decreto Municipal n. 4.632/2022, no seu artigo 7º, dispõe sobre a dispensa de licitação em relação aos contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação das áreas, com fundamento no



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



inciso IV do artigo 24 da Lei n. 8.666/93, desde que observadas as disposições constantes da Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

CONSIDERANDO que a dispensa de licitação nos casos de emergência ou de calamidade pública (o Município decretou/reconheceu as duas: Decreto Municipal n. 4.631/2022, que declarou situação de emergência; e Decreto Municipal n. 4.632/2022, que declarou estado de calamidade pública no Município) são aquelas em que restam comprometidos a segurança das pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, tanto públicos quanto particulares, que é exatamente a situação que o Município enfrenta;

CONSIDERANDO que o interesse público está devidamente caracterizado pelas razões acima expostas e que a necessidade de resposta demanda máxima urgência, pois envolve a estrutura do Município e a própria segurança das pessoas, ou seja, risco concreto, efetivo e iminente detectado, conforme exige a redação do prejulgado 1311 do Tribunal de Contas de Santa Catarina (processo n. 300098472; parecer COG-035/03);

CONSIDERANDO tudo isto e que 85% do Município foi afetado, incluindo servidores; não havendo, além de tempo hábil para determinadas providências, disponibilidade de servidores que foram realocados em atendimento ao que consta do artigo 2º do Decreto Municipal n. 4.632/2022, que autorizou a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação da Coordenadoria de Defesa Civil nas ações de respostas ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução, o que justifica a dispensa de providências quanto aos orçamentos em algumas situações;

CONSIDERANDO que o Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) entende que o orçamento detalhado em planilhas com a composição dos custos unitários não se constitui em documento obrigatório nas dispensas nestes casos, podendo ser substituído por orçamento sintético (artigo 7º, § 9º da Lei n. 8.666/93); e que o projeto básico não é documento obrigatório nestes casos de dispensa, podendo ser substituídos por outros documentos (TCE/SC; processo n. REC-10/00038421; parecer COG-257/2011);

Destarte, o município de São João Batista, através de Contratos celebrados vigentes, não possui capacidade



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SÃO JOÃO BATISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



operacional com equipamentos e mão de obra suficientes para atender todas as demandas para o restabelecimento de vias públicas e pontes, limpeza e manutenção dos sistemas públicos atingidos pela inundação iniciada no dia 01 de dezembro, e que não há tempo hábil para a realização de processo licitatório, o que resulta na necessidade da CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL de Empresa especializada no tocante a fornecer os equipamentos e trabalhadores para execução dos serviços detalhados neste Termo de Referência.

Em razão disso, solicita-se as contratações dos seguintes serviços:

Restabelecimento da pavimentação da Rua Joaquim Machado Neto, bairro Centro

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
1	10	M ²	30	R\$ 64,43	R\$ 644,30
SINAPI 10/2022 101850 - reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com pó de pedra, com reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retirada e colocação do material. AF 12/2020					

TOTAL
R\$ 644,30

Restabelecimento da pavimentação da Rua José Antônio da Silva

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
1	8	M3	30	R\$ 68,30	R\$ 546,40
SINAPI 10/2022 92394 - Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25cm, espessura 8cm. AF_10/2022.					

TOTAL
R\$ 546,40

Restabelecimento da pavimentação e drenagem da Rua Manoel Henrique, Cardoso

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
1	30,81	M3	0	R\$ 52,10	R\$ 1.605,18
SICRO 4011479 - Fresagem continua de revestimento asfáltico.					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
2	M3xkm	924,29		R\$ 2,31	R\$ 2.135,10
SINAPI 10/2022 95875 - Transporte com caminhão basculante de 10m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 - km=30km					



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
3	179,72	M3	30	R\$8,07	R\$ 1.450,36
SICRO 5502172 - Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14m³					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
4	83,02	M3	30	R\$ 173,21	R\$ 13.376,43
SINAPI 10/2022 96396 - Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 - c=15cm.					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
5	102,72	M3	30	R\$ 155,12	R\$ 15.930,58
SINAPI 10/2022 96400 - Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de macadame seco - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 c=20					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
6	179,72	M3	30	R\$ 8,34	R\$ 1.498,88
SINAPI 10/2022 100974 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
7	5391,67	M3xkm	30	R\$ 2,31	R\$ 12.454,75
SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - KM=30KM					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
8	518,50	M2	30	R\$ 0,40	R\$ 207,40
SICRO 4011352 - Imprimação com emulsão asfáltica					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
9	513,50	M3	30	R\$ 0,28	R\$ 143,78
SICRO 4011353 - Pintura de ligação					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
10	41,07	M3	30	R\$ 1.615,20	R\$ 66.336,26
SINAPI 10/2022 95995 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 C=8 CM					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
11	96,13	T	30	R\$ 7,41	R\$ 712,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SÃO JOÃO BATISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



SICRO 5914649 - Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
12	1232,38	M3	30	R\$ 2,31	R\$ 2.846,80
SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 km=30km					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
13	12,23	M	30	R\$ 52,16	R\$ 637,71
SINAPI 10/2022 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
14	14,67	M2	30	R\$ 64,43	R\$ 945,27
SINAPI 10/2022 101850 - REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DOMATERIAL. AF 12/2020					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
15	102,70	M3	30	R\$ 10,62	R\$ 1.090,66
SINAPI 10/2022 96385 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
16	102,70	M3	30	R\$ 55,69	R\$ 5.719,27
SINAPI-I 10/2022 6077 - ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
17	102,70	M3	30	R\$ 8,34	R\$ 856,50
SINAPI 10/2022 100974 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
18	3080,95	M3	30	R\$ 2,31	R\$ 7.117,00
SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM=30KM					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
19	85,58	M3	30	R\$ 9,36	R\$ 801,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORANDO



SICRO 1600404 - Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
20	24,45	M3	30	R\$ 2,31	R\$ 56,48
SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM=10KM					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
21	85,58	M3	30	R\$ 582,84	R\$ 49.880,61
SINAPI 10/2022 92226 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
22	256,75	M3	30	R\$ 6,11	R\$ 1.568,72
SINAPI 10/2022 90091 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUS ANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
23	85,58	M	30	R\$ 9,17	R\$ 784,79
SINAPI-I 10/2022 10567 - TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
24	4,49	M3	30	R\$ 119,93	R\$ 538,85
SICRO 903845 - Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
25	4,49	M3	30	R\$8,34	R\$ 37,47
SINAPI 10/2022 100974 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
26	134,79	M3	30	R\$ 2,31	R\$ 311,37
SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM=30KM - brita					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
27	1344,32	M3	30	R\$ 2,31	R\$ 3.105,38
SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 km=20km - solo escavado e não reaterado					



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORANDO



ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
28	189,53	M3	30	R\$ 21,18	R\$ 4.014,25
SINAPI 10/2022 93367 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
29	189,53	M3	30	R\$ 6,76	R\$ 1.281,22
SICRO 4805754 - Compactação manual com soquete vibratório					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
30	2,00	UND	30	R\$ 2.289,99	R\$ 4.579,98
SICRO 2003658 - Caixa de ligação e passagem - CLP 09 - areia e brita comerciais					

TOTAL
R\$ 203.021,87

Restabelecimento da pavimentação e drenagem da Rua Augusto Inácio Mafezzoli, bairro Centro

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
1	16	M2	0	R\$ 52,10	R\$ 833,60
SICRO 4011479 - FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
2	9	M	0	R\$ 2,31	R\$ 20,79
SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - KM=30KM					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
3	8	M3	30	R\$ 8,07	R\$ 64,56
SICRO 5502172 - Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m ³					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
4	4	M	30	R\$ 173,21	R\$ 692,84
SINAPI 10/2022 96396 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - c=15 cm					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
------	------	-------	----------------------------	----------------	---------------------



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORANDO



5	12	M3	30	R\$ 155,12	R\$ 1.861,44
SINAPI 10/2022 96400 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 c=20					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
6	4	M	30	R\$ 9,17	R\$ 36,68
SINAPI-I 10/2022 10567 - TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
7	1	M3	30	R\$ 119,93	R\$ 119,93
SICRO 903845 - Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
8	1	M3	30	R\$ 8,34	R\$ 8,34
SINAPI 10/2022 100974 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
9	63	M3	30	R\$ 2,31	145,53
SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM=30KM - brita					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
10	9	M3	30	R\$ 21,18	R\$ 190,62
SINAPI 10/2022 93367 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/20					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
11	9	M3	30	R\$ 6,76	R\$ 60,84
SICRO 4805754 - Compactação manual com soquete vibratório					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
12	6	KMxM3	30	R\$ 2,31	R\$ 13,86
SINAPI 10/2022 95875- TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM					

TOTAL
R\$ 4.049,03



DESCRIÇÃO SERVIÇOS

RESTABELECIMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAQUIM MACHADO NETO, BAIRRO CENTRO: compreende o serviço de reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com pó de pedra, com reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retirada e colocação do material.

RESTABELECIMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA: compreende o serviço de Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25cm, espessura 8cm.

RESTABELECIMENTO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA MANOEL HENRIQUE CARDOSO, BAIRRO CENTRO: compreende o serviço de Fresagem continua de revestimento asfáltico; Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: m3xkm); Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14m³; Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte; Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de macadame seco - exclusive carga e transporte; carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre(unidade: m3); imprimação com emulsão asfáltica; pintura de ligação; execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte; carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora; transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm); assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário); reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com pó de pedra, com reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retirada e colocação do material; execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso -exclusive solo, escavação, carga e transporte; argila ou barro para aterro/reaterro(retirado na jazida, sem transporte); carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre(unidade: m3); transporte com caminhão basculante de 10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORANDO



m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm); remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros; transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm); tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento; escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jus ante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m³), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência; tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta; lastro de brita comercial - espalhamento mecânico; carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m³); transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). af_07/2020 km=30km - brita; transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). af_07/2020 km=20km - solo escavado e não reaterado; reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 HP), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência; compactação manual com soquete vibratório; caixa de ligação e passagem - CLP 09 - areia e brita comerciais.

RESTABELECIMENTO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA AUGUSTO INACIO MAFEZZOLI, BAIRRO CENTRO: compreende o serviço de fresagem contínua de revestimento asfáltico; transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm); escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³; execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte; execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de macadame seco - exclusive carga e transporte; tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta; lastro de brita comercial - espalhamento mecânico; carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m³); transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm); transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm); sinapi 10/2022 95875 - transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada,



dmt até 30 km (unidade: m³xkm). af_07/2020 km=20km - solo escavado e não reaterrado; reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência; compactação manual com soquete vibratório.

SERVIÇO A SER PRESTADO PELA EMPRESA

A empresa JS ASFALTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.279.461/0001-95, prestará os serviços acima citados integralmente.

CONSIDERANDO que os valores dos serviços serão onerados conforme determina a tabela SINAPI;

CONSIDERANDO a Portaria nº 3.676/2022, que autorizou o empenho e o repasse de recursos ao Município de São João Batista/SC, no valor de R\$ 208.265,99 (duzentos e oito mil, duzentos e sessenta e cinco reais, noventa e nove centavos) para execução de ações de resposta, conforme processo n. 59052.012599/2022-85.

CONSIDERANDO ainda, que concordamos e entendemos ser possível e legal a CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL em questão, AUTORIZO a contratação.

Formalize-se o termo de contratação para o serviço acima mencionados, que totalizam o valor R\$ 208.265,99 (duzentos e oito mil, duzentos e sessenta e cinco reais, noventa e nove centavos) e promova-se as publicações necessária para que o ato possa produzir todos os efeitos previsto em lei.

Diante do exposto, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente.


Gélvio de Oliveira
Secretário de Infraestrutura

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 23/12/2022 | Edição: 241 | Seção: 1 | Página: 58

Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional/Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil



PORTARIA Nº 3.676, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022

Autoriza o empenho e a transferência de recursos ao Município de São João Batista-SC, para execução de ações de Defesa Civil.

A UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, neste ato representado pelo SECRETÁRIO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, nomeado pela Portaria n. 830, de 25 de janeiro de 2019, publicada no DOU, de 25 de janeiro de 2019, Seção II, Edição Extra A, consoante delegação de competência conferida pela Portaria n. 2.708, de 28 de outubro de 2021, publicada no DOU, de 29 de outubro de 2021, Seção 1, e tendo em vista o disposto na Lei nº 12.340, de 01 de dezembro de 2010, na Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012 e no Decreto nº 11.219, de 5 de outubro de 2022, resolve:

Art. 1º Autorizar o empenho e o repasse de recursos ao Município de São João Batista-SC, no valor de R\$ 208.265,99 (duzentos e oito mil duzentos e sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos), para a execução de ações de resposta, conforme processo n. 59052.012599/2022-85.

Art. 2º Os recursos financeiros serão empenhados a título de Transferência Obrigatória, conforme legislação vigente, observando a classificação orçamentária: PT: 06.182.2218.22BO.6500; Natureza de Despesa: 3.3.40.41; Fonte: 100; UG: 530012.

Art. 3º Considerando a natureza e o volume de ações a serem implementadas, o prazo de execução será de 180 dias, a partir da publicação desta portaria no Diário Oficial da União (DOU).

Art. 4º A utilização, pelo ente beneficiário, dos recursos transferidos está vinculada exclusivamente à execução das ações especificadas no art. 1º desta Portaria.

Art. 5º O proponente deverá apresentar prestação de contas final no prazo de 30 dias a partir do término da vigência, nos termos do art. 14 do Decreto n. 7.257, de 4 de agosto de 2010.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALEXANDRE LUCAS ALVES

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

R
01



A PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA

REF.: ORÇ referente a execução de reestabelecimento da Pavimentação da Rua Joaquim Machado Neto

Vimos através deste, apresentar orçamento, conforme solicitado:

Restabelecimento da pavimentação da Rua Joaquim Machado Neto, bairro Centro

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
1	10	M ²	30	R\$ 64,11	R\$641,10
reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com pó de pedra, com reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retirada e colocação do material. AF 12/2020					

TOTAL
R\$ 641,10

Restabelecimento da pavimentação da Rua José Antônio da Silva

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
1	8	M3	30	R\$ 67,96	R\$ 543,68
Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25cm, espessura 8cm. AF_10/2022.					

TOTAL
R\$ 543,68

Restabelecimento da pavimentação e drenagem da Rua Manoel Henrique, Cardoso

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
1	30,81	M3	0	R\$ 51,84	R\$ 1.597,19
Fresagem continua de revestimento asfáltico.					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
2	M3xkm	924,29		R\$ 2,30	R\$ 2125,87
Transporte com caminhão basculante de 10m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 - km=30km					

AR
x 01



ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
3	179,72	M3	30	R\$8,03	R\$ 1.443,15
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14m³					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
4	77,02	M3	30	R\$ 172,34	R\$ 13.273,63
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 - c=15cm.					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
5	102,72	M3	30	R\$ 154,34	R\$ 15.930,58
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de macadame seco - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 c=20					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
6	179,72	M3	30	R\$ 8,30	R\$ 1491,68
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
7	5391,67	M3xkm	30	R\$ 2,30	R\$ 12.400,84
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - KM=30KM					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
8	513,50	M2	30	R\$ 0,40	R\$ 205,40
Imprimação com emulsão asfáltica					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
9	513,50	M3	30	R\$ 0,28	R\$ 143,78
Pintura de ligação					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
10	41,08	M3	30	R\$ 1.607,12	R\$ 66.020,49

[Handwritten signature]



EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 C=8 CM

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
11	96,13	T	30	R\$ 7,37	R\$ 708,48

Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
12	1232,38	M3	30	R\$ 2,30	R\$ 2.834,47

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 km=30km

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
13	12,23	M	30	R\$ 51,90	R\$ 634,74

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
14	14,67	M2	30	R\$ 64,11	R\$ 940,49

REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DOMATERIAL. AF_12/2020

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
15	102,70	M3	30	R\$ 10,57	R\$ 1.085,54

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
16	102,70	M3	30	R\$ 55,41	R\$ 5.690,61

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
17	102,70	M3	30	R\$ 8,34	R\$ 852,41

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020

R
x
B



ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
18	3080,95	M3	30	R\$ 2,30	R\$ 7.086,19
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM=30KM					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
19	85,58	M3	30	R\$ 9,31	R\$ 796,75
Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
20	24,45	M3	30	R\$ 2,30	R\$ 56,24
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM=10KM					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
21	85,58	M3	30	R\$ 577,03	R\$ 49.382,23
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
22	256,75	M3	30	R\$ 6,08	R\$ 1.561,04
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUS ANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
23	85,58	M	30	R\$ 9,12	R\$ 780,49
TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
24	4,49	M3	30	R\$ 119,33	R\$ 535,79
Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
25	4,49	M3	30	R\$8,30	R\$ 37,27



CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
26	134,79	M3	30	R\$ 2,30	R\$ 310,02

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM=30KM - brita

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
27	1344,32	M3	30	R\$ 2,30	R\$ 3.091,94

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 km=20km - solo escavado e não reaterado

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
28	189,53	M3	30	R\$ 21,07	R\$ 3.993,40

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
29	189,53	M3	30	R\$ 6,73	R\$ 1.275,54

Compactação manual com soquete vibratório

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
30	2,45	UND	30	R\$ 2.278,54	R\$ 5.582,42

Caixa de ligação e passagem - CLP 09 - areia e brita comerciais

TOTAL
R\$ 201.868,67

Restabelecimento da pavimentação e drenagem da Rua Augusto Inácio Mafezzoli, bairro Centro

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
1	16	M2	0	R\$ 64,11	R\$ 1.025,76

FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO



ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
2	4	M	0	R\$ 9,31	R\$ 37,24
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - KM=30KM					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
3	2	M3	30	R\$ 2,30	R\$ 4,60
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m ³					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
4	4	M	30	R\$ 577,03	R\$ 2.308,12
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - c=15 cm					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
5	12	M3	30	R\$ 6,08	R\$ 72,96
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 c=20					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
6	4	M	30	R\$ 9,12	R\$ 36,48
TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
7	1	M3	30	R\$ 119,33	R\$ 119,33
Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
8	1	M3	30	R\$ 8,30	R\$ 8,30
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
9	6	M3	30	R\$ 2,30	R\$ 13,80
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM=30KM - brita					



ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
10	63	M3	30	R\$ 2,30	R\$ 144,90
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 km=20km - solo escavado e não reaterado.					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
11	9	M3	30	R\$ 21,07	R\$ 189,63
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/20					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
12	9	M3	30	R\$ 6.73	R\$ 60,57
Compactação manual com soquete vibratório					

TOTAL
R\$ 4.021,69

VALOR GLOBAL: R\$ 207.075,14 (Duzentos e sete mil, setenta e cinco reais e quatorze centavos)

Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias.

Gov. Celso Ramos/SC, 16 de Março de 2023.

ANDRE FELIPE SILVA
PEREIRA:076768629
22

Assinado de forma digital por
ANDRE FELIPE SILVA
PEREIRA:07676862922
Dados: 2023.03.16 17:57:03 -03'00'

JS ASFALTO LTDA
CNPJ 42.279.461/0001-95
André Felipe Silva Pereira
Sócio administrador

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA.

ASSUNTO: ORÇAMENTO PARA RESTABELECIMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS.

A empresa **AZIMUTE PAVIMENTAÇÃO EIRELI**, inscrita sob o **CNPJ nº 28.435.911/0001-60**, por intermédio de seu diretor e responsável técnico, Sr. Jorge Luiz Sommer, vem por meio deste apresentar o orçamento a seguir:

Restabelecimento da pavimentação da Rua Joaquim Machado Neto, bairro Centro,

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
1,0	10,00	M ²	30,00	R\$ 67,96	R\$ 679,60
reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com pó de pedra, com reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retirada e colocação do material. AF_12/2020					
					Total =
					R\$ 679,60

Restabelecimento da pavimentação da Rua José Antônio da Silva

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
1	8,00	M3	30,00	R\$ 72,04	R\$ 576,32
Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25cm, espessura 8cm. AF_10/2022.					
					Total =
					R\$ 543,68

Restabelecimento da pavimentação e drenagem da Rua Manoel Henrique, Cardoso

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
1	30,81	M3	0,00	R\$ 54,96	R\$ 1.693,32

Fresagem contínua de revestimento asfáltico.

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
2	924,29	M3xkm		R\$ 2,44	R\$ 2.255,27

Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 - km=30km

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
3	179,72	M3	30,00	R\$ 8,52	R\$ 1.531,21

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14m³

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
4	77,02	M3	30,00	R\$ 182,69	R\$ 14.070,78

Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 - c=15cm.

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
5	102,72	M3	30,00	R\$ 163,61	R\$ 16.806,02


Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de macadame seco - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 c=20

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
6	179,72	M3	30,00	R\$ 8,80	R\$ 1.581,54

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
7	5.391,67	M3xkm	30,00	R\$ 2,44	R\$ 13.155,67

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - KM=30KM



ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
8	513,50	M2	30,00	R\$ 0,43	R\$ 220,81

Imprimação com emulsão asfáltica

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
9	513,50	M3	30,00	R\$ 0,30	R\$ 154,05

Pintura de ligação

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
10	41,08	M3	30,00	R\$ 1.703,55	R\$ 69.981,83

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 C=8 CM

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
11	96,13	T	30,00	R\$ 7,82	R\$ 751,74

Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
12	1.232,38	M3	30,00	R\$ 2,44	R\$ 3.007,01

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 km=30km

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
13	12,23	M	30,00	R\$ 55,02	R\$ 672,89

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
14	14,67	M2	30,00	R\$ 67,96	R\$ 996,97

REASSENTAMENTO DE PARALELÉPÉDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELÉPÉDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
15	102,70	M3	30,00	R\$ 11,21	R\$ 1.151,27
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
16	102,70	M3	30,00	R\$ 58,74	R\$ 6.032,60
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)					


ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
17	102,70	M3	30,00	R\$ 8,85	R\$ 908,90
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
18	3.080,95	M3	30,00	R\$ 2,44	R\$ 7.517,52
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM=30KM					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
19	85,58	M3	30,00	R\$ 9,87	R\$ 844,67
Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
20	24,45	M3	30,00	R\$ 2,44	R\$ 59,66
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM=10KM					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
21	85,58	M3	30,00	R\$ 611,66	R\$ 52.345,86
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015					



ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
22	256,75	M3	30,00	R\$ 6,45	R\$ 1.656,04
<p>ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUS ANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021</p>					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
23	85,58	M	30,00	R\$ 9,67	R\$ 827,56
<p>TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA</p>					


ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
24	4,49	M3	30,00	R\$ 126,49	R\$ 567,94
<p>Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico</p>					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
25	4,49	M3	30,00	R\$ 8,80	R\$ 39,51
<p>CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020</p>					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
26	134,79	M3	30,00	R\$ 2,44	R\$ 328,89
<p>TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM=30KM - brita</p>					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
27	1.344,32	M3	30,00	R\$ 2,44	R\$ 3.280,14
<p>TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 km=20km - solo escavado e não reaterado</p>					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
28	189,53	M3	30,00	R\$ 22,34	R\$ 4.234,10
<p>REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016</p>					



ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
29	189,53	M3	30,00	R\$ 7,14	R\$ 1.353,24

Compactação manual com soquete vibratório

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
30	2,45	UND	30,00	R\$ 2.415,26	R\$ 5.917,39

Caixa de ligação e passagem - CLP 09 - areia e brita comerciais

Total =
R\$ 213.944,40

Restabelecimento da pavimentação e drenagem da Rua Augusto Inácio Mafezzoli, bairro Centro

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
1	16,00	M2	0,00	R\$ 67,96	R\$ 1.087,36

FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
2	4,00	M	0,00	R\$ 9,87	R\$ 39,48

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - KM=30KM

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
3	2,00	M3	30,00	R\$ 2,44	R\$ 4,88


Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
4	4,00	M	30,00	R\$ 611,66	R\$ 2.446,64

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - c=15 cm

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
5	12,00	M3	30,00	R\$ 6,45	R\$ 77,40

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 c=20



ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
6	4,00	M	30,00	R\$ 9,67	R\$ 38,68

TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
7	1,00	M3	30,00	R\$ 126,49	R\$ 126,49

Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
8	1,00	M3	30,00	R\$ 8,80	R\$ 8,80

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE(UNIDADE: M3). AF_07/2020

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
9	6,00	M3	30,00	R\$ 2,44	R\$ 14,64

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM=30KM - brita

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
10	63,00	M3	30,00	R\$ 2,44	R\$ 153,72

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 km=20km - solo escavado e não reaterado.

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
11	9,00	M3	30,00	R\$ 22,34	R\$ 201,06

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/20

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
12	9,00	M3	30,00	R\$ 7,14	R\$ 64,26
Compactação manual com soquete vibratório					
					Total =
					R\$ 4.263,41

VALOR TOTAL = R\$ 219.431,09 (Duzentos e dezenove mil e quatrocentos e trinta e um reais e nove centavos)

VALIDADE DA PROPOSTA: 15 (Quinze) dias.

São José, 17 de março de 2023.

JORGE LUIZ SOMMER:04833440954
Assinado de forma digital por JORGE LUIZ SOMMER:04833440954
Dados: 2023.03.17 10:12:00 -03'00'

AZIMUTE PAVIMENTAÇÃO EIRELI
JORGE LUIZ SOMMER - Titular
CNPJ: 28.435.911/0001-60
CREA/SC 123.183-5

ORÇAMENTO

NOME DA EMPRESA: CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI
ENDEREÇO: RUA HORTÊNCIA, 242, MORRINHOS - BOMBINHAS/SC
CNPJ: 29.414.584/0001-23
TELEFONE: 47 9.9193-2652
E-MAIL: engenhariacantogrande@gmail.com
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
DATA DA PROPOSTA: 21/03/2023

Restabelecimento da pavimentação da Rua Joaquim Machado Neto, bairro Centro

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
1	10	M ²	30	R\$ 73,77	R\$ 737,70

Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com pó de pedra, com reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retirada e colocação do material. AF_12/2020

TOTAL
R\$ 737,70

Restabelecimento da pavimentação da Rua José Antônio da Silva

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
1	8	M3	30	R\$ 78,20	R\$ 625,60

Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25cm, espessura 8cm. AF_10/2022.

TOTAL
R\$ 625,60

Restabelecimento da pavimentação e drenagem da Rua Manoel Henrique, Cardoso

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
1	30,81	M3	0	R\$ 59,65	R\$ 1.837,82

Fresagem continua de revestimento asfáltico.



ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
2	924,29	M3xkm		R\$ 2,47	R\$ 2.283,00
Transporte com caminhão basculante de 10m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 - km=30km					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
3	179,72	M3	30	R\$ 8,63	R\$ 1.550,98
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14m ³					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
4	77,02	M3	30	R\$ 185,33	R\$ 14.274,12
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 - c=15cm.					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
5	102,72	M3	30	R\$ 165,98	R\$ 17.049,47
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de macadame seco - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 c=20					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
6	179,72	M3	30	R\$ 8,92	R\$ 1.603,10
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
7	5391,67	M3xkm	30	R\$ 2,47	R\$ 13.317,42
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 - KM=30KM					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
8	513,5	M2	30	R\$ 0,43	R\$ 220,81
Imprimação com emulsão asfáltica					

[Handwritten signature and initials]



ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
9	513,5	M3	30	R\$ 0,30	R\$ 154,05
Pintura de ligação					
ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
10	41,08	M3	30	R\$ 1.728,26	R\$ 70.996,92
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 C=8 CM					
ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
11	96,13	T	30	R\$ 7,93	R\$ 762,31
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m ³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora					
ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
12	1232,38	M3	30	R\$ 2,47	R\$ 3.043,98
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 km=30km					
ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
13	12,23	M	30	R\$ 55,81	R\$ 682,56
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016					
ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
14	14,67	M2	30	R\$ 68,94	R\$ 1.011,35
REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020					
ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
15	102,7	M3	30	R\$ 11,36	R\$ 1.166,67
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019					

[Handwritten signatures and initials]



ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
16	102,7	M3	30	R\$ 59,59	R\$ 6.119,89

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
17	102,7	M3	30	R\$ 8,92	R\$ 916,08

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
18	3080,95	M3	30	R\$ 2,47	R\$ 7.609,95

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 KM=30KM

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
19	85,58	M3	30	R\$ 10,02	R\$ 857,51

Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
20	24,45	M3	30	R\$ 2,47	R\$ 60,39

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 KM=10KM

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
21	85,58	M3	30	R\$ 623,64	R\$ 53.371,11

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
22	256,75	M3	30	R\$ 6,54	R\$ 1.679,15

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUS ANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

R *61*



ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
23	85,58	M	30	R\$ 9,81	R\$ 839,54

TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
24	4,49	M3	30	R\$ 128,33	R\$ 576,20

Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
25	4,49	M3	30	R\$ 8,92	R\$ 40,05

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
26	134,79	M3	30	R\$ 2,47	R\$ 332,93

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM=30KM - brita

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
27	1344,32	M3	30	R\$ 2,47	R\$ 3.320,47

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 km=20km - solo escavado e não reaterado


ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
28	189,53	M3	30	R\$ 22,66	R\$ 4.294,75

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
29	189,53	M3	30	R\$ 7,23	R\$ 1.370,30

Compactação manual com soquete vibratório

R
61



ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
30	2,45	UND	30	R\$ 2.450,29	R\$ 6.003,21

Caixa de ligação e passagem - CLP 09 - areia e brita comerciais

TOTAL
R\$ 217.346,09

Restabelecimento da pavimentação e drenagem da Rua Augusto Inácio Mafezzoli, bairro Centro

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
1	16	M2	0	R\$ 68,94	R\$ 1.103,04

FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
2	4	M	0	R\$ 10,02	R\$ 40,08

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 - KM=30KM

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
3	2	M3	30	R\$ 2,47	R\$ 4,94

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
4	4	M	30	R\$ 623,64	R\$ 2.494,56

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - c=15 cm

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
5	12	M3	30	R\$ 6,54	R\$ 78,48

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 c=20

R
5 *01*

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
6	4	M	30	R\$ 9,81	R\$ 39,24
TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
7	1	M3	30	R\$ 128,33	R\$ 128,33
Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
8	1	M3	30	R\$ 8,92	R\$ 8,92
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
9	6	M3	30	R\$ 2,47	R\$ 14,82
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM=30KM - brita					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
10	63	M3	30	R\$ 2,47	R\$ 155,61
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 km=20km - solo escavado e não reaterado.					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
11	9	M3	30	R\$ 22,66	R\$ 203,94
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/20					

ITEM	QTDE	UNID.	Período execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
12	9	M3	30	7,23	R\$ 65,07
Compactação manual com soquete vibratório					

[Handwritten signatures and initials]



TOTAL
R\$
4.337,03

Total Geral
R\$
223.046,42

Valor total R\$ 223.046,42 (duzentos e vinte e três mil, quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos)

Porto Belo, 21 de março de 2023.

MERILIN LOUIZE Assinado de forma digital
por MERILIN LOUIZE
FUNK:05884146 FUNK:05884146973
973 Dados: 2023.03.21
19:18:32 -03'00'

MERILIN LOUIZE FUNK
Eng^a Civil/Sócia
CREA SC 148533-0
CPF:058.841.469-73

R
61



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
Praça: Deputado Walter Vicente Gomes, 89
CNPJ 82.925.652/0001-00
(48) 3265-0195 – www.sjbatista.sc.gov.br



ASSESSORIA JURÍDICA

REQUERENTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DISPENSA DE LICITAÇÃO

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RESTABELECIMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS JOAQUIM MACHADO NETO, JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA E MANOEL HENRIQUE CARDOSO; E RESTABELECIMENTO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 24, INCISO IV, DA LEI N. 8.666/93

PARECER JURÍDICO

1. RELATÓRIO

Trata-se de requerimento de dispensa emergencial de licitação para a contratação emergencial de empresa para o restabelecimento da pavimentação das Ruas Joaquim Machado Neto, José Antônio da Silva e Manoel Henrique Cardoso; e restabelecimento da pavimentação e drenagem da Rua Augusto Inácio Mafezzoli, com fundamento no artigo 24, inciso IV, da Lei n. 8.666/93.

Segundo se extrai do processo e, inclusive, é fato notório e sabido na região, o Município de São João Batista enfrentou situação de calamidade pública nível 3, que foi declarada em razão das fortes chuvas que provocaram inundações entre 31/11/2022 e 01/12/2022 (código COBRADE 1.3.2.1.4), por meio do Decreto Municipal n. 4.632/2022; a qual foi homologada por meio da Portaria n. 3.485, de 6 de dezembro de 2022 do Ministério do Desenvolvimento Regional/Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Juntados aos autos a solicitação da secretaria; cópia da Portaria n. 3.676, de 22 de dezembro de 2022; Solicitações de Compra n. 68/2023, 66/2023, 67/2023 e Solicitação de Compra n. 70/2023; os orçamentos de 03

P. Costa
K



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
Praça: Deputado Walter Vicente Gomes, 89
CNPJ 82.925.652/0001-00
(48) 3265-0195 – www.sjbatista.sc.gov.br

ASSESSORIA JURÍDICA

empresas, quais sejam: JS ASFALTO LTDA (CNPJ N. 42.279.461/0001-95), no valor de R\$ 207.075,14; AZIMUTE PAVIMENTAÇÃO EIRELI (CNPJ N. 28.435.911/0001-60), no valor de R\$ 219.431,09 (duzentos e dezenove mil, quatrocentos e trinta e um reais e nove centavos); CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI (CNPJ N. 29.414.584/0001-23), no valor de R\$ 223.046,42 (duzentos e vinte e três mil, quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos).

Após, sobrevieram a esta assessoria.

É o relato do necessário.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICO-LEGAL

Preliminarmente, registra-se que o parecer jurídico é previsto no artigo 38, da Lei n. 8.666/1993, que se transcreve, em parte:

Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:

[...]

VI - **pareceres** técnicos ou **jurídicos** emitidos sobre a licitação, **dispensa** ou inexigibilidade;¹ (grifo não original)

A emissão de parecer jurídico é legalmente prevista, todavia, é uma análise do ponto de vista estritamente jurídico, sem qualquer análise discricionária, cuja tarefa é da autoridade superior da Secretaria.

Sobre o assunto, a Ordem dos Advogados do Brasil exarou seu entendimento por meio da súmula n. 05/2012/COP, *ipsis litteris*:

ADVOGADO. DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO. PODER PÚBLICO. **Não poderá ser responsabilizado, civil ou criminalmente, o advogado que, no regular exercício do seu mister, emite parecer técnico opinando sobre dispensa ou inexigibilidade de licitação para contratação pelo Poder Público**, porquanto inviolável nos seus atos e manifestações no exercício profissional, nos termos do art.

¹ BRASIL. **Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993**. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18666cons.htm. Acesso em: 19/12/2022.

Gisa
R



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
Praça: Deputado Walter Vicente Gomes, 89
CNPJ 82.925.652/0001-00
(48) 3265-0195 – www.sjbatista.sc.gov.br



ASSESSORIA JURÍDICA

2º, § 3º, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB).²
(Grifo não original)

Superado isto, passa-se à análise quanto ao mérito.

A CRFB/88 dispõe, em seu artigo 37, inciso XXI³, que a regra para contratação com a Administração Pública é por meio de processo licitatório. Contudo, a lei que regulamenta tal dispositivo constitucional, que é a Lei n. 8.666/93, traz algumas exceções, quais sejam: inexigibilidade e dispensa (licitação dispensável ou dispensada).

Sobre o caso concreto, a justificativa de dispensa do processo licitatório materializa-se na urgência para a reconstrução da vida dos Municípios em razão da enchente, acerca do que se falará adiante. Assim, verifica-se se os fatos trazidos junto ao processo se subsomem ao inciso IV do artigo 24, da Lei n. 8.666/93. Para tanto, transcrevem-se os artigos 24, inciso IV, e 26, ambos da Lei n. 8.666/93, *ipsis litteris*:

Art. 24. É dispensável a licitação:

[...]

IV - nos casos de emergência ou de **calamidade pública**, quando caracterizada **urgência** de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou **comprometer a segurança de pessoas**, obras, serviços, equipamentos e **outros bens, públicos ou particulares**, e somente para os **bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa** e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;

[...]

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e no inciso **III e seguintes do art. 24**, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8º desta Lei deverão ser

² ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. Conselho Federal. **Súmula n. 5**. Disponível em: <https://www.oab.org.br/Content/pdf/sumulas/sumula-05-2012-COP.pdf>. Acesso em: 26/04/2021.

³ [...] XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. *IN* BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 19/12/2022.

3
G. Dias



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
Praça: Deputado Walter Vicente Gomes, 89
CNPJ 82.925.652/0001-00
(48) 3265-0195 – www.sjbatista.sc.gov.br

ASSESSORIA JURÍDICA

comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos.

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

I - caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o caso;

II - razão da escolha do fornecedor ou executante;

III - justificativa do preço.

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados.⁴ (Grifo não original)

Passa-se à análise dos requisitos legais supra grifados.

2.1. Quanto à caracterização da situação calamitosa que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas

Inicialmente, registra-se que o Tribunal de Contas de Santa Catarina possui 02 prejulgados exclusivamente sobre esta hipótese de dispensa, quais sejam: o 1311 e o 1288, cujas transcrições das ementas seguem, respectivamente:

O Poder Público não poderá dispensar o procedimento licitatório, com fundamento no art. 24, IV, da Lei Federal n. 8.666/93, **sem que esteja plenamente configurada a situação emergencial ou calamitosa, o risco seja concreto e efetivo e a contratação afaste o risco iminente detectado.** 1311 03/00098472 035/2003 10/03/2003 441/ 2003 Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania Luiz Roberto Herbst. (Processo n. 300098472, parecer n. COG-035/03)

1. A dispensa de licitação embasada no art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93 só é cabível em situação de emergência ou calamidade, **devidamente comprovada, que ponha em risco a segurança das pessoas.** 2. As disposições da Lei Federal nº 8.666/93 relativas à dispensa de licitação devem ser interpretadas restritivamente, pois a regra geral é a realização do processo licitatório, consoante mandamento dos arts. 37, XXI, da Constituição Federal e 2º da citada Lei. Origem: Prefeitura Municipal de Piratuba Relator: Auditor Clóvis Mattos Balsini Processo nº: 02/09761512 Parecer nº: COG-594/02 Decisão nº:3472/02 Sessão:18.12.2002.

⁴ BRASIL. **Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993.** Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm. Acesso em: 14/10/2022.

Erise
3



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
Praça: Deputado Walter Vicente Gomes, 89
CNPJ 82.925.652/0001-00
(48) 3265-0195 – www.sjbatista.sc.gov.br



ASSESSORIA JURÍDICA

Pois bem. É sedimentado que a dispensa em razão da emergência é hipótese extraordinária e deve ser interpretada de forma restritiva, caso contrário, há a possibilidade de que reste configurada a emergência fabricada⁵. Só que não é o caso em tela. Isso porque as fortes chuvas ocorridas no mês de dezembro resultaram, na madrugada do dia 01 de dezembro de 2022, na maior enchente da história do Município (em termos de estragos e número de atingidos), afetando cerca de 85% da área.

Em um primeiro momento o Município declarou situação de emergência, por meio do Decreto n. 4.631/2022 (inundações – 1.2.1.0.0 0 COBRADE). Após, foi declarado estado de calamidade pública por meio do Decreto n. 4.632/2022 (1.3.2.1.4 – COBRADE), situação que foi homologada pelo Governo Federal por meio da Portaria n. 3.485, de 6 de dezembro de 2022 (processo n. 59051.018533/2022-17, que segue anexa).

Há um ponto que, de certa forma, sempre preocupa esta parecerista quanto ao procedimento de dispensa de licitação com fundamento no inciso IV, que é o emergencial. Explica-se. Como a lei prevê situações de emergência ou calamidade, havia a dúvida sobre a necessidade de eventual decretação de tais situações por meio de Decreto do prefeito.

Todavia, isso resta superado. A uma que a própria lei não condiciona o uso da hipótese. A duas porque em melhor análise vê-se que a lei aponta para situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, ou seja, é uma suposição genérica.

⁵Muito embora o Tribunal de Contas da União tenha o entendimento de que a contratação emergencial possa ser realizada mesmo nesses casos, apenas se adiciona o dever de responsabilizar os gestores que deram causa, vez que o ônus da "incompetência" não pode ser transferido à população. Veja-se: É possível a contratação direta por dispensa de licitação mesmo quando a situação de emergência decorrer de falta de planejamento, de desídia administrativa ou de má gestão dos recursos públicos, se houver necessidade de defesa do interesse público em face da inércia da Administração, sem prejuízo da responsabilização dos gestores que não providenciaram tempestivamente o devido processo licitatório. Acórdão 1312/2016-Primeira Câmara | Relator: WEDER DE OLIVEIRA. Disponível em: <https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/resultado/jurisprudencia-selecionada/dispensa%2520art.%252024%2520iv/%2520sinonimos%253Dtrue>.

R. 5
de OLIVEIRA



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
Praça: Deputado Walter Vicente Gomes, 89
CNPJ 82.925.652/0001-00
(48) 3265-0195 – www.sjbatista.sc.gov.br

ASSESSORIA JURÍDICA

Exatamente neste sentido, a doutrina aponta que a situação de emergência é alternativa à de calamidade, ou seja, não há o requisito de que uma condicione à outra, pois uma situação pode ser de emergência para algumas pessoas, mas não necessariamente de calamidade pública. Veja-se trecho pertinente sobre isso:

Pode haver situação de emergência isolada, que atinge apenas um segmento da sociedade civil e que, por isso, não enseja calamidade pública. A título ilustrativo: a falta de medicamentos em hospital é situação que configura emergência, mas não chega a justificar calamidade pública. [...] **não há nada na ordem jurídica, por exemplo, que condicione a contratação direta a decreto do chefe do executivo, para o efeito de declarar situação emergencial.**⁶

É que aqui, a palavra “emergência” possui um sentido amplo e diferente, que é voltado para circunstâncias emergenciais que decorrem de fatos. De qualquer forma, não é o caso dos autos, como já mencionado alhures, já que o decreto do Executivo existe.

Em suma, a urgência da contratação não se confunde com o decreto de urgência ou calamidade⁷. Uma porque a publicação destes decretos não é condicionante à contratação emergencial. Duas porque não basta que o Município esteja em estado de calamidade que toda e qualquer contratação possa ser justificada, em outras palavras, o que se deve observar é que a resolução de uma determinada situação não possa esperar por um processo licitatório.

Voltando aos prejulgados do TCE/SC, o de n. 1311 expõe 3 requisitos para a contratação com fundamento no artigo 24, inciso IV, quais sejam: (i) situação emergencial ou calamitosa; (ii) risco concreto e efetivo; (iii) que a contratação afaste o risco eminente detectado.

⁶NIEBUHR, Joel de Menezes. **Dispensa e inexigibilidade de licitação pública**. 3 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 248.

⁷Veja-se que é exatamente isso que diz o acórdão 2504/2016 – Plenário do Tribunal de Contas da União: A mera existência de decreto municipal declarando a situação do município como emergencial não é suficiente para justificar a contratação por dispensa de licitação com fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993, devendo-se verificar se os fatos relacionados à contratação amoldam-se à hipótese de dispensa prevista na lei. Acórdão 2504/2016-Plenário; Relator: BRUNO DANTAS. Disponível em: <https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/resultado/jurisprudencia-selecionada/dispensa%2520art.%252024%2520iv/%2520sinonimos%253Dtrue>.

Glas

16 2



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
Praça: Deputado Walter Vicente Gomes, 89
CNPJ 82.925.652/0001-00
(48) 3265-0195 – www.sjbatista.sc.gov.br



ASSESSORIA JURÍDICA

Os itens (i) e (ii) podem ser analisados de forma conjunta, visto que a urgência decorre diretamente do risco que é tanto concreto quanto efetivo. Isso porque as ruas atingidas tanto fazem parte do patrimônio do Município quanto afetam diretamente a vida das pessoas e, respectivamente, a segurança.

A uma que as danificações se propagam, ou seja, elas tendem a aumentar. Dessa forma, quanto mais demorar a resposta, mais danificações e, por consequência, mais custará ao erário público e, inclusive, pode comprometer o restante da rua. A duas que podem ocorrer acidentes e, por consequência, as pessoas se machucarem. Apenas a título de exemplo, recorta-se fotografia da Rua José Antonio da Silva, tirada em 09/12/2022, e que consta do relatório fotográfico juntado ao processo n. RES-SC-4216305-20221207-03 (página 8 de 8 – Sistema Integrado de Informações sobre Desastres).



Rua José Antonio da
Silva

Ao menos ao entendimento desta parecerista, são restabelecimentos que sim, demandam urgência e que oferecem risco à população e ao patrimônio público.

R
Sora



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
Praça: Deputado Walter Vicente Gomes, 89
CNPJ 82.925.652/0001-00
(48) 3265-0195 – www.sjbatista.sc.gov.br

ASSESSORIA JURÍDICA

Voltando ao prejulgado 1311, a contratação é o primeiro passo para afastar o risco eminente detectado, que findará com a execução do serviço⁸.

Ademais, a própria Portaria n. 3.676, de 22 de dezembro de 2022, que autorizou o empenho e a transferência de recursos ao Município de São João Batista-SC prevê como prazo de execução 180 dias (artigo 3º). Aqui até se faz um comentário, muito embora a portaria preveja 180 dias, o processo fica vinculado à fundamentação constante da Lei n. 8.666/93 que, ainda que também disponha do prazo de 180 dias, diz que o marco inicial é a data de ocorrência do fato, diferente da portaria que aponta como marco a publicidade do ato.

Assim, sopesando-se as determinações, tem-se que a execução deve ser realizada até 180 dias contados de 01/12/2022, ou seja, não há tempo hábil para a deflagração de processo licitatório para que tudo finde em tempo.

Além da própria Lei n. 8.666/93, da doutrina e os julgados do TCE/SC trazidos, o Decreto Municipal que declara estado de calamidade prevê a dispensa de licitação, veja-se o que diz o artigo 7º:

Art. 7º Ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação das áreas, nos termos do inciso IV do art. 24 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sem prejuízo das restrições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), desde que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontração de empresa já contratada, conforme inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.⁹

⁸ Observe-se o teor do acórdão n. 1987/2015 – Plenário do Tribunal de Contas da União: A dispensa de licitação, em casos de emergência ou calamidade pública (art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993), apenas é cabível se o objeto da contratação direta for o meio adequado, eficiente e efetivo de afastar o risco iminente detectado. Acórdão 1987/2015-Plenário | Relator: BENJAMIN ZYMLER. Disponível em: <https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/resultado/jurisprudencia-selecionada/dispensa%2520art.%252024%2520iv/%2520sinonimos%253Dtrue>.

⁹ SÃO JOÃO BATISTA. **Decreto n. 4.632/2022**. Declara estado de calamidade pública no Município de São João Batista (1.3.2.1.4 - COBRADE). (Redação dada pelo Decreto nº 4636/2022). Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/a/sc/s/sao-joao-batista/decreto/2022/464/4632/decreto-n-4632->

Gósta

7

de



ASSESSORIA JURÍDICA

Em análise, vê-se como requisitos: **(a)** que os bens ou serviços sejam necessários às atividades de resposta ao desastre ou reabilitação de áreas; e **(b)** que possam ser concluídas no prazo máximo de 01 (um) ano. Sobre isso, entende-se que ambos restam preenchidos. Apenas ressalva-se que, na verdade, o prazo é de 06 (seis) meses, visto que a Lei 14.133/21 ainda não foi regulamentada no Município e, portanto, a dispensa será fundamentada na Lei n. 8.666/93. Sobre a resposta ao desastre, que é o item “a”, entende-se que a prestação do serviço já foi devidamente justificada.

2.2. Quanto à razão de escolha do fornecedor e justificativa do preço

Também são requisitos legais a justificativa circunstanciada em relação à escolha do fornecedor e a justificativa do preço. Ainda que dispense maiores comentários, a importância da justificativa é reiteradamente indicada pelo TCU nos julgados sobre o assunto. Menciona-se o acórdão n. 119/2021 (Relator: Bruno Dantas), cuja ementa se transcreve:

Nas contratações diretas fundadas em emergência (art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993), cabe ao gestor demonstrar a impossibilidade de esperar o tempo necessário à realização de procedimento licitatório, em face de risco de prejuízo ou comprometimento da segurança de pessoas e de bens públicos ou particulares, **além de justificar a escolha do fornecedor e o preço pactuado.**

No que tange a isso, entende-se que também resta suprido.

Consta dos documentos juntados que foram recebidos 03 orçamentos quais sejam: **(i)** JS ASFALTO LTDA (CNPJ N. 42.279.461/0001-95), no valor de R\$ 207.075,14; **(ii)** AZIMUTE PAVIMENTAÇÃO EIRELI (CNPJ N. 28.435.911/0001-60), no valor de R\$ 219.431,09 (duzentos e dezenove mil, quatrocentos e trinta e um reais e nove centavos); **(iii)** CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI (CNPJ N. 29.414.584/0001-23), no valor de R\$ 223.046,42 (duzentos e vinte e três mil, quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos).

[Handwritten signature]
9
[Handwritten mark]



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
Praça: Deputado Walter Vicente Gomes, 89
CNPJ 82.925.652/0001-00
(48) 3265-0195 – www.sjbatista.sc.gov.br

ASSESSORIA JURÍDICA

Muito embora, na verdade, neste tipo de processo o preço precisa ser justificado, mas não necessariamente que seja utilizado o menor, foi o que ocorreu aqui, assim, dispensam-se maiores comentários sobre a escolha do eventual contratado.

2.3. Quanto ao prazo de execução

Conforme já mencionado alhures, a lei estabelece que os serviços deverão ser prestados em 180 dias. Sobre isso, há uma discussão jurisprudencial. Em regra, os 180 dias não podem ser ultrapassados e contam desde o fato urgente ou calamitoso, e não desde a assinatura do contrato.

Ainda, de forma excepcional, o TCU já entendeu que o prazo pode ser ultrapassado. Veja-se as ementas dos acórdãos n. 1833/2011 e, principalmente, do acórdão n. 4570/2014, ambos enfáticos quanto à execução dentro do prazo:

Os contratos emergenciais para parcelas de obras e serviços limitam-se aos casos em que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos (art. 24, IV, da Lei 8.666/1993). Acórdão 1833/2011-Plenário | Relator: RAIMUNDO CARREIRO.

A contratação emergencial destina-se somente a contornar acontecimentos efetivamente imprevistos, que se situam fora da esfera de controle do administrador e, mesmo assim, tem sua duração limitada a 180 dias, não passíveis de prorrogação (art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993). Acórdão 4570/2014-Primeira Câmara | Relator: JOSÉ MUCIO MONTEIRO.


E do acórdão n. 1901/2009, que dispõe sobre situação excepcional:

As limitações impostas às contratações por emergência devem ser interpretadas em face do interesse público, não possuindo fim próprio e autônomo. Logo, diante de situação peculiar, o prazo de 180 dias pode ser excepcionalmente ultrapassado para o atendimento do interesse público. Acórdão 1901/2009-Plenário | Relator: AUGUSTO SHERMAN.

Enix

2

sc



ASSESSORIA JURÍDICA

Ante isso, grosso modo, o objeto deve ser entregue antes de findo o prazo de 180 dias, contados desde o acontecimento do fato.

2.4. Quanto à instrução do processo


Mais uma vez esta parecerista registra sobre a necessidade de se instruir o processo de forma satisfatória. Neste momento, juntam-se: **(i)** cópia do Decreto Municipal n. 4.632/2022 e da Portaria n. 3.485, de 6 de dezembro de 2022 do Ministério do Desenvolvimento Regional/Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil; **(ii)** Formulário de Solicitação de Recursos Federais, Análise de Metas e Relatório Fotográfico de danos causados, todos extraídos do processo RES-SC-4216305-20221207 que tramita junto ao Sistema Integrado de Informações sobre Desastres.

3. CONCLUSÃO

Destarte, considerando todo o exposto, **OPINA-SE** pela possibilidade jurídica da contratação (dispensa de licitação emergencial) ora pretendida, com fundamento no artigo 24, inciso IV, c/c artigo 26, ambos da Lei n. 8.666/93.

S.M.J., é o parecer.

São João Batista, 23 de março de 2023


Eloísa Helena Capraro
Assessora Jurídica
OAB/SC 63.923



www.LeisMunicipais.com.br

versão consolidada, com alterações até o dia 03/12/2022



DECRETO 4.632/2022

~~Declara estado de calamidade pública no Município de São João Batista (1.2.1.0.0 - COBRADE).~~

Declara estado de calamidade pública no Município de São João Batista (1.3.2.1.4 - COBRADE). (Redação dada pelo Decreto nº 4636/2022)

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 67, da Lei Orgânica do Município, pelo inciso VI do art. 8º da Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012, pelo art. 4º da Portaria MDR nº 260, de 02 de fevereiro de 2022, pela Lei Estadual nº 10.925, de 22 de setembro de 1998, pelo Decreto Estadual nº 3.924, de 11 de janeiro de 2006 e demais disposições legais, e ainda;

CONSIDERANDO a ocorrência de chuvas persistentes, com volumes acumulados iniciados no mês de novembro e que persistem até a presente data, as quais vêm ocasionando inundações registradas em todo o Município;

CONSIDERANDO a existência e ocorrência de danos humanos e materiais, assim como o registro de prejuízos econômicos público e privado;

CONSIDERANDO a piora na situação de emergência enfrentada pelo município devido as fortes inundações que lhe estão assolando;

CONSIDERANDO o parecer da Coordenadoria de Defesa Civil, recomendando pela decretação de estado de calamidade pública em Nível 3;

CONSIDERANDO a necessidade de atuação municipal na pronta resposta, em ações de assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais;

CONSIDERANDO a necessidade de zelar pela vida e saúde da população de São João Batista; DECRETA:

Art. 1º Fica declarada a existência de situação anormal provocada por desastre e caracterizada como Estado de Calamidade Pública, ante a ocorrência de inundações persistentes iniciadas no dia 30 de novembro de 2022.

~~Parágrafo único. Esta situação de anormalidade está devidamente enquadrada conforme a Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE), com a seguinte tipificação: Inundações (1.2.1.0.0).~~

Parágrafo único. Esta situação de anormalidade está devidamente enquadrada conforme a Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE), com a seguinte tipificação: Inundações (1.3.2.1.4). (Redação dada pelo Decreto nº 4636/2022)

Art. 2º Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação da Coordenadoria de Defesa Civil, nas ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução.

Handwritten signature and initials

Art. 3º Autoriza-se a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta ao desastre e a realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre.

Art. 4º Autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes da defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, conforme estabelecido no art. 5º, incisos XI e XXV, da Constituição Federal, em caso de risco iminente:

I - Penetrar nas casas, a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo sem consentimento do morador, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação das mesmas;

II - Usar a propriedade, inclusive particular, em circunstâncias que possam provocar danos ou prejuízos ou comprometer a segurança das pessoas, instalações, serviços e outros bens públicos ou particulares, assegurando-se ao proprietário indenização ulterior, caso o uso da propriedade provoque danos à mesma.

Parágrafo único. Será responsabilizado o agente da defesa civil ou a autoridade administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionada com a segurança global da população.

Art. 5º Fica autorizado, de acordo com estabelecido no artigo 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, o início de processos de desapropriação, por utilidade pública, de propriedades particulares comprovadamente localizadas em áreas de risco intensificado de desastre.

§ 1º No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a depreciação e a desvalorização que ocorrem em propriedades localizadas em áreas inseguras.

§ 2º Sempre que possível essas propriedades serão trocadas por outras situadas em áreas seguras e, no processo de desmontagem e de reconstrução das edificações em locais seguros, será apoiado pela comunidade.

Art. 6º Fica autorizado a Secretaria Municipal de Educação a tomar medidas cabíveis com relação ao funcionamento das unidades escolares, visando garantir segurança a alunos, professores e motoristas do transporte escolar.

Art. 7º Ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de

resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação das áreas, nos termos do inciso IV do art. 24 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sem prejuízo das restrições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), desde que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontração de empresa já contratada, conforme inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Art. 8º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, tendo validade por um prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, revogadas as disposições em contrário.

São João Batista - SC, 01 de dezembro de 2022.

Almir Peixer

Prefeito Municipal em Exercício

ERRATA Nº 1, DO DECRETO Nº 4.632/2022



ONDE SE LÊ:

“CONSIDERANDO o parecer da Coordenadoria de Defesa Civil, recomendando pela decretação de estado de calamidade pública em Nível 2;”

LEIA-SE:

“CONSIDERANDO o parecer da Coordenadoria de Defesa Civil, recomendando pela decretação de estado de calamidade pública em Nível 3;”

São João Batista SC, 06 de dezembro de 2022.

Pedro Alfredo Ramos
Prefeito Municipal

 Publicação oficial

Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 07/12/2022

R X 01

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 07/12/2022 | Edição: 229 | Seção: 1 | Página: 69

Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional/Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil



PORTARIA Nº 3.485, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022

O SECRETÁRIO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria Ministerial nº 1.048, de 28 de maio de 2021, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 01 de junho de 2021, resolve:

Art. 1º Reconhecer o Estado de Calamidade Pública na área descrita no Formulário de Informações do Desastre - FIDE, conforme informações relacionadas abaixo.

UF	Município	Desastre	Decreto	Data	Processo
SC	Santo Amaro da Imperatriz	Chuvas Intensas - 13.2.1.4	7.961	03/12/2022	59051.018578/2022-83
SC	São João Batista	Chuvas Intensas - 13.2.1.4	4.632	01/12/2022	59051.018533/2022-17

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALEXANDRE LUCAS ALVES

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

R
K
G

DEFESA CIVIL



Formulário de Solicitação de Recursos Federais

UF: SC

MUNICÍPIO: São João Batista

SIMBOLOGIA:

DESASTRE: Tempestade Local/Convectiva
- Chuvas Intensas

DATA DA OCORRÊNCIA: 01/12/2022



TIPO DE SOLICITAÇÃO

Recursos para Ações de Restabelecimento

ATUALIZAÇÃO DE DADOS HUMANOS (PESSOAS)

Desabrigados n°	Desalojados n°	Afetados n°
Pessoas que necessitam de abrigo público, como habitação temporária, em função de danos ou ameaça de danos diretamente causados pelo desastre.	Pessoas que, em decorrência dos efeitos diretos do desastre, precisaram desocupar seus domicílios, mas não necessitam de abrigo público.	Pessoas afetadas diretamente pelo desastre e que necessitam de intervenção pública para ações de resposta (excluindo os já contabilizados ao lado). Ex.: desaparecidos, isolados, enfermos, feridos, vítimas fatais, etc.
15	850	3000

DESCRIÇÃO DAS METAS E ITENS

Meta 1:

Restabelecimento da pavimentação da Rua João José Dias Junior, no bairro Centro

Solicita-se apoio federal para restabelecimento da pavimentação da rua parcialmente danificada pelo desastre de 01/12/2022

Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
0		30		2.579,03	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	SICRO 4011479 - Fresagem de revestimento asfáltico				Serviço
	1	METRO CÚBICO	30	52,10	52,10
2	SINAPI10/2022 95875 - Transporte com caminhão basculante de 10m ³ , em via urbana pavimentada, DMT até 30 Km (unidade:M3XKM). AF_07/2020 - Km=30Km				Serviço
	8	METRO CÚBICO	30	2,31	18,48
3	SINAPI 10/2022 96396 - Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 - c=15 cm				Serviço
	1	METRO CÚBICO	30	173,21	173,21
4	SINAPI 10/2022 96400 - Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de macadame seco - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 c=20				Serviço
	1	METRO CÚBICO	30	155,12	155,12
5	SINAPI 10/2022 100974 - Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10m ³ - carga com pá carregadeira (camçamba de 1,7 2,8m ³ / 128HP) e descarga livre (unidade m ³). AF_07/2020				Serviço
	2	METRO CÚBICO	30	8,34	16,68
6	SINAPI 10/2022 95875 - Transporte com caminhão basculante de 10m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade:m3xkm). AF_07/2020 - Km=30Km				Serviço
	42	METRO CÚBICO	30	2,31	97,02
7	SICRO 4011352 - Imprimação com emulsão asfáltica				Serviço

R x G

	4	METRO QUADRADO	30	0,40	1,60
8	SICRO 4011353 - Pintura de ligação				
	4	METRO QUADRADO	30	0,28	1,12
9	SINAPI 10/2022 95995 - Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 c=8cm				
	1	METRO CÚBICO	30	1.615,20	1.615,20
10	SICRO 5914649 - Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10m³ - carga em usina de asfalto 100/140t/h e descarga em vibroacabadora				
	1	TONELADA	30	7,41	7,41
11	SINAPI 10/2022 95875 - Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, dmt ate 30 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 km=30km				
	10	METRO CÚBICO	30	2,31	23,10
12	SINAPI 10/2022 96385 - Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019				
	3	METRO CÚBICO	30	10,62	31,86
13	SINAPI-I 10/2022 6077 - Argila ou barro pra aterro/reaterro (retirada na jazida, sem transporte)				
	3	METRO CÚBICO	30	55,69	167,07
14	SINAPI 10/2022 100974 - Carga, manobra e descarga de solos materiais granulares em caminhão basculante 10m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade:m³). AF_07/2020				
	3	METRO CÚBICO	30	8,34	25,02
15	SINAPI 10/2022 95875- Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade:m3xkm). AF_07/2020 km=30km				
	84	METRO CÚBICO	30	2,31	194,04



Meta 2:

Restabelecimento da pavimentação da Rua Joaquim Machado Neto, bairro Centro

Solicita-se apoio federal para o restabelecimento da pavimentação da rua parcialmente danificada pelo desastre de 01/12/2022

Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
0		30		644,30	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	SINAPI 10/2022 101850 - reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com pó de pedra, com reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retirada e colocação do material. AF_12/2020				
	10	METRO QUADRADO	30	64,43	644,30

Meta 3:

Restabelecimento da pavimentação da Rua José Cipriani, bairro Centro

Solicita-se apoio federal para o restabelecimento da pavimentação da rua parcialmente danificada pelo desastre de 01/12/2022

Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
0		30		614,70	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	SINAPI 10/2022 92394 - Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25cm, espessura 8cm. AF_10/2022				
	9	METRO QUADRADO	30	68,30	614,70

Meta 4:

Restabelecimento da pavimentação da Rua Gilson Geraldo Sartori, no Centro

Solicita-se apoio federal para o restabelecimento da pavimentação da rua parcialmente danificada pelo desastre de 01/12/2022

Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
0		30		515,44	

[Handwritten signatures and initials]

Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	SINAPI 10/2022 101850 - Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com pó de pedra, com reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retirada e colocação do material. AF_12/2020				515,44
	8	METRO QUADRADO	0	64,43	



Meta 5:

Restabelecimento da pavimentação da Rua José Antonio da Silva

Solicita-se apoio federal para o restabelecimento da pavimentação da rua parcialmente danificada pelo desastre de 01/12/2022

Pessoas diretamente beneficiadas	Período de execução (em dias)	Valor total (R\$) da Meta
0	30	546,40

Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	SINAPI 10/2022 92394 - Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25cm, espessura 8cm. AF_10/2022.				Serviço
	8	METRO QUADRADO	0	68,30	546,40

Meta 6:

Restabelecimento da pavimentação e drenagem da Rua Manoel Henrique Cardoso, bairro Centro

Solicita-se apoio federal para o restabelecimento da pavimentação e drenagem da rua parcialmente danificada pelo desastre de 01/12/2022

Pessoas diretamente beneficiadas	Período de execução (em dias)	Valor total (R\$) da Meta
0	60	474.024,15

Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	SICRO 4011479 - Fresagem continua de revestimento asfáltico				Serviço
	76	METRO CÚBICO	30	52,10	3.959,60
2	SINAPI 10/2022 95875 - Transporte com caminhão basculante de 10m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 - km=30km				Serviço
	2268	METRO CÚBICO	30	2,31	5.239,08
3	SICRO 5502172 - Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14m ³				Serviço
	441	METRO CÚBICO	30	8,07	3.558,87
4	SINAPI 10/2022 96396 - Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 - c=15cm.				Serviço
	189	METRO CÚBICO	30	173,21	32.736,69
5	SINAPI 10/2022 96400 - Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de macadame seco - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 c=20				Serviço
	252	METRO CÚBICO	30	155,12	39.090,24
6	SINAPI 10/2022 100974 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020				Serviço
	441	METRO CÚBICO	30	8,34	3.677,94
7	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - KM=30KM				Serviço
	13230	METRO CÚBICO	30	2,31	30.561,30
8	SICRO 4011352 - Imprimação com emulsão asfáltica				Serviço
	1260	METRO QUADRADO	30	0,40	504,00
9	SICRO 4011353 - Pintura de ligação				Serviço
	1260	METRO QUADRADO	30	0,28	352,80
10	SINAPI 10/2022 95995 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 C=8 CM				Serviço
	101	METRO CÚBICO	30	1.615,20	163.135,20

[Handwritten signatures and initials]

11	SICRO 5914649 - Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m ³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora				Serviço
	237	TONELADA	30	7,41	1.756,17
12	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 km=30km				Serviço
	3024	METRO CÚBICO	30	2,31	6.985,44
13	SINAPI 10/2022 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016				Serviço
	10	METRO	30	52,16	521,60
14	SINAPI 10/2022 101850 - REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVETAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DOMATERIAL. AF_12/2020				Serviço
	12	METRO QUADRADO	30	64,43	773,16
15	SINAPI 10/2022 96385 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11 /2019				Serviço
	84	METRO CÚBICO	30	10,62	892,08
16	SINAPI-I 10/2022 6077 - ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)				Serviço
	84	METRO CÚBICO	30	55,69	4.677,96
17	SINAPI 10/2022 100974 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020				Serviço
	84	METRO CÚBICO	30	8,34	700,56
18	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM=30KM				Serviço
	2520	METRO CÚBICO	30	2,31	5.821,20
19	SICRO 1600404 - Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros				Serviço
	210	METRO	30	9,36	1.965,60
20	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM=10KM				Serviço
	60	METRO CÚBICO	30	2,31	138,60
21	SINAPI 10/2022 92226 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015				Serviço
	210	METRO	30	582,84	122.396,40
22	SINAPI 10/2022 90091 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUS ANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02 /2021				Serviço
	630	METRO CÚBICO	30	6,11	3.849,30
23	SINAPI-I 10/2022 10567 - TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA				Serviço
	210	METRO	30	9,17	1.925,70
24	SICRO 903845 - Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico				Serviço
	11	METRO CÚBICO	30	119,93	1.319,23
	SINAPI 10/2022 100974 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020				Serviço

R K 6

25	11	METRO CÚBICO	30	8,34	91,74
26	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM=30KM - brita				Serviço
	315	METRO CÚBICO	30	2,31	727,65
27	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 km=20km - solo escavado e não reaterado				Serviço
	3297	METRO CÚBICO	30	2,31	7.616,07
28	SINAPI 10/2022 93367 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVEDEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016				Serviço
	466	METRO CÚBICO	30	21,18	9.869,88
29	SICRO 4805754 - Compactação manual com soquete vibratório				Serviço
	466	METRO CÚBICO	30	6,76	3.150,16
30	SICRO 2003658 - Caixa de ligação e passagem - CLP 09 - areia e brita comerciais				Serviço
	7	UNIDADES	30	2.289,99	16.029,93

Meta 7:


Restabelecimento da pavimentação e drenagem da Rua Augusto Inacio Mafezzoli, bairro Centro

Solicita-se apoio federal para o restabelecimento da pavimentação e drenagem da rua parcialmente danificado pelo desastre de 01/12/2022

Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
0		30		4.053,42	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	SICRO 4011479 - Fresagem contínua de revestimento asfáltico				Serviço
	16	METRO QUADRADO	0	64,43	1.030,88
2	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - KM=30KM				Serviço
	4	METRO	0	9,36	37,44
3	SICRO 5502172 - Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m ³				Serviço
	2	METRO CÚBICO	30	2,31	4,62
4	SINAPI 10/2022 96396 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - c=15 cm				Serviço
	4	METRO	30	582,84	2.331,36
5	SINAPI 10/2022 96400 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 c=20				Serviço
	12	METRO CÚBICO	30	6,11	73,32
6	SINAPI-I 10/2022 10567 - TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA				Serviço
	4	METRO	30	9,17	36,68
7	SICRO 903845 - Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico				Serviço
	1	METRO CÚBICO	30	119,93	119,93
8	SINAPI 10/2022 100974 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020				Serviço
	1	METRO CÚBICO	30	8,34	8,34
	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM=30KM - brita				Serviço



[Handwritten signatures and initials]

	6	METRO CÚBICO	30	2,31	13,86
10	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 km=20km - solo escavado e não reaterado				 Serviço 55 145,53
	63	METRO CÚBICO	30	2,31	
11	SINAPI 10/2022 93367 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/20				Serviço
	9	METRO CÚBICO	30	21,18	
12	SICRO 4805754 - Compactação manual com soquete vibratório				Serviço
	9	METRO CÚBICO	30	6,76	60,84
VALOR TOTAL					R\$ 482.977,44

TERMO DE COMPROMISSO

[X] Declaro que as informações apresentadas neste Formulário expressam a verdade e assumo o compromisso de aplicar os recursos disponibilizados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil/Ministério do Desenvolvimento Regional (SEDEC/MDR) em ações destinadas ao socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais, em cenário de desastre, exclusivamente nas metas apresentadas e aprovadas pela SEDEC/MDR, de acordo com a Lei nº 12.340/2010 (e suas alterações posteriores), a Lei nº 12.608/2012, o Decreto nº 11.219/2022, a Portaria MDR nº 260, de 2 de fevereiro de 2022 e a Portaria MDR nº 3.040, de 4 de dezembro de 2020, a Lei nº 8.666/1993 ou a Lei nº 14.133/2021 e outras relacionadas à contratação, bem como demais orientações publicadas pela SEDEC/MDR.

Da mesma forma, declaro estar ciente da obrigação de comprovar a regular utilização dos recursos federais disponibilizados através dos documentos necessários à prestação de contas final, conforme os normativos vigentes, a serem enviados à SEDEC/MDR em até 30 (trinta) dias a contar do término da vigência do instrumento de transferência de recursos. Me comprometo a apresentar prestação de contas parcial, com frequência trimestral a partir da liberação dos recursos federais, por meio da inserção das informações sobre a execução das metas e dos pagamentos efetuados em abas específicas do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres(S2ID).

É o que informamos,

São João Batista, 24 de Março de 2023

PROPONENTE

São João Batista
82.925.652/0001-00
Pedro Alfredo Ramos
509.392.549-72

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

FERNANDA BRASIL DUARTE
053.348.899-06
(48) 3265-0195 / (48) 99917-0805
nanda.eng@hotmail.com

R *u* *d*

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL -

DEFESA CIVIL



BRASIL

Análise de Metas - Resposta

56

DESCRIÇÃO DAS METAS E ITENS

Nº Dados da Meta

Restabelecimento da pavimentação da Rua João José Dias Junior, no bairro Centro

Solicita-se apoio federal para restabelecimento da pavimentação da rua parcialmente danificada pelo desastre de 01/12 /2022

Pessoas diretamente beneficiadas	Período de execução (em dias)	Valor total da meta 1
0	30	R\$ 2.579,03

R
se

Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
1	SICRO 4011479 - Fresagem de revestimento asfáltico				Serviço
	1	M3	30	R\$ 52,10	R\$ 52,10
2	SINAPI10/2022 95875 - Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 Km (unidade:M3XKM). AF_07/2020 - Km=30Km				Serviço
	8	M3	30	R\$ 2,31	R\$ 18,48
3	SINAPI 10/2022 96396 - Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 - c=15 cm				Serviço
	1	M3	30	R\$ 173,21	R\$ 173,21
4	SINAPI 10/2022 96400 - Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de macadame seco - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 c=20				Serviço
	1	M3	30	R\$ 155,12	R\$ 155,12
5	SINAPI 10/2022 100974 - Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10m³ - carga com pá carregadeira (camçamba de 1,7 2,8m³ / 128HP) e descarga livre (unidade m³). AF_07/2020				Serviço
	2	M3	30	R\$ 8,34	R\$ 16,68
6	SINAPI 10/2022 95875 - Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade:m3xkm). AF_07/2020 - Km=30Km				Serviço
	42	M3	30	R\$ 2,31	R\$ 97,02
7	SICRO 4011352 - Imprimação com emulsão asfáltica				Serviço
	4	M2	30	R\$ 0,40	R\$ 1,60
8	SICRO 4011353 - Pintura de ligação				Serviço
	4	M2	30	R\$ 0,28	R\$ 1,12
9	SINAPI 10/2022 95995 - Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 c=8cm				Serviço
	1	M3	30	R\$ 1.615,20	R\$ 1.615,20
10	SICRO 5914649 - Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10m³ - carga em usina de asfalto 100/140t/h e descarga em vibroacabadora				Serviço
	1	TN	30	R\$ 7,41	R\$ 7,41
11	SINAPI 10/2022 95875 - Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 km=30km				Serviço
	10	M3	30	R\$ 2,31	R\$ 23,10
12	SINAPI 10/2022 96385 - Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11 /2019				Serviço
	3	M3	30	R\$ 10,62	R\$ 31,86
13	SINAPI-I 10/2022 6077 - Argila ou barro pra aterro/reaterro (retirada na jazida, sem transporte)				Serviço
	3	M3	30	R\$ 55,69	R\$ 167,07
14	SINAPI 10/2022 100974 - Carga, manobra e descarga de solos materiais granulares em caminhão basculante 10m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade:m³). AF_07/2020				Serviço
	3	M3	30	R\$ 8,34	R\$ 25,02
15	SINPI 10/2022 95875- Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade:m3xkm). AF_07/2020 km=30km				Serviço
	84	M3	30	R\$ 2,31	R\$ 194,04
			Sugestão de atendimento	R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
Braulio Eduardo da Silva Maia (Analista)			<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	R\$ 2.579,03	R\$ 0,00

Item	Especificação	R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
2	SINAPI10/2022 95875 - Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 Km (unidade: M3XKM). AF_07/2020 - Km=30Km	R\$ 18,48	R\$ 0,00
8	SICRO 4011353 - Pintura de ligação	R\$ 1,12	R\$ 0,00
3	SINAPI 10/2022 96396 - Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 - c=15 cm	R\$ 173,21	R\$ 0,00
7	SICRO 4011352 - Imprimação com emulsão asfáltica	R\$ 1,60	R\$ 0,00
12	SINAPI 10/2022 96385 - Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019	R\$ 31,86	R\$ 0,00
4	SINAPI 10/2022 96400 - Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de macadame seco - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 c=20	R\$ 155,12	R\$ 0,00
14	SINAPI 10/2022 100974 - Carga, manobra e descarga de solos materiais granulares em caminhão basculante 10m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade:m³). AF_07/2020	R\$ 25,02	R\$ 0,00
1	SICRO 4011479 - Fresagem de revestimento asfáltico	R\$ 52,10	R\$ 0,00
5	SINAPI 10/2022 100974 - Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 2,8m³ / 128HP) e descarga livre (unidade m³). AF_07/2020	R\$ 16,68	R\$ 0,00
6	SINAPI 10/2022 95875 - Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 - Km=30Km	R\$ 97,02	R\$ 0,00
9	SINAPI 10/2022 95995 - Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 c=8cm	R\$ 1.615,20	R\$ 0,00
11	SINAPI 10/2022 95875 - Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, dmt ate 30 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 km=30km	R\$ 23,10	R\$ 0,00
13	SINAPI-I 10/2022 6077 - Argila ou barro pra aterro/reaterro (retirada na jazida, sem transporte)	R\$ 167,07	R\$ 0,00
10	SICRO 5914649 - Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10m³ - carga em usina de asfalto 100/140t/h e descarga em vibroacabadora	R\$ 7,41	R\$ 0,00
15	SINPI 10/2022 95875- Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 km=30km	R\$ 194,04	R\$ 0,00
Manifestação patológica do pavimento de simples saneamento e não interrompeu a trafegabilidade da via.			
Thiago de Souza Coelho Monico (Coordenador)		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	R\$ 2.579,03
			R\$ 0,00



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Item	Especificação	R\$ Solicitado	R\$ Sugerido	
7	SICRO 4011352 - Imprimação com emulsão asfáltica	R\$ 1,60	R\$ 0,00	
1	SICRO 4011479 - Fresagem de revestimento asfáltico	R\$ 52,10	R\$ 0,00	
3	SINAPI 10/2022 96396 - Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 - c=15 cm	R\$ 173,21	R\$ 0,00	
10	SICRO 5914649 - Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10m ³ - carga em usina de asfalto 100/140t/h e descarga em vibroacabadora	R\$ 7,41	R\$ 0,00	
14	SINAPI 10/2022 100974 - Carga, manobra e descarga de solos materiais granulares em caminhão basculante 10m ³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8m ³ / 128 hp) e descarga livre (unidade:m ³). AF_07/2020	R\$ 25,02	R\$ 0,00	
15	SINAPI 10/2022 95875- Transporte com caminhão basculante de 10m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 km=30km	R\$ 194,04	R\$ 0,00	
8	SICRO 4011353 - Pintura de ligação	R\$ 1,12	R\$ 0,00	
9	SINAPI 10/2022 95995 - Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 c=8cm	R\$ 1.615,20	R\$ 0,00	
11	SINAPI 10/2022 95875 - Transporte com caminhão basculante de 10m ³ , em via urbana pavimentada, dmt ate 30 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 km=30km	R\$ 23,10	R\$ 0,00	
12	SINAPI 10/2022 96385 - Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019	R\$ 31,86	R\$ 0,00	
5	SINAPI 10/2022 100974 - Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10m ³ - carga com pá carregadeira (camçamba de 1,7 2,8m ³ / 128HP) e descarga livre (unidade m ³). AF_07/2020	R\$ 16,68	R\$ 0,00	
6	SINAPI 10/2022 95875 - Transporte com caminhão basculante de 10m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 - Km=30Km	R\$ 97,02	R\$ 0,00	
13	SINAPI-I 10/2022 6077 - Argila ou barro pra aterro/reaterro (retirada na jazida, sem transporte)	R\$ 167,07	R\$ 0,00	
2	SINAPI10/2022 95875 - Transporte com caminhão basculante de 10m ³ , em via urbana pavimentada, DMT até 30 Km (unidade: M3XKM). AF_07/2020 - Km=30Km	R\$ 18,48	R\$ 0,00	
4	SINAPI 10/2022 96400 - Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de macadame seco - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 c=20	R\$ 155,12	R\$ 0,00	
Rosilene Vaz Cavalcanti (CGMO)		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	R\$ 2.579,03	R\$ 0,00

16

R

19

Item	Especificação	R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
3	SINAPI 10/2022 96396 - Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 - c=15 cm	R\$ 173,21	R\$ 0,00
5	SINAPI 10/2022 100974 - Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10m ³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 2,8m ³ / 128HP) e descarga livre (unidade m ³). AF_07/2020	R\$ 16,68	R\$ 0,00
6	SINAPI 10/2022 95875 - Transporte com caminhão basculante de 10m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 - Km=30Km	R\$ 97,02	R\$ 0,00
12	SINAPI 10/2022 96385 - Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019	R\$ 31,86	R\$ 0,00
7	SICRO 4011352 - Imprimação com emulsão asfáltica	R\$ 1,60	R\$ 0,00
15	SINAPI 10/2022 95875- Transporte com caminhão basculante de 10m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 km=30km	R\$ 194,04	R\$ 0,00
1	SICRO 4011479 - Fresagem de revestimento asfáltico	R\$ 52,10	R\$ 0,00
8	SICRO 4011353 - Pintura de ligação	R\$ 1,12	R\$ 0,00
14	SINAPI 10/2022 100974 - Carga, manobra e descarga de solos materiais granulares em caminhão basculante 10m ³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8m ³ / 128 hp) e descarga livre (unidade:m ³). AF_07/2020	R\$ 25,02	R\$ 0,00
2	SINAPI10/2022 95875 - Transporte com caminhão basculante de 10m ³ , em via urbana pavimentada, DMT até 30 Km (unidade: M3XKM). AF_07/2020 - Km=30Km	R\$ 18,48	R\$ 0,00
4	SINAPI 10/2022 96400 - Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de macadame seco - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 c=20	R\$ 155,12	R\$ 0,00
11	SINAPI 10/2022 95875 - Transporte com caminhão basculante de 10m ³ , em via urbana pavimentada, dmt ate 30 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 km=30km	R\$ 23,10	R\$ 0,00
9	SINAPI 10/2022 95995 - Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 c=8cm	R\$ 1.615,20	R\$ 0,00
13	SINAPI-I 10/2022 6077 - Argila ou barro pra aterro/reaterro (retirada na jazida, sem transporte)	R\$ 167,07	R\$ 0,00
10	SICRO 5914649 - Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10m ³ - carga em usina de asfalto 100/140t/h e descarga em vibroacabadora	R\$ 7,41	R\$ 0,00
Paulo Roberto Farias Falcão (Diretor)		[] Sim [X] Não	R\$ 2.579,03



P *x* *0*

Item	Especificação	R\$ Solicitado	R\$ Sugerido	
6	SINAPI 10/2022 95875 - Transporte com caminhão basculante de 10m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 - Km=30Km	R\$ 97,02	R\$ 0,00	
12	SINAPI 10/2022 96385 - Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019	R\$ 31,86	R\$ 0,00	
7	SICRO 4011352 - Imprimação com emulsão asfáltica	R\$ 1,60	R\$ 0,00	
11	SINAPI 10/2022 95875 - Transporte com caminhão basculante de 10m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 km=30km	R\$ 23,10	R\$ 0,00	
15	SINAPI 10/2022 95875- Transporte com caminhão basculante de 10m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 km=30km	R\$ 194,04	R\$ 0,00	
5	SINAPI 10/2022 100974 - Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10m ³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8m ³ / 128HP) e descarga livre (unidade m ³). AF_07/2020	R\$ 16,68	R\$ 0,00	
2	SINAPI 10/2022 95875 - Transporte com caminhão basculante de 10m ³ , em via urbana pavimentada, DMT até 30 Km (unidade: M3XKM). AF_07/2020 - Km=30Km	R\$ 18,48	R\$ 0,00	
9	SINAPI 10/2022 95995 - Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 c=8cm	R\$ 1.615,20	R\$ 0,00	
13	SINAPI-I 10/2022 6077 - Argila ou barro pra aterro/reaterro (retirada na jazida, sem transporte)	R\$ 167,07	R\$ 0,00	
1	SICRO 4011479 - Fresagem de revestimento asfáltico	R\$ 52,10	R\$ 0,00	
3	SINAPI 10/2022 96396 - Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 - c=15 cm	R\$ 173,21	R\$ 0,00	
4	SINAPI 10/2022 96400 - Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de macadame seco - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 c=20	R\$ 155,12	R\$ 0,00	
8	SICRO 4011353 - Pintura de ligação	R\$ 1,12	R\$ 0,00	
10	SICRO 5914649 - Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10m ³ - carga em usina de asfalto 100/140t/h e descarga em vibroacabadora	R\$ 7,41	R\$ 0,00	
14	SINAPI 10/2022 100974 - Carga, manobra e descarga de solos materiais granulares em caminhão basculante 10m ³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8m ³ / 128 hp) e descarga livre (unidade:m ³). AF_07/2020	R\$ 25,02	R\$ 0,00	
Alexandre Lucas Alves (Secretário)		[] Sim [X] Não	R\$ 2.579,03	R\$ 0,00

R

B

Item	Especificação	R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
9	SINAPI 10/2022 95995 - Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 c=8cm	R\$ 1.615,20	R\$ 0,00
15	SINAPI 10/2022 95875- Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 km=30km	R\$ 194,04	R\$ 0,00
2	SINAPI10/2022 95875 - Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 Km (unidade: M3XKM). AF_07/2020 - Km=30Km	R\$ 18,48	R\$ 0,00
5	SINAPI 10/2022 100974 - Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 2,8m³ / 128HP) e descarga livre (unidade m³). AF_07/2020	R\$ 16,68	R\$ 0,00
6	SINAPI 10/2022 95875 - Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 - Km=30Km	R\$ 97,02	R\$ 0,00
7	SICRO 4011352 - Imprimação com emulsão asfáltica	R\$ 1,60	R\$ 0,00
8	SICRO 4011353 - Pintura de ligação	R\$ 1,12	R\$ 0,00
1	SICRO 4011479 - Fresagem de revestimento asfáltico	R\$ 52,10	R\$ 0,00
4	SINAPI 10/2022 96400 - Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de macadame seco - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 c=20	R\$ 155,12	R\$ 0,00
11	SINAPI 10/2022 95875 - Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 km=30km	R\$ 23,10	R\$ 0,00
10	SICRO 5914649 - Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10m³ - carga em usina de asfalto 100/140t/h e descarga em vibrocabadora	R\$ 7,41	R\$ 0,00
3	SINAPI 10/2022 96396 - Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 - c=15 cm	R\$ 173,21	R\$ 0,00
12	SINAPI 10/2022 96385 - Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019	R\$ 31,86	R\$ 0,00
13	SINAPI-I 10/2022 6077 - Argila ou barro pra aterro/reaterro (retirada na jazida, sem transporte)	R\$ 167,07	R\$ 0,00
14	SINAPI 10/2022 100974 - Carga, manobra e descarga de solos materiais granulares em caminhão basculante 10m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade:m³). AF_07/2020	R\$ 25,02	R\$ 0,00



Restabelecimento da pavimentação da Rua Joaquim Machado Neto, bairro Centro

Solicita-se apoio federal para o restabelecimento da pavimentação da rua parcialmente danificada pelo desastre de 01/12 /2022

Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total da meta 2	
0		30		R\$ 644,30	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
1	SINAPI 10/2022 101850 - reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com pó de pedra, com reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retirada e colocação do material. AF_12/2020				
	10	M2	30	R\$ 64,43	R\$ 644,30

[Handwritten signatures and initials]

		Sugestão de atendimento	R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
Braulio Eduardo da Silva Maia (Analista)		[X] Sim [] Não	R\$ 644,30	R\$ 644,30
Item	Especificação		R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
1	SINAPI 10/2022 101850 - reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com pó de pedra, com reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retirada e colocação do material. AF_12 /2020		R\$ 644,30	R\$ 644,30
Sugere-se aprovação da meta uma vez que a ação proposta visa restabelecer com segurança a trafegabilidade na via.				
Thiago de Souza Coelho Monico (Coordenador)		[X] Sim [] Não	R\$ 644,30	R\$ 644,30
Item	Especificação		R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
1	SINAPI 10/2022 101850 - reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com pó de pedra, com reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retirada e colocação do material. AF_12 /2020		R\$ 644,30	R\$ 644,30
Reforço ao município que foi indicada a contratação de empresa para a execução do serviço e que, por isso, não deve ser executado pela própria Prefeitura. Devem ser observadas todas as normas e legislação relacionadas aos procedimentos de licitação.				
Rosilene Vaz Cavalcanti (CGMO)		[X] Sim [] Não	R\$ 644,30	R\$ 644,30
Item	Especificação		R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
1	SINAPI 10/2022 101850 - reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com pó de pedra, com reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retirada e colocação do material. AF_12 /2020		R\$ 644,30	R\$ 644,30
Paulo Roberto Farias Falcão (Diretor)		[X] Sim [] Não	R\$ 644,30	R\$ 644,30
Item	Especificação		R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
1	SINAPI 10/2022 101850 - reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com pó de pedra, com reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retirada e colocação do material. AF_12 /2020		R\$ 644,30	R\$ 644,30
Alexandre Lucas Alves (Secretário)		[X] Sim [] Não	R\$ 644,30	R\$ 644,30
Item	Especificação		R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
1	SINAPI 10/2022 101850 - reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com pó de pedra, com reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retirada e colocação do material. AF_12 /2020		R\$ 644,30	R\$ 644,30

Restabelecimento da pavimentação da Rua José Cipriani, bairro Centro

Solicita-se apoio federal para o restabelecimento da pavimentação da rua parcialmente danificada pelo desastre de 01/12 /2022

Pessoas diretamente beneficiadas	Período de execução (em dias)	Valor total da meta 3
0	30	R\$ 614,70

Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
1	SINAPI 10/2022 92394 - Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25cm, espessura 8cm. AF_10/2022				Serviço
	9	M2	30	R\$ 68,30	R\$ 614,70

(Handwritten marks: a large '2' and a '6' with a horizontal line through it)

		Sugestão de atendimento	R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
Braulio Eduardo da Silva Maia (Analista)		[] Sim [X] Não	R\$ 614,70	R\$ 0,00
Item	Especificação		R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
1	SINAPI 10/2022 92394 - Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25cm, espessura 8cm. AF_10/2022		R\$ 614,70	R\$ 0,00
Manifestação patológica do pavimento de simples saneamento e não interrompeu a trafegabilidade da via.				
Thiago de Souza Coelho Monico (Coordenador)		[] Sim [X] Não	R\$ 614,70	R\$ 0,00
Item	Especificação		R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
1	SINAPI 10/2022 92394 - Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25cm, espessura 8cm. AF_10/2022		R\$ 614,70	R\$ 0,00
Rosilene Vaz Cavalcanti (CGMO)		[] Sim [X] Não	R\$ 614,70	R\$ 0,00
Item	Especificação		R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
1	SINAPI 10/2022 92394 - Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25cm, espessura 8cm. AF_10/2022		R\$ 614,70	R\$ 0,00
Paulo Roberto Farias Falcão (Diretor)		[] Sim [X] Não	R\$ 614,70	R\$ 0,00
Item	Especificação		R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
1	SINAPI 10/2022 92394 - Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25cm, espessura 8cm. AF_10/2022		R\$ 614,70	R\$ 0,00
Alexandre Lucas Alves (Secretário)		[] Sim [X] Não	R\$ 614,70	R\$ 0,00
Item	Especificação		R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
1	SINAPI 10/2022 92394 - Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25cm, espessura 8cm. AF_10/2022		R\$ 614,70	R\$ 0,00

Restabelecimento da pavimentação da Rua Gilson Geraldo Sartori, no Centro

Solicita-se apoio federal para o restabelecimento da pavimentação da rua parcialmente danificada pelo desastre de 01/12/2022

Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)	Valor total da meta 4		
0		30	R\$ 515,44		
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
1	SINAPI 10/2022 101850 - Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com pó de pedra, com reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retirada e colocação do material. AF_12/2020				
	8	M2	0	R\$ 64,43	R\$ 515,44

R
se 61

		Sugestão de atendimento	R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
Braulio Eduardo da Silva Maia (Analista)		[X] Sim [] Não	R\$ 515,44	R\$ 515,44
Item	Especificação		R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
1	SINAPI 10/2022 101850 - Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com pó de pedra, com reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retirada e colocação do material. AF_12 /2020		R\$ 515,44	R\$ 515,44
Sugerir-se aprovação da meta uma vez que a ação proposta visa restabelecer com segurança a trafegabilidade na via.				
Thiago de Souza Coelho Monico (Coordenador)		[] Sim [X] Não	R\$ 515,44	R\$ 0,00
Item	Especificação		R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
1	SINAPI 10/2022 101850 - Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com pó de pedra, com reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retirada e colocação do material. AF_12 /2020		R\$ 515,44	R\$ 0,00
Apresento divergência com relação ao analista e indico o indeferimento da meta, uma vez que trata de ação de baixa complexidade cujos danos não resultaram em interrupção ou comprometimento grave da trafegabilidade.				
Rosilene Vaz Cavalcanti (CGMO)		[] Sim [X] Não	R\$ 515,44	R\$ 0,00
Item	Especificação		R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
1	SINAPI 10/2022 101850 - Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com pó de pedra, com reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retirada e colocação do material. AF_12 /2020		R\$ 515,44	R\$ 0,00
Acompanho a sugestão do coordenador pelo indeferimento da meta.				
Paulo Roberto Farias Falcão (Diretor)		[] Sim [X] Não	R\$ 515,44	R\$ 0,00
Item	Especificação		R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
1	SINAPI 10/2022 101850 - Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com pó de pedra, com reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retirada e colocação do material. AF_12 /2020		R\$ 515,44	R\$ 0,00
Alexandre Lucas Alves (Secretário)		[] Sim [X] Não	R\$ 515,44	R\$ 0,00
Item	Especificação		R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
1	SINAPI 10/2022 101850 - Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com pó de pedra, com reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retirada e colocação do material. AF_12 /2020		R\$ 515,44	R\$ 0,00

Restabelecimento da pavimentação da Rua José Antonio da Silva

Solicita-se apoio federal para o restabelecimento da pavimentação da rua parcialmente danificada pelo desastre de 01/12 /2022

Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total da meta 5	
0		30		R\$ 546,40	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
1	SINAPI 10/2022 92394 - Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25cm, espessura 8cm. AF_10/2022.				Serviço
	8	M2	0	R\$ 68,30	R\$ 546,40

Bráulio Eduardo da Silva Maia (Analista)		Sugestão de atendimento <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	R\$ Solicitado R\$ 546,40	R\$ Sugerido R\$ 546,40
Item	Especificação		R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
1	SINAPI 10/2022 92394 - Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25cm, espessura 8cm. AF_10/2022.		R\$ 546,40	R\$ 546,40
Sugere-se aprovação da meta uma vez que a ação proposta visa restabelecer com segurança a trafegabilidade na via.				
Thiago de Souza Coelho Monico (Coordenador)		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	R\$ 546,40	R\$ 546,40
Item	Especificação		R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
1	SINAPI 10/2022 92394 - Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25cm, espessura 8cm. AF_10/2022.		R\$ 546,40	R\$ 546,40
Reforço ao município que foi indicada a contratação de empresa para a execução do serviço e que, por isso, não deve ser executado pela própria Prefeitura. Devem ser observadas todas as normas e legislação relacionadas aos procedimentos de licitação.				
Rosilene Vaz Cavalcanti (CGMO)		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	R\$ 546,40	R\$ 546,40
Item	Especificação		R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
1	SINAPI 10/2022 92394 - Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25cm, espessura 8cm. AF_10/2022.		R\$ 546,40	R\$ 546,40
Paulo Roberto Farias Falcão (Diretor)		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	R\$ 546,40	R\$ 546,40
Item	Especificação		R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
1	SINAPI 10/2022 92394 - Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25cm, espessura 8cm. AF_10/2022.		R\$ 546,40	R\$ 546,40
Alexandre Lucas Alves (Secretário)		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	R\$ 546,40	R\$ 546,40
Item	Especificação		R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
1	SINAPI 10/2022 92394 - Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25cm, espessura 8cm. AF_10/2022.		R\$ 546,40	R\$ 546,40

Restabelecimento da pavimentação e drenagem da Rua Manoel Henrique Cardoso, bairro Centro

Solicita-se apoio federal para o restabelecimento da pavimentação e drenagem da rua parcialmente danificada pelo desastre de 01/12/2022

Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total da meta 6	
0		60		R\$ 474.024,15	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
1	SICRO 4011479 - Fresagem continua de revestimento asfáltico				
	76	M3	30	R\$ 52,10	R\$ 3.959,60
2	SINAPI 10/2022 95875 - Transporte com caminhão basculante de 10m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 - km=30km				
	2268	M3	30	R\$ 2,31	R\$ 5.239,08
3	SICRO 5502172 - Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14m ³				
	441	M3	30	R\$ 8,07	R\$ 3.558,87
4	SINAPI 10/2022 96396 - Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 - c=15cm.				
	189	M3	30	R\$ 173,21	R\$ 32.736,69
5	SINAPI 10/2022 96400 - Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de macadame seco - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 c=20				
	252	M3	30	R\$ 155,12	R\$ 39.090,24

R *de G*

6	SINAPI 10/2022 100974 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020				Serviço
	441	M3	30	R\$ 8,34	R\$ 3.677,94
7	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - KM=30KM				Serviço
	13230	M3	30	R\$ 2,31	R\$ 30.561,30
8	SICRO 4011352 - Imprimação com emulsão asfáltica				Serviço
	1260	M2	30	R\$ 0,40	R\$ 504,00
9	SICRO 4011353 - Pintura de ligação				Serviço
	1260	M2	30	R\$ 0,28	R\$ 352,80
10	SINAPI 10/2022 95995 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 C=8 CM				Serviço
	101	M3	30	R\$ 1.615,20	R\$ 163.135,20
11	SICRO 5914649 - Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m ³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora				Serviço
	237	TN	30	R\$ 7,41	R\$ 1.756,17
12	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 km=30km				Serviço
	3024	M3	30	R\$ 2,31	R\$ 6.985,44
13	SINAPI 10/2022 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016				Serviço
	10	M	30	R\$ 52,16	R\$ 521,60
14	SINAPI 10/2022 101850 - REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020				Serviço
	12	M2	30	R\$ 64,43	R\$ 773,16
15	SINAPI 10/2022 96385 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019				Serviço
	84	M3	30	R\$ 10,62	R\$ 892,08
16	SINAPI-I 10/2022 6077 - ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)				Serviço
	84	M3	30	R\$ 55,69	R\$ 4.677,96
17	SINAPI 10/2022 100974 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020				Serviço
	84	M3	30	R\$ 8,34	R\$ 700,56
18	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM=30KM				Serviço
	2520	M3	30	R\$ 2,31	R\$ 5.821,20
19	SICRO 1600404 - Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros				Serviço
	210	M	30	R\$ 9,36	R\$ 1.965,60
20	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM=10KM				Serviço

	60	M3	30	R\$ 2,31	R\$ 138,60
21	SINAPI 10/2022 92226 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015				Serviço
	210	M	30	R\$ 582,84	R\$ 122.396,40
22	SINAPI 10/2022 90091 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUS ANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021				Serviço
	630	M3	30	R\$ 6,11	R\$ 3.849,30
23	SINAPI-I 10/2022 10567 - TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA				Serviço
	210	M	30	R\$ 9,17	R\$ 1.925,70
24	SICRO 903845 - Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico				Serviço
	11	M3	30	R\$ 119,93	R\$ 1.319,23
25	SINAPI 10/2022 100974 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020				Serviço
	11	M3	30	R\$ 8,34	R\$ 91,74
26	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM=30KM - brita				Serviço
	315	M3	30	R\$ 2,31	R\$ 727,65
27	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 km=20km - solo escavado e não reaterado				Serviço
	3297	M3	30	R\$ 2,31	R\$ 7.616,07
28	SINAPI 10/2022 93367 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016				Serviço
	466	M3	30	R\$ 21,18	R\$ 9.869,88
29	SICRO 4805754 - Compactação manual com soquete vibratório				Serviço
	466	M3	30	R\$ 6,76	R\$ 3.150,16
30	SICRO 2003658 - Caixa de ligação e passagem - CLP 09 - areia e brita comerciais				Serviço
	7	UN	30	R\$ 2.289,99	R\$ 16.029,93

		Sugestão de atendimento	R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
Bráulio Eduardo da Silva Maia (Analista)		[X] Sim [] Não	R\$ 474.024,15	R\$ 203.021,87
Item	Especificação		R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
13	SINAPI 10/2022 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016		R\$ 521,60	R\$ 637,71
19	SICRO 1600404 - Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros		R\$ 1.965,60	R\$ 801,05



4	SINAPI 10/2022 96396 - Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 - c=15cm.	R\$ 32.736,69	R\$ 13.341,29
7	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - KM=30KM	R\$ 30.561,30	R\$ 12.454,75
16	SINAPI-I 10/2022 6077 - ARGILA OU BARRO PARA ATERRO /REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	R\$ 4.677,96	R\$ 5.719,27
17	SINAPI 10/2022 100974 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	R\$ 700,56	R\$ 856,50
20	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM=10KM	R\$ 138,60	R\$ 56,48
24	SICRO 903845 - Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	R\$ 1.319,23	R\$ 538,85
25	SINAPI 10/2022 100974 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	R\$ 91,74	R\$ 37,47
3	SICRO 5502172 - Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14m³	R\$ 3.558,87	R\$ 1.450,30
10	SINAPI 10/2022 95995 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 C=8 CM	R\$ 163.135,20	R\$ 66.351,38
22	SINAPI 10/2022 90091 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUS ANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	R\$ 3.849,30	R\$ 1.568,72
26	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM=30KM - brita	R\$ 727,65	R\$ 311,37
28	SINAPI 10/2022 93367 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	R\$ 9.869,88	R\$ 4.014,25
15	SINAPI 10/2022 96385 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	R\$ 892,08	R\$ 1.090,66
5	SINAPI 10/2022 96400 - Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de macadame seco - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 c=20	R\$ 39.090,24	R\$ 15.930,58
6	SINAPI 10/2022 100974 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	R\$ 3.677,94	R\$ 1.498,88
12	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 km=30km	R\$ 6.985,44	R\$ 2.846,80
14	SINAPI 10/2022 101850 - REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	R\$ 773,16	R\$ 945,27
23	SINAPI-I 10/2022 10567 - TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	R\$ 1.925,70	R\$ 784,79
27	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 km=20km - solo escavado e não reaterado	R\$ 7.616,07	R\$ 3.105,38

2	SINAPI 10/2022 95875 - Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 - km=30km	R\$ 5.239,08	R\$ 2.135,10
9	SICRO 4011353 - Pintura de ligação	R\$ 352,80	R\$ 143,78
1	SICRO 4011479 - Fresagem contínua de revestimento asfáltico	R\$ 3.959,60	R\$ 1.495,18
18	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM=30KM	R\$ 5.821,20	R\$ 7.117,00
21	SINAPI 10/2022 92226 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	R\$ 122.396,40	R\$ 49.880,61
8	SICRO 4011352 - Imprimação com emulsão asfáltica	R\$ 504,00	R\$ 205,40
11	SICRO 5914649 - Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 l/h e descarga em vibrocabadora	R\$ 1.756,17	R\$ 712,29
29	SICRO 4805754 - Compactação manual com soquete vibratório	R\$ 3.150,16	R\$ 1.281,22
30	SICRO 2003658 - Caixa de ligação e passagem - CLP 09 - areia e brita comerciais	R\$ 16.029,93	R\$ 5.599,48

O relatório fotográfico permitiu a visualização de danos na extensão de 70m, conforme análise anexa. Assim, como o orçamento encaminhado sugeriu 210m de recuperação para todos os serviços, esta análise recalculou para 70m, usando os mesmos preços unitários, uma vez que estão de acordo com as tabelas de referência SICRO e SINAPI. Por fim, considerando a necessidade de restabelecimento das condições de drenagem e tráfego da via, e tendo em vista o caráter complementar da União, sugere-se a aprovação desta meta nos valores postos.

Thiago de Souza Coelho Monico (Coordenador)		[X] Sim [] Não	R\$ 474.024,15	R\$ 203.021,87
Item	Especificação	R\$ Solicitado	R\$ Sugerido	
11	SICRO 5914649 - Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 l/h e descarga em vibrocabadora	R\$ 1.756,17	R\$ 712,29	
15	SINAPI 10/2022 96385 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	R\$ 892,08	R\$ 1.090,66	
18	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM=30KM	R\$ 5.821,20	R\$ 7.117,00	
6	SINAPI 10/2022 100974 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	R\$ 3.677,94	R\$ 1.498,88	
27	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 km=20km - solo escavado e não reaterado	R\$ 7.616,07	R\$ 3.105,38	
14	SINAPI 10/2022 101850 - REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	R\$ 773,16	R\$ 945,27	
16	SINAPI-I 10/2022 6077 - ARGILA OU BARRO PARA ATERRO /REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	R\$ 4.677,96	R\$ 5.719,27	
17	SINAPI 10/2022 100974 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	R\$ 700,56	R\$ 856,50	
19	SICRO 1600404 - Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros	R\$ 1.965,60	R\$ 801,05	
25	SINAPI 10/2022 100974 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	R\$ 91,74	R\$ 37,47	
3	SICRO 5502172 - Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14m³	R\$ 3.558,87	R\$ 1.450,36	

R
r G

5	SINAPI 10/2022 96400 - Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de macadame seco - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 c=20	R\$ 39.090,24	R\$ 15.930,58
7	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - KM=30KM	R\$ 30.561,30	R\$ 12.454,75
23	SINAPI-I 10/2022 10567 - TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	R\$ 1.925,70	R\$ 784,79
26	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM=30KM - brita	R\$ 727,65	R\$ 311,37
30	SICRO 2003658 - Caixa de ligação e passagem - CLP 09 - areia e brita comerciais	R\$ 16.029,93	R\$ 5.599,48
4	SINAPI 10/2022 96396 - Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 - c=15cm.	R\$ 32.736,69	R\$ 13.341,29
8	SICRO 4011352 - Imprimação com emulsão asfáltica	R\$ 504,00	R\$ 205,40
10	SINAPI 10/2022 95995 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 C=8 CM	R\$ 163.135,20	R\$ 66.351,38
28	SINAPI 10/2022 93367 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	R\$ 9.869,88	R\$ 4.014,20
29	SICRO 4805754 - Compactação manual com soquete vibratório	R\$ 3.150,16	R\$ 1.281,22
12	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 km=30km	R\$ 6.985,44	R\$ 2.846,80
13	SINAPI 10/2022 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	R\$ 521,60	R\$ 637,71
21	SINAPI 10/2022 92226 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	R\$ 122.396,40	R\$ 49.880,61
24	SICRO 903845 - Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	R\$ 1.319,23	R\$ 538,85
1	SICRO 4011479 - Fresagem contínua de revestimento asfáltico	R\$ 3.959,60	R\$ 1.605,00
9	SICRO 4011353 - Pintura de ligação	R\$ 352,80	R\$ 143,78
2	SINAPI 10/2022 95875 - Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 - km=30km	R\$ 5.239,08	R\$ 2.135,10
20	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM=10KM	R\$ 138,60	R\$ 56,48
22	SINAPI 10/2022 90091 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUS ANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	R\$ 3.849,30	R\$ 1.568,72

Reforço ao município que foi indicada a contratação de empresa para a execução do serviço e que, por isso, não deve ser executado pela própria Prefeitura. Devem ser observadas todas as normas e legislação relacionadas aos procedimentos de licitação.

Rosilene Vaz Cavalcanti (CGMO)		[X] Sim [] Não	R\$ 474.024,15	R\$ 203.021,87
Item	Especificação		R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
5	SINAPI 10/2022 96400 - Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de macadame seco - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 c=20		R\$ 39.090,24	R\$ 15.930,58

2

10

17	SINAPI 10/2022 100974 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	R\$ 700,56	R\$ 856,50
21	SINAPI 10/2022 92226 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	R\$ 122.396,40	R\$ 49.880,61
3	SICRO 5502172 - Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14m³	R\$ 3.558,87	R\$ 1.450,36
20	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM=10KM	R\$ 138,60	R\$ 56,48
28	SINAPI 10/2022 93367 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	R\$ 9.869,88	R\$ 4.014,25
7	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - KM=30KM	R\$ 30.561,30	R\$ 12.454,75
8	SICRO 4011352 - Imprimação com emulsão asfáltica	R\$ 504,00	R\$ 205,40
10	SINAPI 10/2022 95995 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 C=8 CM	R\$ 163.135,20	R\$ 66.351,38
15	SINAPI 10/2022 96385 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	R\$ 892,08	R\$ 1.090,66
24	SICRO 903845 - Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	R\$ 1.319,23	R\$ 538,85
26	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM=30KM - brita	R\$ 727,65	R\$ 311,37
11	SICRO 5914649 - Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibrocabadora	R\$ 1.756,17	R\$ 712,29
9	SICRO 4011353 - Pintura de ligação	R\$ 352,80	R\$ 143,78
13	SINAPI 10/2022 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	R\$ 521,60	R\$ 637,71
14	SINAPI 10/2022 101850 - REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	R\$ 773,16	R\$ 945,27
16	SINAPI-I 10/2022 6077 - ARGILA OU BARRO PARA ATERRO /REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	R\$ 4.677,96	R\$ 5.719,27
25	SINAPI 10/2022 100974 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	R\$ 91,74	R\$ 37,47
30	SICRO 2003658 - Caixa de ligação e passagem - CLP 09 - areia e brita comerciais	R\$ 16.029,93	R\$ 5.599,48
23	SINAPI-I 10/2022 10567 - TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	R\$ 1.925,70	R\$ 784,79
1	SICRO 4011479 - Fresagem continua de revestimento asfáltico	R\$ 3.959,60	R\$ 1.605,18
4	SINAPI 10/2022 96396 - Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 - c=15cm.	R\$ 32.736,69	R\$ 13.341,29



R x 6

6	SINAPI 10/2022 100974 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	R\$ 3.677,94	R\$ 1.498,88
12	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 km=30km	R\$ 6.985,44	R\$ 2.846,80
18	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM=30KM	R\$ 5.821,20	R\$ 7.117,00
19	SICRO 1600404 - Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros	R\$ 1.965,60	R\$ 801,05
22	SINAPI 10/2022 90091 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUS ANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	R\$ 3.849,30	R\$ 1.568,72
2	SINAPI 10/2022 95875 - Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 - km=30km	R\$ 5.239,08	R\$ 2.135,10
27	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 km=20km - solo escavado e não reaterado	R\$ 7.616,07	R\$ 3.105,38
29	SICRO 4805754 - Compactação manual com soquete vibratório	R\$ 3.150,16	R\$ 1.281,22

Paulo Roberto Farias Falcão (Diretor)	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	R\$ 474.024,15	R\$ 203.021,87
---------------------------------------	--	----------------	----------------

Item	Especificação	R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
10	SINAPI 10/2022 95995 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 C=8 CM	R\$ 163.135,20	R\$ 66.351,38
12	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 km=30km	R\$ 6.985,44	R\$ 2.846,80
14	SINAPI 10/2022 101850 - REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	R\$ 773,16	R\$ 945,27
16	SINAPI 10/2022 6077 - ARGILA OU BARRO PARA ATERRO /REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	R\$ 4.677,96	R\$ 5.719,27
29	SICRO 4805754 - Compactação manual com soquete vibratório	R\$ 3.150,16	R\$ 1.281,22
2	SINAPI 10/2022 95875 - Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 - km=30km	R\$ 5.239,08	R\$ 2.135,10
4	SINAPI 10/2022 96396 - Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 - c=15cm.	R\$ 32.736,69	R\$ 13.341,29
1	SICRO 4011479 - Fresagem continua de revestimento asfáltico	R\$ 3.959,60	R\$ 1.605,18
5	SINAPI 10/2022 96400 - Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de macadame seco - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 c=20	R\$ 39.090,24	R\$ 15.930,58
19	SICRO 1600404 - Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros	R\$ 1.965,60	R\$ 801,05
6	SINAPI 10/2022 100974 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	R\$ 3.677,94	R\$ 1.498,88
7	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - KM=30KM	R\$ 30.561,30	R\$ 12.454,75
13	SINAPI 10/2022 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USC VARIO). AF_06/2016	R\$ 521,60	R\$ 637,71

18	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM=30KM	R\$ 5.821,20	R\$ 7.117,80	
25	SINAPI 10/2022 100974 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	R\$ 91,74	R\$ 37,47	
28	SINAPI 10/2022 93367 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	R\$ 9.869,88	R\$ 4.014,25	
17	SINAPI 10/2022 100974 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	R\$ 700,56	R\$ 856,50	
20	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM=10KM	R\$ 138,60	R\$ 56,48	
26	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM=30KM - brita	R\$ 727,65	R\$ 311,37	
30	SICRO 2003658 - Caixa de ligação e passagem - CLP 09 - areia e brita comerciais	R\$ 16.029,93	R\$ 5.599,48	
3	SICRO 5502172 - Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14m³	R\$ 3.558,87	R\$ 1.450,36	
9	SICRO 4011353 - Pintura de ligação	R\$ 352,80	R\$ 143,78	
21	SINAPI 10/2022 92226 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	R\$ 122.396,40	R\$ 49.880,61	
23	SINAPI-I 10/2022 10567 - TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	R\$ 1.925,70	R\$ 784,79	
11	SICRO 5914649 - Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibrocabadora	R\$ 1.756,17	R\$ 712,29	
15	SINAPI 10/2022 96385 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	R\$ 892,08	R\$ 1.090,66	
8	SICRO 4011352 - Imprimação com emulsão asfáltica	R\$ 504,00	R\$ 205,40	
22	SINAPI 10/2022 90091 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUS ANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	R\$ 3.849,30	R\$ 1.568,72	
24	SICRO 903845 - Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	R\$ 1.319,23	R\$ 538,85	
27	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 km=20km - solo escavado e não reaterado	R\$ 7.616,07	R\$ 3.105,38	
Alexandre Lucas Alves (Secretário)		[X] Sim [] Não	R\$ 474.024,15	R\$ 203.021,87
Item	Especificação	R\$ Solicitado	R\$ Sugerido	
26	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM=30KM - brita	R\$ 727,65	R\$ 311,37	



R

se d

28	SINAPI 10/2022 93367 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	R\$ 9.869,88	R\$ 4.014,25
3	SICRO 5502172 - Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14m³	R\$ 3.558,87	R\$ 1.450,36
24	SICRO 903845 - Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	R\$ 1.319,23	R\$ 538,85
25	SINAPI 10/2022 100974 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	R\$ 91,74	R\$ 37,47
2	SINAPI 10/2022 95875 - Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 - km=30km	R\$ 5.239,08	R\$ 2.135,10
7	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - KM=30KM	R\$ 30.561,30	R\$ 12.454,75
15	SINAPI 10/2022 96385 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	R\$ 892,08	R\$ 1.090,66
18	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM=30KM	R\$ 5.821,20	R\$ 7.117,00
27	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 km=20km - solo escavado e não reaterado	R\$ 7.616,07	R\$ 3.105,38
6	SINAPI 10/2022 100974 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	R\$ 3.677,94	R\$ 1.498,88
8	SICRO 4011352 - Imprimação com emulsão asfáltica	R\$ 504,00	R\$ 205,40
16	SINAPI-I 10/2022 6077 - ARGILA OU BARRO PARA ATERRO /REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	R\$ 4.677,96	R\$ 5.719,27
20	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM=10KM	R\$ 138,60	R\$ 56,48
22	SINAPI 10/2022 90091 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUS ANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	R\$ 3.849,30	R\$ 1.568,72
23	SINAPI-I 10/2022 10567 - TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	R\$ 1.925,70	R\$ 784,79
1	SICRO 4011479 - Fresagem continua de revestimento asfáltico	R\$ 3.959,60	R\$ 1.605,18
4	SINAPI 10/2022 96396 - Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 - c=15cm.	R\$ 32.736,69	R\$ 13.341,29
9	SICRO 4011353 - Pintura de ligação	R\$ 352,80	R\$ 143,78
10	SINAPI 10/2022 95995 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11 /2019 C=8 CM	R\$ 163.135,20	R\$ 66.351,38
29	SICRO 4805754 - Compactação manual com soquete vibratório	R\$ 3.150,16	R\$ 1.281,22
17	SINAPI 10/2022 100974 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	R\$ 700,56	R\$ 856,50

21	SINAPI 10/2022 92226 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	R\$ 122.396,40	R\$ 49.880,61
30	SICRO 2003658 - Caixa de ligação e passagem - CLP 09 - areia e brita comerciais	R\$ 16.029,93	R\$ 5.599,48
13	SINAPI 10/2022 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	R\$ 521,60	R\$ 637,71
14	SINAPI 10/2022 101850 - REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	R\$ 773,16	R\$ 945,27
5	SINAPI 10/2022 96400 - Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de macadame seco - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 c=20	R\$ 39.090,24	R\$ 15.930,58
11	SICRO 5914649 - Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora	R\$ 1.756,17	R\$ 712,29
12	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 km=30km	R\$ 6.985,44	R\$ 2.846,80
19	SICRO 1600404 - Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros	R\$ 1.965,60	R\$ 801,05



Restabelecimento da pavimentação e drenagem da Rua Augusto Inacio Mafezzoli, bairro Centro

Solicita-se apoio federal para o restabelecimento da pavimentação e drenagem da rua parcialmente danificado pelo desastre de 01/12/2022

Pessoas diretamente beneficiadas	Período de execução (em dias)	Valor total da meta 7
0	30	R\$ 4.053,42

P

K D

Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
1	SICRO 4011479 - Fresagem contínua de revestimento asfáltico				Serviço
	16	M2	0	R\$ 64,43	R\$ 1.030,88
2	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - KM=30KM				Serviço
	4	M	0	R\$ 9,36	R\$ 37,44
3	SICRO 5502172 - Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m ³				Serviço
	2	M3	30	R\$ 2,31	R\$ 4,62
4	SINAPI 10/2022 96396 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - c=15 cm				Serviço
	4	M	30	R\$ 582,84	R\$ 2.331,36
5	SINAPI 10/2022 96400 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 c=20				Serviço
	12	M3	30	R\$ 6,11	R\$ 73,32
6	SINAPI-I 10/2022 10567 - TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA				Serviço
	4	M	30	R\$ 9,17	R\$ 36,68
7	SICRO 903845 - Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico				Serviço
	1	M3	30	R\$ 119,93	R\$ 119,93
8	SINAPI 10/2022 100974 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020				Serviço
	1	M3	30	R\$ 8,34	R\$ 8,34
9	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM=30KM - brita				Serviço
	6	M3	30	R\$ 2,31	R\$ 13,86
10	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 km=20km - solo escavado e não reaterado				Serviço
	63	M3	30	R\$ 2,31	R\$ 145,53
11	SINAPI 10/2022 93367 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/20				Serviço
	9	M3	30	R\$ 21,18	R\$ 190,62
12	SICRO 4805754 - Compactação manual com soquete vibratório				Serviço
	9	M3	30	R\$ 6,76	R\$ 60,84
Braulio Eduardo da Silva Maia (Analista)			Sugestão de atendimento [X] Sim [] Não	R\$ Solicitado R\$ 4.053,42	R\$ Sugerido R\$ 4.053,42

16

2

9

Item	Especificação	R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
5	SINAPI 10/2022 96400 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 c=20	R\$ 73,32	R\$ 73,32
4	SINAPI 10/2022 96396 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - c=15 cm	R\$ 2.331,36	R\$ 2.331,36
8	SINAPI 10/2022 100974 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	R\$ 8,34	R\$ 8,34
2	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - KM=30KM	R\$ 37,44	R\$ 37,44
11	SINAPI 10/2022 93367 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/20	R\$ 190,62	R\$ 190,62
3	SICRO 5502172 - Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	R\$ 4,62	R\$ 4,62
6	SINAPI-I 10/2022 10567 - TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	R\$ 36,68	R\$ 36,68
1	SICRO 4011479 - Fresagem contínua de revestimento asfáltico	R\$ 1.030,88	R\$ 1.030,88
7	SICRO 903845 - Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	R\$ 119,93	R\$ 119,93
10	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 km=20km - solo escavado e não reaterado	R\$ 145,53	R\$ 145,53
9	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM=30KM - brita	R\$ 13,86	R\$ 13,86
12	SICRO 4805754 - Compactação manual com soquete vibratório	R\$ 60,84	R\$ 60,84
Sugere-se aprovação da meta uma vez que a ação proposta visa restabelecer com segurança a trafegabilidade na via.			
Thiago de Souza Coelho Monico (Coordenador)		[X] Sim [] Não	R\$ 4.053,42



R

x G

Item	Especificação	R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
2	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - KM=30KM	R\$ 37,44	R\$ 37,44
1	SICRO 4011479 - Fresagem contínua de revestimento asfáltico	R\$ 1.030,88	R\$ 1.030,88
3	SICRO 5502172 - Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	R\$ 4,62	R\$ 4,62
10	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 km=20km - solo escavado e não reaterado	R\$ 145,53	R\$ 145,53
5	SINAPI 10/2022 96400 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 c=20	R\$ 73,32	R\$ 73,32
12	SICRO 4805754 - Compactação manual com soquete vibratório	R\$ 60,84	R\$ 60,84
8	SINAPI 10/2022 100974 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	R\$ 8,34	R\$ 8,34
7	SICRO 903845 - Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	R\$ 119,93	R\$ 119,93
9	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM=30KM - brita	R\$ 13,86	R\$ 13,86
4	SINAPI 10/2022 96396 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - c=15 cm	R\$ 2.331,36	R\$ 2.331,36
6	SINAPI-I 10/2022 10567 - TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	R\$ 36,68	R\$ 36,68
11	SINAPI 10/2022 93367 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/20	R\$ 190,62	R\$ 190,62
Reforço ao município que foi indicada a contratação de empresa para a execução do serviço e que, por isso, não deve ser executado pela própria Prefeitura. Devem ser observadas todas as normas e legislação relacionadas aos procedimentos de licitação.			
Rosilene Vaz Cavalcanti (CGMO)		[X] Sim [] Não	R\$ 4.053,42
			R\$ 4.053,42

Item	Especificação	R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
7	SICRO 903845 - Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	R\$ 119,93	R\$ 119,93
11	SINAPI 10/2022 93367 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/20	R\$ 190,62	R\$ 190,62
2	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - KM=30KM	R\$ 37,44	R\$ 37,44
10	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 km=20km - solo escavado e não reaterado	R\$ 145,53	R\$ 145,53
4	SINAPI 10/2022 96396 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - c=15 cm	R\$ 2.331,36	R\$ 2.331,36
5	SINAPI 10/2022 96400 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 c=20	R\$ 73,32	R\$ 73,32
6	SINAPI-I 10/2022 10567 - TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	R\$ 36,68	R\$ 36,68
8	SINAPI 10/2022 100974 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	R\$ 8,34	R\$ 8,34
3	SICRO 5502172 - Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	R\$ 4,62	R\$ 4,62
9	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM=30KM - brita	R\$ 13,86	R\$ 13,86
12	SICRO 4805754 - Compactação manual com soquete vibratório	R\$ 60,84	R\$ 60,84
1	SICRO 4011479 - Fresagem contínua de revestimento asfáltico	R\$ 1.030,88	R\$ 1.030,88
Paulo Roberto Farias Falcão (Diretor)		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	R\$ 4.053,42

2

10 6

Item	Especificação	R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
6	SINAPI-10/2022 10567 - TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	R\$ 36,68	R\$ 36,68
1	SICRO 4011479 - Fresagem contínua de revestimento asfáltico	R\$ 1.030,88	R\$ 1.030,88
3	SICRO 5502172 - Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	R\$ 4,62	R\$ 4,62
4	SINAPI 10/2022 96396 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - c=15 cm	R\$ 2.331,36	R\$ 2.331,36
5	SINAPI 10/2022 96400 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 c=20	R\$ 73,32	R\$ 73,32
11	SINAPI 10/2022 93367 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M. PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M. COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/20	R\$ 190,62	R\$ 190,62
7	SICRO 903845 - Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	R\$ 119,93	R\$ 119,93
2	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - KM=30KM	R\$ 37,44	R\$ 37,44
8	SINAPI 10/2022 100974 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	R\$ 8,34	R\$ 8,34
9	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM=30KM - brita	R\$ 13,86	R\$ 13,86
10	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 km=20km - solo escavado e não reaterado	R\$ 145,53	R\$ 145,53
12	SICRO 4805754 - Compactação manual com soquete vibratório	R\$ 60,84	R\$ 60,84
Alexandre Lucas Alves (Secretário)		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	R\$ 4.053,42
			R\$ 4.053,42

R

19

1

Item	Especificação	R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
4	SINAPI 10/2022 96396 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - c=15 cm	R\$ 2.331,36	R\$ 2.331,36
9	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM=30KM - brita	R\$ 13,86	R\$ 13,86
8	SINAPI 10/2022 100974 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	R\$ 8,34	R\$ 8,34
12	SICRO 4805754 - Compactação manual com soquete vibratório	R\$ 60,84	R\$ 60,84
1	SICRO 4011479 - Fresagem continua de revestimento asfáltico	R\$ 1.030,88	R\$ 1.030,88
2	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - KM=30KM	R\$ 37,44	R\$ 37,44
10	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 km=20km - solo escavado e não reaterado	R\$ 145,53	R\$ 145,53
11	SINAPI 10/2022 93367 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/20	R\$ 190,62	R\$ 190,62
5	SINAPI 10/2022 96400 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 c=20	R\$ 73,32	R\$ 73,32
6	SINAPI-I 10/2022 10567 - TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	R\$ 36,68	R\$ 36,68
3	SICRO 5502172 - Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	R\$ 4,62	R\$ 4,62
7	SICRO 903845 - Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	R\$ 119,93	R\$ 119,93

QUADRO RESUMO - VALORES TOTAIS

	R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
TOTAL DA SOLICITAÇÃO	R\$ 482.977,44	R\$ 208.265,99



R 61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DANOS CAUSADOS BAIRRO CENTRO:

META REFERENTE A RUA MANOEL HENRIQUE CARDOSO:
 (Aplicativo localizou a Rua principal mas o dano e a geolocalização é referente a rua identificada)



Praça Deputado Walter Vicente Gomes, nº 89 - Centro - CEP 88.240-000 - São João Batista/SC
 Fone/Fax: (48) 3265-0195 / (48) 3265-1369 | e-mail: projetosinfra@sjbatista.sc.gov.br
www.sjbatista.sc.gov.br



R
 x
 Q



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Jc





R



6



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



Praça Deputado Walter Vicente Gomes, nº 89 - Centro - CEP 88.240-000 - São João Batista/SC
 Fone/Fax: (48) 3265-0195 / (48) 3265-1369 | e-mail: projetosinfra@sjbatista.sc.gov.br
 www.sjbatista.sc.gov.br



R


4 01



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA


4

Rua João José Junior:



6

Rua Joaquim Machado Neto:





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SÃO JOÃO BATISTA
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



Rua Augusto Inacio
 Mafezzoli

Praça Deputado Walter Vicente Gomes, nº 89 - Centro - CEP 88.240-000 - São João Batista/SC
 Fone/Fax: (48) 3265-0195 / (48) 3265-1369 | e-mail: projetosinfra@sjbatista.sc.gov.br
 www.sjbatista.sc.gov.br



R


2 01



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

lc

7




Rua José Cipriani

6



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



Rua Gilson Geraldo
 Sartori

Praça Deputado Walter Vicente Gomes, nº 89 - Centro - CEP 88.240-000 - São João Batista/SC
 Fone/Fax: (48) 3265-0195 / (48) 3265-1369 | e-mail: projetosinfra@sjbatista.sc.gov.br
 www.sjbatista.sc.gov.br



R

01



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SÃO JOÃO BATISTA
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

R

R



Rua José Antonio da
 Silva

9 de dez. de 2022 09:47:52
 27.276975S 48.85207000000005W 347° N
 179 Rua José Antônio da Silva
 São João Batista
 Santa Catarina

R

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE JS ASFALTO LTDA
CNPJ nº 42.279.461/0001-95



JULIA DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 18/03/2002, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, CPF nº 125.214.649-37, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 7168483, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA NATANAEL MARTINIANO DA COSTA, 17, JORDAO, GOVERNADOR CELSO RAMOS, SC, CEP 88190000, BRASIL.

TALITA SILVA PEREIRA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 24/08/1965, DIVORCIADA, EMPRESÁRIA, CPF nº 559.291.099-15, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1964975, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA PREFEITO CANTIDIO VERISSIMO, 167, UNIVERSITARIO, BIGUACU, SC, CEP 88161052, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial JS ASFALTO LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42206617814, com sede Rua Natanael Martiniano da Costa, SN, Jordao Governador Celso Ramos, SC, CEP 88190000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 42.279.461/0001-95, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA. ANDRE FELIPE SILVA PEREIRA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 02/03/1989, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 076.768.629-22, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4847750, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA PREFEITO CANTIDIO VERISSIMO, 167, UNIVERSITARIO, BIGUACU, SC, CEP 88161052, BRASIL.

Retira-se da sociedade o sócio TALITA SILVA PEREIRA, detentor de 115.500 (cento e quinze mil e quinhentas) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 115.500,00 (cento e quinze mil e quinhentos reais.) Cedendo e transferindo por venda para ANDRE FELIPE SILVA PEREIRA a totalidade de suas quotas de capital que possui na sociedade.

A sócia TALITA SILVA PEREIRA cede e transfere 115.500 (cento e quinze mil e quinhentas) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, para ANDRE FELIPE SILVA PEREIRA, declarando haver recebido, neste ato, em moeda corrente, a quantia de R\$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), com relação ao saldo de R\$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais), ficou na responsabilidade do sócio ANDRE FELIPE SILVA PEREIRA de fazer esta integralização, bem como declara ter recebido todos os seus direitos e haveres.

PARÁGRAFO ÚNICO: O cedente declara que nada tem a reclamar quanto à transferência das quotas, seja a que título for, nem do cessionário e nem da sociedade, dando-lhes plena, geral e irrevogável quitação.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital anterior parcialmente integralizado passa a ser de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 200.000 (duzentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizado neste ato R\$ 87.500,00 (oitenta e

Req: 81200001100160

Página 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

04/07/2022

Certifico o Registro em 04/07/2022 Data dos Efeitos 04/07/2022

Arquivamento 20224662694 Protocolo 224662694 de 27/06/2022 NIRE 42206617814

Nome da empresa JS ASFALTO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>


Chancela 464496209422142

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12521464937-JULIA DA SILVA|55929109915-TALITA SILVA PEREIRA|07676862922-ANDRE FELIPE SILVA PEREIRA

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE JS ASFALTO LTDA
CNPJ nº 42.279.461/0001-95



sete mil e quinhentos reais) sendo que os R\$ 112.500,00 (cento e doze mil e quinhentos reais) restantes serão integralizados até 24/06/2024, da seguinte forma: Em decorrência do aumento do capital social por motivo de O AUMENTO DE CAPITAL ESTÁ TOTALMENTE SUBSCRITO E SERÁ INTEGRALIZADO ATÉ 26/06/2024, EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, A PARTIR DE 27/06/2022, SENDO DISTRIBUÍDO CONFORME SEGUE: ANDRE FELIPE SILVA PEREIRA COM 165.500 QUOTAS NO VALOR DE R\$ 1,00 CADA, TOTALIZANDO 82,75% DO CAPITAL SOCIAL, JULIA DA SILVA COM 34.500 QUOTAS NO VALOR DE 1,00 CADA, TOTALIZANDO 17,25% DO CAPITAL SOCIAL, AMBOS TOTALIZAM 200.000 QUOTAS NO VALOR DE 1,00 PERFAZENDO 100% DO CAPITAL SOCIAL., este fica assim distribuído:
JULIA DA SILVA, com 34.500 (trinta e quatro mil e quinhentos) quotas, perfazendo um total de R\$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais) integralizado e um total de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) a integralizar.
ANDRE FELIPE SILVA PEREIRA, com 165.500 (cento e sessenta e cinco mil e quinhentos) quotas, perfazendo um total de R\$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais) integralizado e um total de R\$ 102.500,00 (cento e dois mil e quinhentos reais) a integralizar.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) ANDRE FELIPE SILVA PEREIRA com início de mandato na data de registro com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUARTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC.

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

Req: 81200001100160

Página 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

04/07/2022

Certifico o Registro em 04/07/2022 Data dos Efeitos 04/07/2022

Arquivamento 20224662694 Protocolo 224662694 de 27/06/2022 NIRE 42206617814

Nome da empresa JS ASFALTO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 464496209422142

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE JS ASFALTO LTDA
CNPJ nº 42.279.461/0001-95



**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO
SOCIAL JS ASFALTO LTDA CNPJ
42.279.461/0001-95**

Cláusula Primeira: A sociedade usará o nome empresarial JS ASFALTO LTDA

Cláusula Segunda: A sociedade terá sua sede social localizada na RUA NATANAEL MARTINIANO DA COSTA, 17, JORDAO, GOVERNADOR CELSO RAMOS, SC, CEP 88.190-000.

Cláusula Terceira: Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

Cláusula Quarta: A sociedade terá como objeto social **SERVICO DE ENGENHARIA; OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS; COLETAS DE RESUSIDUOS NAO PERIGOSOS; CONSTRUCAO DE EDIFICIOS; CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO; OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; SERVIÇO DE REPARO DE TERRENOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA; SERVIÇO DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL; ADMINISTRACAO DE OBRAS; OBRAS DE ALVENARIA; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO EM GERAL; TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.**

Cláusula Quinta: A sociedade iniciou suas atividades a partir 10/06/2021 e seu prazo de duração será indeterminado.

Cláusula Sexta: O capital social é de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), dividido em 200.000 (duzentos mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, subscritas pelos sócios, a saber:

N. ORDEM	SÓCIOS	QUOTAS		VALORES
1	JULIA DA SILVA	34.500	R\$	34.500,00
2	ANDRE FELIPE SILVA PEREIRA	165.500	R\$	165.500,00
TOTAL		200.000	R\$	200.000,00

Parágrafo Único: O capital social subscrito será integralizado pelos sócios quotistas acima qualificados, conforme segue:

- 1) JULIA DA SILVA, com 34.500 (trinta e quatro mil e quinhentos) quotas, perfazendo um total de R\$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais) integralizado e um total de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) a integralizar.
- 2) ANDRE FELIPE SILVA PEREIRA, com 165.500 (cento e sessenta e cinco mil e quinhentos)

Req: 81200001100160

Página 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

04/07/2022

Certifico o Registro em 04/07/2022 Data dos Efeitos 04/07/2022

Arquivamento 20224662694 Protocolo 224662694 de 27/06/2022 NIRE 42206617814

Nome da empresa JS ASFALTO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 464496209422142

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE JS ASFALTO LTDA
CNPJ nº 42.279.461/0001-95



quotas, perfazendo um total de R\$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais) integralizado e um total de R\$ 102.500,00 (cento e dois mil e quinhentos reais) a integralizar.

Cláusula Sétima: Serão regidas pela legislação aplicável à matéria, tanto ao valor das quotas, integralização do capital social, a retirada de sócio quanto à dissolução e a liquidação da sociedade.

Cláusula Oitava: A Administração da sociedade será exercida ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) ANDRE FELIPE SILVA PEREIRA e a ele caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais.

Parágrafo Único: No exercício da administração, o(a) administrador(a) poderá retirar valor mensal a título de pro labore.

Cláusula Nona: O exercício social terminará em 31 de dezembro, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico e será efetuada a apuração e a distribuição dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas cotas de capital.

Parágrafo Primeiro: Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

Parágrafo Segundo: A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação dos sócios desde que aprovada pelos sócios quotistas.

Cláusula Décima: O falecimento, retirada, interdição ou inabilitação de um dos sócios não acarretará a dissolução da sociedade, que continuará com o sócio remanescente ou herdeiros do sócio falecido. Caso o(s) herdeiro(s) do sócio falecido não pretenda(m) integrar-se a Sociedade, então, caberá ao(s) sócio(s) remanescente(s) providenciar(em) a produção de balanço especial e apuração do patrimônio líquido para pagamento dos haveres do sócio falecido, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim, tudo em conformidade com a legislação em vigor.

Cláusula Décima Primeira: O(s) Administrador (es) declaram, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Cláusula Décima Segunda: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

Cláusula Décima Terceira: Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Req: 81200001100160

Página 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

04/07/2022

Certifico o Registro em 04/07/2022 Data dos Efeitos 04/07/2022

Arquivamento 20224662694 Protocolo 224662694 de 27/06/2022 NIRE 42206617814

Nome da empresa JS ASFALTO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 464496209422142

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE JS ASFALTO LTDA
CNPJ nº 42.279.461/0001-95



Cláusula Décima Quarta: Fica eleito o foro da comarca de GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC, para dirimir as questões oriundas do presente contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

GOVERNADOR CELSO RAMOS, 27 de junho de 2022.

JULIA DA SILVA

TALITA SILVA PEREIRA

ANDRE FELIPE SILVA PEREIRA

Req: 81200001100160

Página 5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

04/07/2022

Certifico o Registro em 04/07/2022 Data dos Efeitos 04/07/2022

Arquivamento 20224662694 Protocolo 224662694 de 27/06/2022 NIRE 42206617814

Nome da empresa JS ASFALTO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 464496209422142

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA



224662694



TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	JS ASFALTO LTDA
PROTOCOLO	224662694 - 27/06/2022
ATO	002 - ALTERACAO
EVEN TO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42206617814 CNPJ 42.279.461/0001-95 CERTIFICO O REGISTRO EM 04/07/2022 SOB N: 20224662694

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20224662694

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07676862922 - ANDRE FELIPE SILVA PEREIRA - Assinado em 04/07/2022 às 16:45:51
Cpf: 12521464937 - JULIA DA SILVA - Assinado em 04/07/2022 às 16:46:25
Cpf: 55929109915 - TALITA SILVA PEREIRA - Assinado em 04/07/2022 às 16:46:48



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

04/07/2022

Certifico o Registro em 04/07/2022 Data dos Efeitos 04/07/2022

Arquivamento 20224662694 Protocolo 224662694 de 27/06/2022 NIRE 42206617814

Nome da empresa JS ASFALTO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 464496209422142

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

R
Blasco



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.279.461/0001-95 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/06/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL JS ASFALTO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) JS ASFALTO LTDA	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R NATANAEL MARTINIANO DA COSTA	NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****
--	--------------	----------------------

CEP 88.190-000	BAIRRO/DISTRITO JORDAO	MUNICÍPIO GOVERNADOR CELSO RAMOS	UF SC
-------------------	---------------------------	-------------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO JSASFALTO01@GMAIL.COM	TELEFONE (48) 3296-2736
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/06/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/01/2023 às 14:08:53 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Handwritten signature/initials

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.279.461/0001-95
Razão Social: JS ASFALTO LTDA
Endereço: RUA NATANAEL MARTINIANO DA COSTA SN / JORDAO / GOVERNADOR
CELSON RAMOS / SC / 88190-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/03/2023 a 01/04/2023 ✓

Certificação Número: 2023030302313167773285

Informação obtida em 08/03/2023 09:13:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

R
G



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: JS ASFALTO LTDA
CNPJ: 42.279.461/0001-95

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:22:37 do dia 19/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/07/2023. ✓

Código de controle da certidão: **ECAF.61ED.6198.1929**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R
x
O



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **JS ASFALTO LTDA**
CNPJ/CPF: **42.279.461/0001-95**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **230140058652503**
Data de emissão: **08/03/2023 10:17:21**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **07/05/2023**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 08/03/2023 10:17:21

Handwritten signatures and initials



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. CELSO RAMOS
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

PARA VALIDAÇÃO DESTA DOCUMENTO ACESSE O SITE
 PREFEITURAMODERNA.COM.BR (MEUIPTU) E INFORME O Nº DA
 CERTIDÃO.



CERTIDÃO NEGATIVA	Nº: 0044317
--------------------------	--------------------

Informações do Contribuinte				
CÓDIGO	NOME DO CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ		
121247	JS ASFALTO LTDA	42.279.461/0001-95		
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO	
RUA NATANAEL MARTINIANO DA COSTA	SN		JORDAO	
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	APTO / SALA	NOME EDIFÍCIO	
88190000	GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC			

Informações do Requerente		
Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
12521464937	JS ASFALTO LTDA	Regularidade Fiscal e Participação de licitações
OBSERVAÇÕES		
CND		

Data de Emissão: 03/03/2023 Hora de Emissão: 13:03:21	Validade: 02/04/2023
--	-----------------------------

<p>De acordo com a Lei Complementar nº 1374, de 03 de outubro de 2019, que institui o Código Tributário deste Município, CERTIFICAMOS QUE, revendo os livros de lançamentos desta Prefeitura,</p> <p>O CONTRIBUINTE ACIMA CITADO, NADA DEVE, a FAZENDA MUNICIPAL, referente a Impostos, Taxas ou Multas, até a presente data, ressalvando o direito do FISCO MUNICIPAL, inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas..</p> <p>Nada mais tendo a declarar.</p> <p>Governador Celso Ramos, 03 de Março de 2023</p>	
---	--

R
x
of



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

85

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JS ASFALTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.279.461/0001-95
Certidão nº: 1425680/2023
Expedição: 11/01/2023, às 12:07:53
Validade: 10/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JS ASFALTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.279.461/0001-95**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

R
se



08/03/2023

0013200069

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Comarca de Biguaçu



CERTIDÃO
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 501758

FOLHA: 1/1

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Biguaçu, com distribuição anterior à data de 07/03/2023, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

JS ASFALTO LTDA, portador do CNPJ: 42.279.461/0001-95. *****

OBSERVAÇÕES:

- a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
- b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico <http://www.tjsc.jus.br/portal>, opção Certidões/Conferência de Certidão;
- d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;
- e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço <https://certeproc1g.tjsc.jus.br>

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.


✓

Biguaçu, quarta-feira, 8 de março de 2023.

PEDIDO Nº:

0013200069





CERTIDÃO FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº: 2034889

À vista dos registros constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

NOME: JS ASFALTO LTDA
Raiz do CNPJ: 42.279.461
Certidão emitida às 09:36 de 08/03/2023.

OBSERVAÇÕES

- 1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
- 2) Esta certidão abrange todo o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário Catarinense.
- 3) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
- 4) Foram considerados os normativos do CNJ;
- 5) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- 6) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço <https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do>



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA - SC

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

- 1. Dados Pessoais

Nome: VERISSIMO PEDRO DA SILVA JUNIOR

Registro no CREA-SC: 068851-6

Registro Nacional: 2505480885

Data do Registro: 31/05/2004

- 2. Formações

Data: 28/10/2013

Título: Engenheiro Civil

Instituição de Ensino: Universidade do Sul de Santa Catarina

- 3. Especializações

Não constam especializações.

- 4. Atribuições

artigo 7 da resolução 218/73, do confea.

- 5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

A certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida em 17/02/2023 08:05:09 válida até 20/03/2023.



R
x
O



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE PESSOA JURÍDICA

Razão Social: JS ASFALTO LTDA

Aprovado em: 28/06/2021

CNPJ: 42.279.461/0001-95

Registro: 181915-1

Endereço: RUA NATANAEL MARTINIANO DA COSTA, 17 JORDAO
88190-000 GOVERNADOR CELSO RAMOS SC

Número da alteração contratual: 3

Data da certificação: 07/04/2022

Capital social atual: R\$ 200.000,00 - DUZENTOS MIL REAIS

Objetivos Sociais aprovado junto ao CREA-SC: ATIVIDADES TECNICAS APROVADAS PELO CREA-SC LIMITADA(S) A(S) AREA(S) DE ENGENHARIA CIVIL PARA SERVICO DE ENGENHARIA; OBRAS DE URBANIZACAO- RUAS, PRACAS E CALCADAS; COLETAS DE RESUSIDUOS NAO PERIGOSOS; CONSTRUCAO DE EDIFICIOS; CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS; CONSTRUO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO; OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; SERVICO DE REPARO DE TERRENOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA(EM BAIXA TENSO EM EDIFICAES); SERVIO DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL; ADMINISTRACAO DE OBRAS; OBRAS DE ALVENARIA; ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

Responsáveis Técnicos:

Nome: VERISSIMO PEDRO DA SILVA JUNIOR
Responsabilidade Técnica aprovada em 28/06/2021
Registro: SC S1 068851-6 Expedido pelo CREA-SC
RNP: 2505480885
Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições do Profissional: "ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA."

Certificamos que a pessoa jurídica, acima citada, encontra-se, registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus encarregados técnicos, não se encontram em débito com o CREA-SC. Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.

Emitida às 14:43:40 do dia 30/09/2022 válida até 31/03/2023 .

Código de controle de certidão: 8H27-5A65-D5H8-34A4

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br)

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br

R
or



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

DECLARAÇÃO

A empresa JS ASFALTO LTDA , inscrita no CNPJ sob o nº 42.279.461/0001-95 sediada na Rua Natanael Martiniano da costa, 17, Jordão, Governador Celso Ramos/SC por intermédio de seu representante legal: Sr(a): André Felipe Silva Pereira Pereira, portador(a) da Carteira de Identidade nº.4.847.750 , e do CPF nº 076.768.629-22.

Declara a inexistência de fatos impeditivos. A licitante deverá apresentar declaração de inexistência de fatos supervenientes e/ou impeditivos para sua habilitação no processo licitatório e que não consta nos cadastros oficiais de impedimentos.

Governador Celso Ramos/SC, dia 17 de Março de 2023.

ANDRE FELIPE SILVA
PEREIRA:076768629
22

Assinado de forma digital por
ANDRE FELIPE SILVA
PEREIRA:07676862922
Dados: 2023.03.17 08:59:51
-03'00'

JS ASFALTO LTDA
André Felipe Silva Pereira
CPF nº 076.768.629-22
RG nº 4.847.750

R

SC
F



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DECLARAÇÃO

A empresa JS ASFALTO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.279.461/0001-95 sediada na Rua Natanael Martiniano da costa, 17, Jordão, Governador Celso Ramos/SC por intermédio de seu representante legal: Sr(a): André Felipe Silva Pereira Pereira, portador(a) da Carteira de Identidade nº.4.847.750, e do CPF nº 076.768.629-22.

Declara que não emprega menor de idade. A licitante deverá apresentar declaração, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, conforme modelo de declaração em anexo.

Governador Celso Ramos/SC, dia 17 de Março de 2023.

ANDRE FELIPE SILVA
PEREIRA:076768629
22

Assinado de forma digital
por ANDRE FELIPE SILVA
PEREIRA:07676862922
Dados: 2023.03.17 09:00:05
-03'00'

JS ASFALTO LTDA
André Felipe Silva Pereira
CPF nº 076.768.629-22
RG nº 4.847.750

R
SC *01*



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

PRACA DEPUTADO WALTER VICENTE GOMES, 89 - CENTRO - São João Batista - SC
CEP: 88240-000 CNPJ: 82.925.652/0001-00 Telefone: (48) 3265-0195
E-mail: administra@sjbatista.sc.gov.br Site: www.sjbatista.sc.gov.br



SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Este documento autoriza a abertura de procedimento licitatório conforme especificações abaixo. A existência de recursos orçamentários foi confirmada pelo parecer contábil expedido pelo setor de contabilidade, estando de acordo com a legislação em vigor.

Processo Administrativo: 23/2023
Modalidade: Dispensa de licitação
Forma de Julgamento: MENOR PREÇO
Forma de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA N.F.E
Prazo de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO
Local de Entrega: CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO
Vigência: 30/05/2023
Objeto da Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RESTABELECIMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS JOAQUIM MACHADO NETO, JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA E MANOEL HENRIQUE CARDOSO E RESTABELECIMENTO E DRENAGEM DA RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI, EM DECORRÊNCIA DA ENCHENTE DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N. 4.632/2022, QUE DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NÍVEL 3.

Observações:

Convidados:


Despesas

Recursos orçamentários: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

Organograma	Descrição da Despesa	Máscara	Valor Estimado
05.001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	05.001.15.452.0006.2056.3.3.90.00.00	R\$ 208.261,54
Total da entidade:			R\$ 208.261,54
Total geral:			R\$ 208.261,54

Itens

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	10,000	M²	SINAPI 10/2022 101850 - REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 - RUA JOAQUIM MACHADO NETO	R\$ 64,4300	R\$ 644,30
2	8,000	M³	SINAPI 10/2022 92394 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	R\$ 68,3000	R\$ 546,40
3	30,810	M³	SICRO 4011479 - FRESAGEM CONTINUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO.	R\$ 52,1000	R\$ 1.605,20
4	12.130,850	M³	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 KM=30KM	R\$ 2,3100	R\$ 28.022,26
5	179,720	M³	SICRO 5502172 - ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³	R\$ 8,0700	R\$ 1.450,34
6	83,000	M³	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - C=15CM.	R\$ 173,2100	R\$ 14.376,43



SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Itens					
Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SINAPI 96396.		
7	102,720	M²	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 C=20. SINAPI 96400.	R\$ 155,1200	R\$ 15.933,93
8	179,720	M³	SINAPI 10/2022 100974 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	R\$ 8,3400	R\$ 1.498,86
9	518,500	M²	SICRO 4011352 - IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	R\$ 0,4000	R\$ 207,40
10	513,500	M²	SICRO 4011353 - PINTURA DE LIGAÇÃO	R\$ 0,2800	R\$ 143,78
11	41,070	M²	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 C=8 CM. SINAPI 95995.	R\$ 1.615,2000	R\$ 66.336,26
12	96,130	TON	SICRO 5914649 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 T/H E DESCARGA EM VIBROACABADORA	R\$ 7,4100	R\$ 712,32
13	12,230	mts	SINAPI 10/2022 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PREFABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	R\$ 52,1600	R\$ 637,92
14	14,670	M²	SINAPI 10/2022 101850 - REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2022	R\$ 64,4300	R\$ 945,19
15	102,700	M²	SINAPI 10/2022 96385 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	R\$ 10,6200	R\$ 1.090,67
16	102,700	M²	SINAPI-I 10/2022 6077 - ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	R\$ 55,6900	R\$ 5.719,36
17	107,190	M²	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020. SINAPI 100974.	R\$ 8,3400	R\$ 893,96
18	85,580	M³	SICRO 1600404 - REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40 M A 1,00 M EM VALAS E BUEIROS	R\$ 9,3600	R\$ 801,03
19	85,580	M³	SINAPI 10/2022 92226 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	R\$ 582,8400	R\$ 49.879,45
20	256,750	M³	SINAPI 10/2022 90091 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUS ANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	R\$ 6,1100	R\$ 1.568,74
21	89,580	mts	SINAPI-I 10/2022 10567 - TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	R\$ 9,1700	R\$ 821,45
22	4,490	M³	SICRO 903845 - LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO	R\$ 119,9300	R\$ 538,49
23	189,530	M³	SINAPI 10/2022 93367 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M.COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_04/2016	R\$ 21,1800	R\$ 4.014,25
24	198,530	M³	SICRO 4805754 - COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO	R\$ 6,7600	R\$ 1.342,06
25	2,000	und	SICRO 2003658 - CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 09 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	R\$ 2.289,9900	R\$ 4.579,98
26	16,000	M²	SICRO 4011479 - FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI	R\$ 52,1000	R\$ 833,60

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Itens

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
27	9,000	mts	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - KM=30KM - RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI	R\$ 2,3100	R\$ 20,79
28	8,000	M³	SICRO 5502172 - ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI	R\$ 8,0700	R\$ 64,56
29	4,000	mts	SINAPI 10/2022 96396 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019 - C=15 CM - RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI	R\$ 173,2100	R\$ 692,84
30	12,000	M³	SINAPI 10/2022 96400 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019 c=20 - RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI	R\$ 155,1200	R\$ 1.861,44
31	1,000	M³	SICRO 903845 - LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO - AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI	R\$ 119,9300	R\$ 119,93
32	1,000	M³	SINAPI 10/2022 100974 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE(UNIDADE: M3). AF_07/2020 - RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI	R\$ 8,3400	R\$ 8,34
33	63,000	M³	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM=30KM - BRITA - RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI	R\$ 2,3100	R\$ 145,53
34	9,000	M³	SINAPI 10/2022 93367 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/20 - RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI	R\$ 21,1800	R\$ 190,62
35	6,000	M³ X KM	SINAPI 10/2022 95875- TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM - RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI	R\$ 2,3100	R\$ 13,86

Valor total dos itens: R\$ 208.261,54

São João Batista, 03 de Abril de 2023



Assinatura do Responsável



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
PRACA DEPUTADO WALTER VICENTE GOMES, 89 - CENTRO - São João Batista
CEP: 88240-000 CNPJ: 82.925.652/0001-00 Telefone: (48) 3265-0195
E-mail: administra@sjbatista.sc.gov.br Site: www.sjbatista.sc.gov.br

PARECER CONTÁBIL

Em atenção a solicitação do setor de compras e licitações para verificar a existência de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do objeto especificado abaixo, certifico que:

- Há recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotações especificadas abaixo
- Não há recursos orçamentários para pagamento das obrigações
- Despesas Extraorçamentárias

Processo 23/2023
Modalidade: Dispensa de licitação
Data do Processo: 28/03/2023
Objeto do Processo: DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RESTABELECIMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS JOAQUIM MACHADO NETO, JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA E MANOEL HENRIQUE CARDOSO E RESTABELECIMENTO E DRENAGEM DA RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI, EM DECORRÊNCIA DA ENCHENTE DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N. 4.632/2022, QUE DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NÍVEL 3.

Recursos orçamentários: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

Organograma	Descrição da Despesa	Máscara	Valor Estimado
05.001	Manutenção da Secretaria da Infraestrutura	05.001.15.452.0006.2056.3.3.90.00.00	R\$ 208.261,54
Total:			R\$ 208.261,54
Total Geral:			R\$ 208.261,54

São João Batista, 03 de Abril de 2023

CRISTIANE MAIKÖT DOS SANTOS



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA**

PRACA DEPUTADO WALTER VICENTE GOMES, 89 - CENTRO - São João Batista - SC
CEP: 88240-000 CNPJ: 82.925.652/0001-00 Telefone: (48) 3265-0195
E-mail: administra@sjbatista.sc.gov.br Site: http://www.sjbatista.sc.gov.br



AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO

O(a) responsável por esta entidade, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, especialmente a Lei Nr. 8.666/93 e suas alterações legais, resolve:

1 - Autorizar a abertura do presente processo administrativo de licitação, assim identificado:

Processo Administrativo: 23/2023
Modalidade: Dispensa de licitação
Forma de Julgamento: MENOR PREÇO
Forma de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA N.F.E
Prazo de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO
Local de Entrega: CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO
Vigência: 30/05/2023
Entidades Participantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
Objeto da Solicitação: RESTABELECIMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAQUIM MACHADO NETO, BAIRRO CENTRO
Objeto da Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RESTABELECIMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS JOAQUIM MACHADO NETO, JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA E MANOEL HENRIQUE CARDOSO E RESTABELECIMENTO E DRENAGEM DA RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI, EM DECORRÊNCIA DA ENCHENTE DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N. 4.632/2022, QUE DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NÍVEL 3.

Observações:

Recursos orçamentários: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO BATISTA

Organograma	Descrição da Despesa	Máscara	Valor Estimado
05.001	Manutenção da Secretaria da Infraestrutura	05.001.15.452.0006.2056.3.3.90.00.00	R\$ 208.261,54
Total Entidade:			R\$ 208.261,54
Total Geral:			R\$ 208.261,54

São João Batista, 03 de Abril de 2023

GELIO DE OLIVEIRA



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
Praça Deputado Walter Vicente Gomes, 89
CNPJ 82.925.652/0001-00
(48) 3265-0195 – licita@sibatista.sc.gov.br



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge): 6BC295EC6568BFE0C93D4BC863991C6840A6AA2D

PROCESSO DE LICITAÇÃO 023/PMSJB/2023

Dispensa nº 010/PMSJB/2023

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RESTABELECIMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS JOAQUIM MACHADO NETO, JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA E MANOEL HENRIQUE CARDOSO E RESTABELECIMENTO E DRENAGEM DA RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI, EM DECORRÊNCIA DA ENCHENTE DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N. 4.632/2022, QUE DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NÍVEL 3.

CONTRATADA: JS Asfalto LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 42.279.461/0001-95, com sede na Rua Natanael Martiniano da Costa, n. 17, Jordão, município de Governador Celso Ramos, SC, CEP. 42.279.461/0001-95, neste ato representado por André Felipe Silva Pereira, inscrito no CPF n. 076.768.629-22.

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DA DISPENSA: A fundamentação está contida no art. 24, IV, da Lei Federal 8.666/93:

Art. 24. É dispensável a licitação:

IV - nos casos de **emergência** ou de calamidade pública, quando caracterizada **urgência** de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou **comprometer a segurança de pessoas**, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os **bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa** e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;

JUSTIFICATIVA: A justificativa de dispensa do processo licitatório materializa-se na urgência para a reconstrução da vida dos Municípios em razão da enchente, conforme elucidado nos autos.

RAZÃO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E JUSTIFICATIVA DE PREÇO: A empresa contratada foi a que apresentou menor orçamento e, sobre os preços, esclarece que foram extraídos do sistema SINAPI/SICRO, que é referência nacional para definição de valores.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
Praça Deputado Walter Vicente Gomes, 89
CNPJ 82.925.652/0001-00
(48) 3265-0195 – licita@sibatista.sc.gov.br



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS


PREÇO E PAGAMENTO: O valor total devido à CONTRATADA é de R\$ 208.261,54 (duzentos e oito mil duzentos e sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos).


RECURSO ORÇAMENTÁRIO: O recurso desse processo correrá por conta do orçamento da Defesa Civil, código reduzido: (70) 3.3.90.39.21.00.00.00.00.


PRAZO: A A.F. advinda desta dispensa entrará em vigor na data de sua assinatura e vigorará até 30/05/2023.

São João Batista, 03 de abril de 2023.

Comissão Permanente de Licitação:


Tiago Guizoni Neto
Mat. 10.881
Presidente


Julio Cesar Queiroz Suleiman
Mat. 10.369
Secretário


Rosilene Silva Duarte
Mat. 2142
Membro Titular



Diário Oficial

Municípios de Santa Catarina

Segunda-feira, 03 de abril de 2023 às 14:22, Florianópolis - SC



PUBLICAÇÃO

Nº 4700903: DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 010/PMSJB/2023

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge)
6BC295EC6568BFE0C93D4BC863991C6840A6AA2D

ENTIDADE

Prefeitura municipal de São João Batista

MUNICÍPIO

São João Batista



<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:4700903>

CIGA - Consórcio de Inovação na Gestão Pública
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC
<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br>



Assinado Digitalmente por Consórcio de Inovação na Gestão Pública Municipal - CIGA



DISPENSA 010/PMSJB/2023

Processo Licitatório 023/PMSJB/2023 - Dispensa 010/PMSJB/2023;
OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RESTABELECIMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS JOAQUIM MACHADO NETO, JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA E MANOEL HENRIQUE CARDOSO E RESTABELECIMENTO E DRENAGEM DA RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI, EM DECORRÊNCIA DA ENCHENTE DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N. 4.632/2022, QUE DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NÍVEL 3;
CONTRATADA: JS Asfalto LTDA, inscrita no CNPJ nº 42.279.461/0001-95;
VALOR GLOBAL: R\$ 208.261,54 (duzentos e oito mil duzentos e sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos);
DOTAÇÃO: (70) 3.3.90.39.21.00.00.00.00.00;
VIGÊNCIA: 30/05/2023;
BASE LEGAL: Artigo 24, IV, da Lei Federal 8.666/93.

São João Batista, 03 de abril de 2023.

Gelio de Oliveira
Secretário Municipal de Infraestrutura



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

CNPJ: 82.925.652/0001-00 Telefone: (48) 3265-0195
Endereço: PRACA DEPUTADO WALTER VICENTE GOMES, 89 - CENTRO
CEP: 88240-000 - São João Batista

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 10/2023

Processo Adm.: 23/2023
Data do Processo: 28/03/2023

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:


01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo: 23/2023
b) Nr. Licitação: 10/2023 - DL
c) Modalidade: Dispensa de licitação
d) Data de Homologação: 03/04/2023
e) Objeto da Licitação: *DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RESTABELECIMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS JOAQUIM MACHADO NETO, JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA E MANOEL HENRIQUE CARDOSO E RESTABELECIMENTO E DRENAGEM DA RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI, EM DECORRÊNCIA DA ENCHENTE DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N. 4.632/2022, QUE DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NÍVEL 3.*

Participante: JS ASFALTO LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	SINAPI 10/2022 101850 - REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 - RUA JOAQUIM MACHADO NETO	10,000	M²	64,43	644,30
2	SINAPI 10/2022 92394 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	8,000	M³	68,30	546,40
3	SICRO 4011479 - FRESAGEM CONTINUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO.	30,810	M³	52,10	1.605,20
4	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM=30KM	12.130,	M³	2,31	28.022,26
5	SICRO 5502172 - ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³	179,720	M³	8,07	1.450,34
6	EXEXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - C=15CM. SINAPI 96396.	83,000	M³	173,21	14.376,43
7	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 C=20. SINAPI 96400.	102,720	M³	155,12	15.933,93
8	SINAPI 10/2022 100974 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	179,720	M³	8,34	1.498,86
9	SICRO 4011352 - IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	518,500	M²	0,40	207,40
10	SICRO 4011353 - PINTURA DE LIGAÇÃO	513,500	M³	0,28	143,78

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
11	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 C=8 CM. SINAPI 95995.	41,070	M³	1.615,20	66.336,26
12	SICRO 5914649 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 T/H E DESCARGA EM VIBROACABADORA	96,130	TON	7,41	712,32
13	SINAPI 10/2022 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	12,230	mts	52,16	637,92
14	SINAPI 10/2022 101850 - REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2022	14,670	M²	64,43	945,19
15	SINAPI 10/2022 96385 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	102,700	M³	10,62	1.090,67
16	SINAPI-I 10/2022 6077 - ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	102,700	M³	55,69	5.719,36
17	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020. SINAPI 100974.	107,190	M³	8,34	893,96
18	SICRO 1600404 - REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40 M A 1,00 M EM VALAS E BUEIROS	85,580	M³	9,36	801,03
19	SINAPI 10/2022 92226 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	85,580	M³	582,84	49.879,45
20	SINAPI 10/2022 90091 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUS ANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	256,750	M³	6,11	1.568,74
21	SINAPI-I 10/2022 10567 - TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	89,580	mts	9,17	821,45
22	SICRO 903845 - LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO	4,490	M³	119,93	538,49
23	SINAPI 10/2022 93367 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	189,530	M³	21,18	4.014,25
24	SICRO 4805754 - COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO	198,530	M³	6,76	1.342,06
25	SICRO 2003658 - CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 09 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	2,000	und	2.289,99	4.579,98
26	SICRO 4011479 - FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI	16,000	M²	52,10	833,60
27	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - KM=30KM - RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI	9,000	mts	2,31	20,79
28	SICRO 5502172 - ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI	8,000	M³	8,07	64,56
29	SINAPI 10/2022 96396 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - C=15 CM - RUA	4,000	mts	173,21	692,84



AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
30	SINAPI 10/2022 96400 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 c=20 - RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI	12,000	M³	155,12	1.861,44
31	SICRO 903845 - LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO - AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI	1,000	M³	119,93	119,93
32	SINAPI 10/2022 100974 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE(UNIDADE: M3). AF_07/2020 - RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI	1,000	M³	8,34	8,34
33	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM=30KM - BRITA - RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI	63,000	M³	2,31	145,53
34	SINAPI 10/2022 93367 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/20 - RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI	9,000	M³	21,18	190,62
35	SINAPI 10/2022 95875- TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM - RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI	6,000	M³ X	2,31	13,86

Total do Participante: 208.261,54


Total Geral: 208.261,54

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção da Secretaria da Infraestrutura	05.001.15.452.0006.2056.3.3.90.00.00	R\$ 208.261,54

São João Batista, 03 de Abril de 2023


 GELIO DE OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA


 Assinatura do Responsável

4



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

105
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 10/2023

CNPJ: 82.925.652/0001-00 **Telefone:** (48) 3265-0195
Endereço: PRACA DEPUTADO WALTER VICENTE GOMES, 89 - CENTRO
CEP: 88240-000 - São João Batista

Processo Adm.: 23/2023
Data do Processo: 28/03/2023

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 23/2023
b) **Nr. Licitação:** 10/2023 - DL
c) **Modalidade:** Dispensa de licitação
d) **Data de Homologação:** 03/04/2023
e) **Objeto da Licitação:** *DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RESTABELECIMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS JOAQUIM MACHADO NETO, JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA E MANOEL HENRIQUE CARDOSO E RESTABELECIMENTO E DRENAGEM DA RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI, EM DECORRÊNCIA DA ENCHENTE DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N. 4.632/2022, QUE DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NÍVEL 3.*

Participante: JS ASFALTO LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	SINAPI 10/2022 101850 - REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 - RUA JOAQUIM MACHADO NETO	10,000	M²	64,43	644,30
2	SINAPI 10/2022 92394 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	8,000	M³	68,30	546,40
3	SICRO 4011479 - FRESAGEM CONTINUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO.	30,810	M³	52,10	1.605,20
4	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM=30KM	12.130,	M³	2,31	28.022,26
5	SICRO 5502172 - ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³	179,720	M³	8,07	1.450,34
6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - C=15CM. SINAPI 96396.	83.000	M³	173,21	14.376,43
7	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 C=20. SINAPI 96400.	102,720	M³	155,12	15.933,93
8	SINAPI 10/2022 100974 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	179,720	M³	8,34	1.498,86
9	SICRO 4011352 - IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	518,500	M²	0,40	207,40
10	SICRO 4011353 - PINTURA DE LIGAÇÃO	513,500	M³	0,28	143,78

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
11	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 C=8 CM. SINAPI 95995.	41,070	M³	1.615,20	66.336,26
12	SICRO 5914649 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 T/H E DESCARGA EM VIBROACABADORA	96,130	TON	7,41	712,32
13	SINAPI 10/2022 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	12,230	mts	52,16	637,92
14	SINAPI 10/2022 101850 - REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2022	14,670	M²	64,43	945,19
15	SINAPI 10/2022 96385 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	102,700	M³	10,62	1.090,67
16	SINAPI-I 10/2022 6077 - ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	102,700	M³	55,69	5.719,36
17	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020. SINAPI 100974.	107,190	M³	8,34	893,96
18	SICRO 1600404 - REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40 M A 1,00 M EM VALAS E BUEIROS	85,580	M³	9,36	801,03
19	SINAPI 10/2022 92226 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	85,580	M³	582,84	49.879,45
20	SINAPI 10/2022 90091 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUS ANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	256,750	M³	6,11	1.568,74
21	SINAPI-I 10/2022 10567 - TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	89,580	mts	9,17	821,45
22	SICRO 903845 - LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO	4,490	M³	119,93	538,49
23	SINAPI 10/2022 93367 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	189,530	M³	21,18	4.014,25
24	SICRO 4805754 - COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO	198,530	M³	6,76	1.342,06
25	SICRO 2003658 - CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 09 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	2.000	und	2.289,99	4.579,98
26	SICRO 4011479 - FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI	16.000	M²	52,10	833,60
27	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - KM=30KM - RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI	9,000	mts	2,31	20,79
28	SICRO 5502172 - ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI	8,000	M³	8,07	64,56
29	SINAPI 10/2022 96396 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - C=15 CM - RUA	4,000	mts	173,21	692,84

AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
30	SINAPI 10/2022 96400 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 c=20 - RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI	12,000	M³	155,12	1.861,44
31	SICRO 903845 - LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO - AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI	1,000	M³	119,93	119,93
32	SINAPI 10/2022 100974 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE(UNIDADE: M3). AF_07/2020 - RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI	1,000	M³	8,34	8,34
33	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM=30KM - BRITA - RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI	63,000	M³	2,31	145,53
34	SINAPI 10/2022 93367 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/20 - RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI	9,000	M³	21,18	190,62
35	SINAPI 10/2022 95875- TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM - RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI	6,000	M³ X	2,31	13,86

Total do Participante: 208.261,54

Total Geral: 208.261,54

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção da Secretaria da Infraestrutura	05.001.15.452.0006.2056.3.3.90.00.00	R\$ 208.261,54

São João Batista, 03 de Abril de 2023


 GELIO DE OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA


 Assinatura do Responsável



Segunda-feira, 03 de abril de 2023 às 14:45, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

**Nº 4701067: TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA N.
010/PMSJB/2023**

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge)
57FF6CF9552D9F67A5D972FAFD4AD4E2DEAC7B29

ENTIDADE

Prefeitura municipal de São João Batista

MUNICÍPIO

São João Batista



<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:4701067>

CIGA - Consórcio de Inovação na Gestão Pública
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC
<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br>





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 10/2023

CNPJ: 82.925.652/0001-00 **Telefone:** (48) 3265-0195
Endereço: PRACA DEPUTADO WALTER VICENTE GOMES, 89 - CENTRO
CEP: 88240-000 - São João Batista

Processo Adm.: 23/2023
Data do Processo: 28/03/2023

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 23/2023
b) **Nr. Licitação:** 10/2023 - DL
c) **Modalidade:** Dispensa de licitação
d) **Data de Homologação:** 03/04/2023
e) **Objeto da Licitação:** *DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RESTABELECIMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS JOAQUIM MACHADO NETO, JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA E MANOEL HENRIQUE CARDOSO E RESTABELECIMENTO E DRENAGEM DA RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI, EM DECORRÊNCIA DA ENCHENTE DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N. 4.632/2022, QUE DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NÍVEL 3.*

Participante: JS ASFALTO LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	SINAPI 10/2022 101850 - REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 - RUA JOAQUIM MACHADO NETO	10,000	M ²	64,43	644,30
2	SINAPI 10/2022 92394 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	8,000	M ³	68,30	546,40
3	SICRO 4011479 - FRESAGEM CONTINUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO.	30,810	M ³	52,10	1.605,20
4	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM=30KM	12.130,	M ³	2,31	28.022,26
5	SICRO 5502172 - ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M ³	179,720	M ³	8,07	1.450,34
6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - C=15CM. SINAPI 96396.	83,000	M ³	173,21	14.376,43
7	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 C=20. SINAPI 96400.	102,720	M ³	155,12	15.933,93
8	SINAPI 10/2022 100974 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	179,720	M ³	8,34	1.498,86
9	SICRO 4011352 - IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	518,500	M ²	0,40	207,40
10	SICRO 4011353 - PINTURA DE LIGAÇÃO	513,500	M ³	0,28	143,78

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
11	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 C=8 CM. SINAPI 95995.	41,070	M³	1.615,20	66.336,26
12	SICRO 5914649 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 T/H E DESCARGA EM VIBROACABADORA	96,130	TON	7,41	712,32
13	SINAPI 10/2022 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	12,230	mts	52,16	637,92
14	SINAPI 10/2022 101850 - REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF _ 12/2022	14,670	M²	64,43	945,19
15	SINAPI 10/2022 96385 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF _ 11/2019	102,700	M³	10,62	1.090,67
16	SINAPI-I 10/2022 6077 - ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	102,700	M³	55,69	5.719,36
17	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020. SINAPI 100974.	107,190	M³	8,34	893,96
18	SICRO 1600404 - REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40 M A 1,00 M EM VALAS E BUEIROS	85,580	M³	9,36	801,03
19	SINAPI 10/2022 92226 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	85,580	M³	582,84	49.879,45
20	SINAPI 10/2022 90091 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUS ANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	256,750	M³	6,11	1.568,74
21	SINAPI-I 10/2022 10567 - TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	89,580	mts	9,17	821,45
22	SICRO 903845 - LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO	4,490	M³	119,93	538,49
23	SINAPI 10/2022 93367 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	189,530	M³	21,18	4.014,25
24	SICRO 4805754 - COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO	198,530	M³	6,76	1.342,06
25	SICRO 2003658 - CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 09 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	2,000	und	2.289,99	4.579,98
26	SICRO 4011479 - FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI	16,000	M²	52,10	833,60
27	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - KM=30KM - RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI	9,000	mts	2,31	20,79
28	SICRO 5502172 - ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI	8,000	M³	8,07	64,56
29	SINAPI 10/2022 96396 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - C=15 CM - RUA	4,000	mts	173,21	692,84

AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
30	SINAPI 10/2022 96400 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 c=20 - RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI	12,000	M³	155,12	1.861,44
31	SICRO 903845 - LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO - AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI	1,000	M³	119,93	119,93
32	SINAPI 10/2022 100974 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE(UNIDADE: M3). AF_07/2020 - RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI	1,000	M³	8,34	8,34
33	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM=30KM - BRITA - RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI	63,000	M³	2,31	145,53
34	SINAPI 10/2022 93367 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/20 - RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI	9,000	M³	21,18	190,62
35	SINAPI 10/2022 95875- TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM - RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI	6,000	M³ X	2,31	13,86

Total do Participante: 208.261,54

Total Geral: 208.261,54

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção da Secretaria da Infraestrutura	05.001.15.452.0006.2056.3.3.90.00.00	R\$ 208.261,54

São João Batista, 03 de Abril de 2023

GELIO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Assinatura do Responsável



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA**

PRACA DEPUTADO WALTER VICENTE GOMES 89, CENTRO - São João Batista/SC
 CNPJ: 82.925.652/0001-00
 CEP: 88240-000 Telefone: (48) 3265-0195
 Email: administra@sjbatista.sc.gov.br

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 604/2023**

Processo Administrativo: 23/2023
 Contrato: 26/2023
 Sequencial do Contrato: 5640
 Aditivo: N/A
 Data da Contratação: 03/04/2023
 Data da Solicitação: 03/04/2023
 Data da Homologação: 03/04/2023

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

**DISPENSA DE LICITAÇÃO
DL 10/2023**

Fornecedor: JS ASFALTO LTDA **Telefone:** (48) 3296-2736
CPF/CNPJ: 42.279.461/0001-95 **Celular:**
Endereço: NATANAEL MARTINIANO DA COSTA SN, JORDAO - 88100000, GOVERNADOR **E-mail:** JSASFALTO01@GMAIL.COM
 CELSO RAMOS/SC

Prezados senhores,
 Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor de(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 10.001.00013 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Prazo de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO
Local de Entrega: CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO
Objeto: DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RESTABELECIMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS JOAQUIM MACHADO NETO, JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA E MANOEL HENRIQUE CARDOSO E RESTABELECIMENTO E DRENAGEM DA RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI, EM DECORRÊNCIA DA ENCHENTE DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N. 4.632/2022, QUE DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NÍVEL 3.
Observação: DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RESTABELECIMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAQUIM MACHADO NETO, CENTRO, EM DECORRÊNCIA DA ENCHENTE DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N. 4.632/2022, QUE DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NÍVEL 3.

Empenho	Recurso	Dotação	Complemento	Valor
1479/2023	Superávit Financeiro Recursos da 2.700.7000.168	Manutenção da Secretaria da Infraestrutura 70 - 05.001.15.452.6.2056.3.3.90.00	3.3.90.39.21.00.00.00	644,30

Item	Quantidade	Unid.	COD. ITEM	Especificação do Material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	10,000	M²	848408077	SINAPI 10/2022 101650 - REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF. 10/2020 - RUA JOAQUIM MACHADO NETO		64,4300	644,30
Valor Total:							644,30

São João Batista, 3 de Abril de 2023

Assinatura do Responsável



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

PRACA DEPUTADO WALTER VICENTE GOMES 89, CENTRO - São João Batista/SC
CNPJ: 82.925.652/0001-00
CEP: 88240-000 Telefone: (48) 3265-0195
Email: administra@sjbatista.sc.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 605/2023 $\Lambda \Lambda \delta$

Processo Administrativo: 23/2023
Contrato: 26/2023
Sequencial do Contrato: 5640
Aditivo: N/A
Data da Contratação: 03/04/2023
Data da Solicitação: 03/04/2023
Data da Homologação: 03/04/2023

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

DISPENSA DE LICITAÇÃO
DL 10/2023

Fornecedor: JS ASFALTO LTDA **Telefone:** (48) 3296-2736
CPF/CNPJ: 42.279.461/0001-95 **Celular:**
Endereço: NATANAEL MARTINIANO DA COSTA SN, JORDAO - 88190000, GOVERNADOR **E-mail:** JSASFALTO01@GMAIL.COM
CELSON RAMOS/SC

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor de(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 10.001.00013 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Prazo de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO
Local de Entrega: CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO
Objeto: DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RESTABELECIMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS JOAQUIM MACHADO NETO, JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA E MANOEL HENRIQUE CARDOSO E RESTABELECIMENTO E DRENAGEM DA RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI, EM DECORRÊNCIA DA ENCHENTE DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N. 4.632/2022, QUE DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NÍVEL 3.
Observação: DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RESTABELECIMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA, EM DECORRÊNCIA DA ENCHENTE DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N. 4.632/2022, QUE DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NÍVEL 3.

Empenho	Recurso	Dotação	Complemento	Valor
1480/2023	Superávit Financeiro Recursos da 2.700.7000.168	Manutenção da Secretaria da Infraestrutura 70 - 06.001.15.452.6.2066.3.3.90.00	3.3.90.39.21.00.00.00	546,40

Item	Quantidade	Unid.	COD. ITEM	Especificação de Material	Marca	Preço Un.	Preço Total
2	8,000	M²	848407129	SINAPI 10/2022 92394 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 6 CM. AP. 10/2023		68,3000	546,40
						Valor Total:	546,40

São João Batista, 3 de Abril de 2023

Assinatura de Responsável



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

PRACA DEPUTADO WALTER VICENTE GOMES 89, CENTRO - São João Batista/SC
CNPJ: 82.925.652/0001-00
CEP: 88240-000 Telefone: (48) 3265-0195
Email: administra@sjbatista.sc.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 606/2023

Processo Administrativo: 23/2023
Contrato: 26/2023
Sequencial do Contrato: 5640
Aditivo: N/A
Data da Contratação: 03/04/2023
Data da Solicitação: 03/04/2023
Data da Homologação: 03/04/2023

DISPENSA DE LICITAÇÃO
DL 10/2023

Fornecedor: JS ASFALTO LTDA Telefone: (48) 3296-2736
CPF/CNPJ: 42.279.461/0001-95 Celular:
Endereço: NATANAEL MARTINIANO DA COSTA SN, JORDAO - 88190000, GOVERNADOR E-mail: JSASFALTO01@GMAIL.COM
CELSO RAMOS/SC

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor de(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 10.001.00013 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Prazo de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO
Local de Entrega: CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO
Objeto: DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RESTABELECIMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS JOAQUIM MACHADO NETO, JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA E MANOEL HENRIQUE CARDOSO E RESTABELECIMENTO E DRENAGEM DA RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI, EM DECORRÊNCIA DA ENCHENTE DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N. 4.632/2022, QUE DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NÍVEL 3.
Observação: DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RESTABELECIMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MANOEL HENRIQUE CARDOSO, EM DECORRÊNCIA DA ENCHENTE DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N. 4.632/2022, QUE DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NÍVEL 3.

Empenho	Recurso	Dotação	Complemento	Valor
1481/2023	Superávit Financeiro Recursos da 2.700.7000.168	Manutenção da Secretaria da Infraestrutura 70 - 05.001.15.462.6.2056.3.3.90.00	3.3.90.39.21.00.00.00	203.021,81

Item	Quantidade	Unid.	COD. ITEM	Especificação do Material	Marcas	Preço Un.	Preço Total
4	12.130,850	M³	848407114	SINAPI 10/2022 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM=30KM		2,3100	28.022,26
3	30,810	M³	848407928	SICRO 4011479 - FRESAGEM CONTINUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO.		52,1000	1.605,20
5	179,720	M³	848407929	SICRO 5502172 - ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³		8,0700	1.450,34
6	83,000	M³	848405542	EXEXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019 - C=15CM. SINAPI 96396.		173,2100	14.376,43
7	102,720	M³	848405541	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 C=20. SINAPI 96400.		155,1200	15.933,93
8	179,720	M³	848407113	SINAPI 10/2022 100974 - CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 126 HP) E		8,3400	1.498,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

PRACA DEPUTADO WALTER VICENTE GOMES 89, CENTRO - São João Batista/SC
CNPJ: 82.925.652/0001-00
CEP: 88240-000 Telefone: (48) 3265-0195
Email: administra@sjbatista.sc.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 606/2023 *115*

Processo Administrativo: 23/2023
Contrato: 26/2023
Sequencial do Contrato: 5640
Aditivo: N/A
Data da Contratação: 03/04/2023
Data da Solicitação: 03/04/2023
Data da Homologação: 03/04/2023

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

DISPENSA DE LICITAÇÃO
DL 10/2023

				DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020		
9	518,500	M³	848407930	SICRO 4011352 - IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	0,4000	207,40
10	513,500	M³	848407931	SICRO 4011353 - PINTURA DE LIGAÇÃO	0,2800	143,78
11	41,070	M³	848405545	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 C=8 CM. SINAPI 95995.	1.615,2000	66.336,26
12	96,130	TON	848407940	SICRO 5914649 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 T/H E DESCARGA EM VIBROACABADORA	7,4100	712,32
13	12,230	mts	848407133	SINAPI 10/2022 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	52,1600	637,92
14	14,670	M³	848407110	SINAPI 10/2022 191880 - REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2022	64,4300	945,19
15	102,700	M³	848407111	SINAPI 10/2022 96386 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	10,6200	1.090,67
16	102,700	M³	848407112	SINAPI 10/2022 6077 - AREILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	55,6900	5.719,36
17	107,190	M³	848405548	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020. SINAPI 100974.	8,3400	893,96
18	85,580	M³	848407932	SICRO 1600404 - REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40 M A 1,00 M EM VALAS E BUEIROS	9,3600	801,03
19	85,580	M³	848407933	SINAPI 10/2022 92226 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	582,8400	49.879,45
20	256,750	M³	848407934	SINAPI 10/2022 90091 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VAIA COM PROF.	6,1100	1.568,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

PRACA DEPUTADO WALTER VICENTE GOMES 89, CENTRO - São João Batista/SC
CNPJ: 82.925.652/0001-00
CEP: 88240-000 Telefone: (48) 3265-0195
Email: administra@sjbatista.sc.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 606/2023

Processo Administrativo: 23/2023
Contrato: 26/2023
Sequencial do Contrato: 5640
Aditivo: N/A
Data da Contratação: 03/04/2023
Data da Solicitação: 03/04/2023
Data da Homologação: 03/04/2023

DISPENSA DE LICITAÇÃO
DL 10/2023

Nº	Quantidade	Unidade	Código	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
21	85,580	mts	848407935	ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUS ANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	9,1700	784,77
22	4,490	M²	848407936	SINAPI-I 10/2022 10567 - TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	119,9300	538,49
23	189,530	M³	848407937	SICRO 903845 - LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO	21,1800	4.014,25
24	189,530	M³	848407938	SINAPI 10/2022 93367 - REATERRO MECANIZADO DE VAÇA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2018	6,7600	1.281,22
25	2,000	und	848407939	SICRO 4805754 - COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO	2.289,9900	4.579,98
				SICRO 2003658 - CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 09 - AREIA E BRITA COMERCIAIS		
					Valor Total:	203.021,81

São João Batista, 3 de Abril de 2023

Assinatura do Responsável



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

PRACA DEPUTADO WALTER VICENTE GOMES 89, CENTRO - São João Batista/SC
CNPJ: 82.925.652/0001-00
CEP: 88240-000 Telefone: (48) 3265-0195
Email: administra@sjbatista.sc.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 607/2023 *AA*

Processo Administrativo: 23/2023
Contrato: 26/2023
Sequencial do Contrato: 5640
Aditivo: N/A
Data da Contratação: 03/04/2023
Data da Solicitação: 03/04/2023
Data da Homologação: 03/04/2023

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

DISPENSA DE LICITAÇÃO
DL 10/2023

Fornecedor: JS ASFALTO LTDA
CPF/CNPJ: 42.279.461/0001-95
Endereço: NATANAEL MARTINIANO DA COSTA SN, JORDAO - 88190000, GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC

Telefone: (48) 3296-2736
Celular:
E-mail: JSASFALTO01@GMAIL.COM

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 10.001.00013 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Prazo de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO
Local de Entrega: CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO
Objeto: DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RESTABELECIMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS JOAQUIM MACHADO NETO, JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA E MANOEL HENRIQUE CARDOSO E RESTABELECIMENTO E DRENAGEM DA RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI, EM DECORRÊNCIA DA ENCHENTE DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N. 4.632/2022, QUE DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NÍVEL 3.
Observação: DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RESTABELECIMENTO E DRENAGEM DA RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI, EM DECORRÊNCIA DA ENCHENTE DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N. 4.632/2022, QUE DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NÍVEL 3.

Empenho	Recurso	Detalhamento	Complemento	Valor
1482/2023	Superávit Financeiro Recursos da 2.700.7000.188	Manutenção da Secretaria da Infraestrutura 70 - 05.001.15.482.9.2056.3.3.80.00	3.3.90.39.21.00.00.00	4.049,03

Item	Quantidade	Unid.	COD. ITEM	Especificação de Material	Marca	Preço Un.	Preço Total
21	4,000	mts	848407935	SINAPI 10/2022 10567 - TABUA 2,5 X 23 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA		9,1700	36,68
24	9,000	M²	848407938	SICRO 4806784 - COMPACTAÇÃO MANUAL COM BQUETE VIBRATÓRIO		6,7600	60,84
26	16,000	M²	848408078	SICRO 4811479 - FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI		52,1000	833,60
27	9,000	mts	848408079	SINAPI 10/2022 98878 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 - KM=30KM - RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI		2,3100	20,79
28	8,000	M³	848408080	SICRO 5502172 - ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI		8,0700	64,56
29	4,000	mts	848408081	SINAPI 10/2022 96398 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - C=15 CM - RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI		173,2100	692,84
30	12,000	M²	848408082	SINAPI 10/2022 96400 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB		155,1200	1.861,44

V



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

PRACA DEPUTADO WALTER VICENTE GOMES 89, CENTRO - São João Batista/SC
CNPJ: 82.925.652/0001-00
CEP: 88240-000 Telefone: (48) 3265-0195
Email: administra@sjbatista.sc.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 607/2023

Processo Administrativo: 23/2023
Contrato: 26/2023
Sequencial do Contrato: 5640
Aditivo: N/A
Data da Contratação: 03/04/2023
Data da Solicitação: 03/04/2023
Data da Homologação: 03/04/2023

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

DISPENSA DE LICITAÇÃO
DL 10/2023

Item	Quantidade	Unidade	Código	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
31	1,000	M³	848408083	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 c=20 - RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI	119,9300	119,93
32	1,000	M³	848408084	SICRO 903845 - LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO - AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI	8,3400	8,34
33	63,000	M³	848408085	SINAPI 10/2022 160974 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE(UNIDADE: M3). AF_07/2020 - RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI	2,3100	145,53
34	9,000	M³	848408086	SINAPI 10/2022 93367 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,6 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/20 - RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI	21,1800	190,62
35	6,000	M³ X	848408087	SINAPI 10/2022 99976 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM - RUA AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI	2,3100	13,86
					Valor Total:	4.049,03

São João Batista, 3 de Abril de 2023

Assinatura do Responsável