

 ESTADO DE SANTA CATARINA SISAM-SERV.INFRA-ESTRUTURA,SAN.ABAST.MUN.SÃO JOÃO BATISTA CNPJ: 07.585.406/0001-22 Telefone: (48) 3265-2808 Endereço: RUA JOSÉ ANTÔNIO SOARES, 2533 - CENTRO CEP: 88240-000 - São João Batista	PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 4/2023
	Processo Adm.: 6/2023 Data do Processo: 28/03/2023

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 6/2023
 b) **Nr. Licitação:** 4/2023 - PE
 c) **Modalidade:** Pregão eletrônico
 d) **Data de Homologação:** 28/04/2023
 e) **Objeto da Licitação:** *REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE FLUORSILICATO DE SÓDIO PARA USO NA DESINFECÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO ABASTECIMENTO PÚBLICO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, SC.*

Participante: HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	FLUORSILICATO DE SÓDIO PARA DOSAGEM EM ÁGUA POTÁVEL DE 4.000,0 AB - FLUORSILICATO DE SÓDIO PARA DOSAGEM EM ÁGUA POTÁVEL DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: FÓRMULA= NA2SIF6 PESO MOLECULAR= 188,05 PUREZA COMERCIAL= 98% MINIMO TEOR FLÚOR= 59,4% MINIMO UMIDADE= 0,5 MÁXIMO INSOLÚVEIS= 0,5% MÁXIMO METAIS PESADOS (PB) 0,05% MÁXIMO GRANULOMETRIA MALHA 325 (44 M) = 25% MÁXIMO FORNECIMENTO EM EMBALAGEM TIPO SACA EM POLIETILENO COM COSTURA TIPO SOLDA, RESISTENTES ÀS OPERAÇÕES DE MANUSEIO, COM CAPACIDADE DE 25 KG TENDOAS SEGUINTE INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO: PESO LÍQUIDO; Nº DE LOTE; DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; NOME DO FABRICANTE; NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL PELA FABRICAÇÃO COM O RESPECTIVO Nº DE CRQ. O PRODUTO DEVERÁ TER VALIDADE DE NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ANOS.	4.000,0	KG	15,80	63.200,00

Total do Participante: 63.200,00

Total Geral: 63.200,00

São João Batista, 28/04/2023

.....
Anderson Duarte

.....
Assinatura do Responsável