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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA

Coordenadoria de Planejamento
Praca Deputado Walter Vicente Gomes, n2 89 — Fone: (48) 3265-0195 — Fax (48) 3265-1369 - CNPJ.
82.925.652/0001-00

PONTE - CASCATA FERNADES SINAPI - 03/2023 - Santa Catarina 22,50%
Planilha Orgamentaria
. . . Valor Unit

Iltem Banco Codigo Descricéao Und Quant. Valor Unit com BDI Total
1 PONTE CASCATA DO FERNANDES
1.1 SERVICOS INICIAIS R$ 56.070,80
111 COTACAO COT - 01 DEMOLICAO E/OU RETIRADA DA PONTE ANTIGA vb 1,000 R$ 9.965,75| R$ 12.208,04| R$ 12.208,04
112 COTACAO COT - 02 CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS OU PECAS vb 1,00 R$ 20.043,70| R$ 24.553,53| R$ 24.553,53
1.1.3 COTACAO COT - 03 TERRAPLANAGEM DAS CABECEIRAS E PREPARACAO DAS CABECEIRAS vb 1,000 R$ 15.762,63] R$ 19.309,22| R$ 19.309,22
1.2 CABECEIRAS R$ 198.328,45
1.2.1 COTACAO COT - 04 EXECUCAQ DE ENSECADEIRA vb 1,000 R$ 7.732,86] R$ 9.472,75| R$ 9.472,75
1.2.2 COTACAO COT - 05 BOMBEAMENTO DE AGUA h 80,00| R$ 30,84 R$ 37,77] R$ 3.021,83
1.2.3 COTACAO COT - 06 FUNDACAO COM ESTACAS DE FERRO FUNDIDO (PROFUNDIDADE 6m) unid 28,00| R$ 383,90 R$ 470,27| R$ 13.167,60
1.24 COTACAO COT - 07 EXECUCAQ DAS CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO m3 84,24] R$ 1.041,39] R$ 1.275,70| R$ 107.464,94
1.25 COTACAO COT - 08 MAO DE OBRA DAS CABACEIRAS vb 1,000 R$ 51.788,00 R$ 63.440,30| R$ 63.440,30
1.2.6 COTACAO COT - 09 PREPARACAO E CONCRETAGEM DO LEITO EM CONCRETO MAGRO m3 2,79 R$ 515,26] R$ 631,19 R$ 1.761,03
1.3 KIT PONTE R$ 210.576,63
1.3.1 COTACAO COT - 10 LAJE DE PISO m3 -l R$ -1 R$ -l R$ -
1.3.2 COTACAO COT - 11 CABECEIRAS m3 8,00/ R$ 3.110,78] R$ 3.810,70[ R$ 30.485,60
1.3.3 COTACAO COT - 12 VIGAS m3 27,90 R$ 4.256,49] R$ 5.214,19| R$ 145.496,87
1.34 COTACAO COT - 13 GUARDA CORPO m3 20,00| R$ 587,65| R$ 719,87 R$ 14.397,36
1.35 COTACAO COT-14 MONTAGEM m3 1,000 R$ 16.487,18] R$ 20.196,80| R$ 20.196,80

TOTAL| R$ 464.975,87
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