
Item Banco Codigo Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit com 

BDI 
 Total 

1 PONTE CASCATA DO FERNANDES

1.1 SERVIÇOS INICIAIS  R$            64.310,92 

1.1.1 COTAÇÃO COT - 01 DEMOLIÇÃO E/OU RETIRADA DA PONTE ANTIGA vb          1,00  R$  11.590,44  R$    14.198,29  R$            14.198,29 

1.1.2 COTAÇÃO COT - 02 CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS OU PEÇAS vb          1,00  R$  17.833,92  R$    21.846,55  R$            21.846,55 

1.1.3 COTAÇÃO COT - 03 TERRAPLANAGEM DAS CABECEIRAS E PREPARAÇÃO DAS CABECEIRAS vb          1,00  R$  23.074,36  R$    28.266,08  R$            28.266,08 

1.2 CABECEIRAS  R$          276.756,87 

1.2.1 COTAÇÃO COT - 04 EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA vb          1,00  R$    9.762,91  R$    11.959,56  R$            11.959,56 

1.2.2 COTAÇÃO COT - 05 BOMBEAMENTO DE ÁGUA h        80,00  R$         33,09  R$           40,53  R$              3.242,33 

1.2.3 COTAÇÃO COT - 06 FUNDAÇÃO COM ESTACAS DE FERRO FUNDIDO (PROFUNDIDADE 6m) unid        28,00  R$       381,52  R$         467,36  R$            13.086,05 

1.2.4 COTAÇÃO COT - 07 EXECUÇÃO DAS CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO m³      107,70  R$    1.054,20  R$      1.291,39  R$          139.077,42 

1.2.5 COTAÇÃO COT - 08 MÃO DE OBRA DAS CABACEIRAS vb          1,00  R$  87.837,13  R$  107.600,48  R$          107.600,48 

1.2.6 COTAÇÃO COT - 09 PREPARAÇÃO E CONCRETAGEM DO LEITO EM CONCRETO MAGRO m³          2,79  R$       524,04  R$         641,94  R$              1.791,02 

1.3 KIT  PONTE  R$          358.894,80 

1.3.1 COTAÇÃO COT - 10 LAJE DE PISO m³              -    R$               -    R$                 -    R$                         -   

1.3.2 COTAÇÃO COT - 11 CABECEIRAS m³          8,00  R$    3.238,28  R$      3.966,89  R$            31.735,10 

1.3.3 COTAÇÃO COT - 12 VIGAS m³        50,64  R$    4.453,99  R$      5.456,13  R$          276.298,51 

1.3.4 COTAÇÃO COT - 13 GUARDA CORPO m³        30,00  R$       603,40  R$         739,16  R$            22.174,86 

1.3.5 COTAÇÃO COT - 14 MONTAGEM m³          1,00  R$  23.417,43  R$    28.686,35  R$            28.686,35 

 R$          699.962,59 
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