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COTAGOES 28/03/2023
PONTE - AGUAS FRIAS
Empresas fornecedoras
Empresa Nome CNPJ CIDADE
1 NAJ EMPREITEIRA LTDA 10.980.713/0001-12 NAVEGANTES/SC
2 CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 01.650.178/0001-40 ITAJAI/SC
3 FC CONSTRUCOES LTDA 33.750.637/0001-54 SAO JOSE/SC
4 MONARCA CONSTRUCOES 21.940.780/0001-20 ITAPEMA/SC
COTACOES
Fonte Codigo Descrigao Unidade Média
Cotagao COT-01 |DEMOLICAO E/OU RETIRADA DA PONTE ANTIGA vb RS -
Empresa |Nome da empresa Cotagao Data da cotacao
1 NAJ EMPREITEIRA LTDA RS mar/23
2 CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA RS mar/23
3 FC CONSTRUGOES LTDA RS mar/23
4 MONARCA CONSTRUCOES RS mar/23
Fonte Cddigo Descricao Unidade Média
Cotagao COT-02 [CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS OU PECAS vb RS -
Empresa Nome da empresa Cotacgao Data da cotacgao
1 NAJ EMPREITEIRA LTDA RS mar/23
2 CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA RS mar/23
3 FC CONSTRUGOES LTDA RS mar/23




4 MONARCA CONSTRUCOES | RS - mar/23
Fonte Cdédigo Descrigao Unidade Média
Cotagdo COT-03 |TERRAPLANAGEM DAS CABECEIRAS E PREPARACAO DAS CABECEIRAS vb RS -
Empresa |Nome da empresa Cotagao Data da cotagao
1 NAJ EMPREITEIRA LTDA RS - mar/23
2 CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA RS - mar/23
3 FC CONSTRUCOES LTDA RS - mar/23
4 MONARCA CONSTRUCOES RS - mar/23
Fonte Codigo Descrigao Unidade Média
Cotagdo COT-04 |EXECUCAO DE ENSECADEIRA vb RS 2.791,24
Empresa |Nome da empresa Cotagao Data da cotagao
1 NAJ EMPREITEIRA LTDA RS 2.864,96 mar/23
2 CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA RS 3.200,00 mar/23
3 FC CONSTRUCOES LTDA RS 2.500,00 mar/23
4 MONARCA CONSTRUCOES RS 2.600,00 mar/23
Fonte Cédigo Descrigao Unidade Média
Cotagdo COT-05 |BOMBEAMENTO DE AGUA h RS 31,05
Empresa |Nome da empresa Cotagao Data da cotagao
1 NAJ EMPREITEIRA LTDA RS 35,18 mar/23
2 CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA RS 32,00 mar/23
3 FC CONSTRUCOES LTDA RS 29,00 mar/23
4 MONARCA CONSTRUCOES RS 28,00 mar/23
Fonte Cadigo Descrigao Unidade Média
Cotagdo COT-06 |FUNDACAO COM ESTACAS DE FERRO FUNDIDO (PROFUNDIDADE 6m) unid RS 384,69
Empresa Nome da empresa |Cotag§o Data da cotacao




1 NAJ EMPREITEIRA LTDA RS 436,74 mar/23
2 CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA RS 412,00 mar/23
3 FC CONSTRUGOES LTDA RS 350,00 mar/23
4 MONARCA CONSTRUCOES RS 340,00 mar/23
Fonte Cdédigo Descrigao Unidade Média
Cotagao COT-07 |EXECUCAO DAS CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO m3 RS 1.041,62
Empresa |Nome da empresa Cotagao Data da cotagao
1 NAJ EMPREITEIRA LTDA RS 1.110,48 mar/23
2 CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA RS 1.056,00 mar/23
3 FC CONSTRUGOES LTDA RS 1.000,00 mar/23
4 MONARCA CONSTRUCOES RS 1.000,00 mar/23
Fonte Codigo Descrigao Unidade Média
Cotagao COT-08 |MAO DE OBRA DAS CABACEIRAS vb RS 36.464,60
Empresa Nome da empresa Cotagao Data da cotagao
1 NAJ EMPREITEIRA LTDA RS 36.858,40 mar/23
2 CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA RS  40.000,00 mar/23
3 FC CONSTRUCOES LTDA RS 35.000,00 mar/23
4 MONARCA CONSTRUCOES RS 34.000,00 mar/23
Fonte Cédigo Descrigao Unidade Média
Cotagdo COT-09 |PREPARACAO E CONCRETAGEM DO LEITO EM CONCRETO MAGRO m3 RS
Empresa [Nome da empresa Cotagao Data da cotagdo
1 NAJ EMPREITEIRA LTDA RS 576,00 mar/23
2 CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA RS 504,00 mar/23
3 FC CONSTRUGOES LTDA RS 470,00 mar/23
4 MONARCA CONSTRUCOES RS 450,00 mar/23
Fonte Cddigo | Descricao Unidade Média




Cotagio | COT-10 [LAJE DE PISO m | RS -
Empresa |Nome da empresa Cotagao Data da cotagao
1 NAJ EMPREITEIRA LTDA RS - mar/23
2 CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA RS - mar/23
3 FC CONSTRUCOES LTDA RS - mar/23
4 MONARCA CONSTRUCOES RS - mar/23
Fonte Cédigo Descrigao Unidade Média
Cotagdo COT-11 |CABECEIRAS m3 RS 3.038,28
Empresa |Nome da empresa Cotacao Data da cotagao
1 NAJ EMPREITEIRA LTDA RS 3.893,10 mar/23
2 CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA RS 2.960,00 mar/23
3 FC CONSTRUCOES LTDA RS 2.600,00 mar/23
4 MONARCA CONSTRUCOES RS 2.700,00 mar/23
Fonte Cédigo Descrigao Unidade Média
Cotagido COT-12 [VIGAS m3 RS 4.128,99
Empresa |Nome da empresa Cotagao Data da cotagao
1 NAJ EMPREITEIRA LTDA RS 5.215,94 mar/23
2 CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA RS 4.000,00 mar/23
3 FC CONSTRUCOES LTDA RS 3.700,00 mar/23
4 MONARCA CONSTRUCOES RS 3.600,00 mar/23
Fonte Cédigo Descrigao Unidade Média
Cotagdo COT-13 |GUARDA CORPO m3 RS 572,15
Empresa Nome da empresa Cotacgao Data da cotacao
1 NAJ EMPREITEIRA LTDA RS 653,59 mar/23
2 CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA RS 600,00 mar/23
3 FC CONSTRUGOES LTDA RS 535,00 mar/23




4 MONARCA CONSTRUCOES | RS 500,00 mar/23
Fonte Codigo Descrigao Unidade Média
Cotagao COT-14 |MONTAGEM m?3 RS 2.340,33
Empresa |Nome da empresa Cotagao Data da cotagao
1 NAJ EMPREITEIRA LTDA RS 2.861,33 mar/23
2 CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA RS 2.400,00 mar/23
3 FC CONSTRUGOES LTDA RS 2.100,00 mar/23
4 MONARCA CONSTRUGCOES RS 2.000,00 mar/23
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