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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA

Coordenadoria de Planejamento
Praca Deputado Walter Vicente Gomes, n2 89 — Fone: (48) 3265-0195 — Fax (48) 3265-1369 - CNPJ.
82.925.652/0001-00

PONTE - AGUAS FRIAS

SINAPI - 03/2023 - Santa Catarina

22,50%

Planilha Orgamentaria

Item Banco Codigo Descrigao Und Quant. Valor Unit Vanrénglt com Total
1 PONTE CASCATA DO FERNANDES
1.1 SERVICOS INICIAIS R$ -
1.1.1 COTA(}AO COT - 01 DEMOLI(;AO E/OU RETIRADA DA PONTE ANTIGA vb - R$ - R$ - R$ -
1.1.2 COTACAO COT - 02 CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS OU PECAS vb -l R$ -l R$ -l R$ -
1.1.3 COTA(}AO COT - 03 TERRAPLANAGEM DAS CABECEIRAS E PREPARAQAO DAS CABECEIRAS vb - R$ - R$ - R$ -
1.2 CABECEIRAS R$ 185.165,40
1.2.1 COTACAO COT - 04 EXECUGCAO DE ENSECADEIRA vb 1,000 R$ 2.791,24] R$ 3.419,27| R$ 3.419,27
1.2.2 COTACAO COT - 05 BOMBEAMENTO DE AGUA h 80,00 R$ 31,05 R$ 38,03 R$ 3.042,41
1.2.3 COTA(}AO COT - 06 FUNDAQAO COM ESTACAS DE FERRO FUNDIDO (PROFUNDIDADE 6m) unid 28,00 R$ 384,69| R$ 471,24 R$ 13.194,70
1.2.4 COTACAO COT - 07 EXECUCAO DAS CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO m3 93,36] R$ 1.041,62] R$ 1.275,98| R$ 119.131,02
1.2.5 COTAQAO COT - 08 MAO DE OBRA DAS CABACEIRAS vb 1,00] R$ 36.464,60] R$ 44.669,14| R$ 44.669,14
1.2.6 COTACAO COT - 09 PREPARACAO E CONCRETAGEM DO LEITO EM CONCRETO MAGRO m3 2,79 R$ 500,00] R$ 612,50 R$ 1.708,88
1.3 KIT PONTE R$ 124.822,16
1.3.1 COTACAO COT-10 LAJE DE PISO m3 -l R$ -l R$ -l R$ -
1.3.2 COTAQAO COT - 11 CABECEIRAS m3 5,30 R$ 3.038,28] R$ 3.721,89] R$ 19.726,00
1.3.3 COTACAO COT -12 VIGAS m3 17,44 R$ 4.128,99] R$ 5.058,01| R$ 88.211,64
1.3.4 COTACAO COT - 13 GUARDA CORPO m3 20,00| R$ 572,15| R$ 700,88] R$ 14.017,61
1.3.5 COTACAO COT-14 MONTAGEM m3 1,000 R$ 2.340,33] R$ 2.866,91| R$ 2.866,91
TOTAL| R$ 309.987,56
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