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MEMORIAL DESCRITIVO

PONTE AGUAS FRIAS

1 - Apresentacao

Esta obra se refere a demolicdo da ponte existente e substituicdo de ponte por ponte
rapida de concreto armado com guarda-corpo, com objetivo de auxiliar veiculos na
travessia do ribeirdo que corta o bairro, juntamente com duas cabeceiras em concreto
armado, executadas como infraestrutura/apoio para receber a superestrutura (Kit de
Transposi¢cdo). A ponte possui um comprimento total de 10,00m de vao livre entre as cabeceiras.
A superestrutura da ponte é constituida por vigas com 1,00m de largura cada, totalizando

5,00m, sendo este sistema construtivo estrutural, podendo ser a armadura frouxa ou protentida.
2 - Introducgao

Todos os materiais que serdo utilizados na execugdo das bases e cabeceiras da estrutura

de concreto armado deverdo obedecer as normas da ABNT.

Normas da ABNT adotadas:

- NBR 6118:2007 — Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos;

- NBR 6120:1980 — Cargas para o calculo de estruturas de edifica¢des - Procedimentos;
- NBR 6118:2014 — Projeto e execugao de Obras em Concreto Armado;

- NBR 8681:2003 — A¢des e segurancga nas estruturas — Procedimentos;

- NBR 7188: 2013 — Carga Mdvel em Ponte Rodoviaria e Passarela de Pedestre;

- NBR 7187: 2003 — Projeto Pontes de Concreto Armado e Protendido — Procedimentos.

A locacdo sera efetuada através do levantamento in loco, sendo que as caracteristicas
do local necessitam de movimentacOes de terra e a retirada da cabeceira existente o

gual sera de responsabilidade da Municipalidade.
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A altura livre para passagem da agua serd definida juntamente com a administracao
municipal levando em conta o aumento do volume do rio nos periodos de maior

precipitacao.

Necessidade da realizacdo da sondagem, para que se obtenha o indice de resisténcia e

compacidade do solo.
3 — Administracao da Obra

A equipe de administracdo da obra é composta por engenheiro civil e encarregado de
obras. Estes sdo responsdveis pela organizacao, distribuicdo das equipes, logistica de
equipamentos e caminhdes pra transporte e montagem das pegas no local da obra.
Estes determinam os valores praticados, prazos de execucdo e fabricacdo, cronograma
de montagem, etc. com o objetivo de tomar decisdes com agilidade, trazendo seguranca

e velocidade de execucao.
4 — Mobilizagao e desmobilizagao de obra
4.1 — Mobilizagao

A mobilizacdo consiste na separacdo e organizacdo dos equipamentos necessarios a boa
execugdo, bem como na entrega dos insumos e produtos para a montagem da ponte.
Caso necessario, ainda devem ser construidos o canteiro de obras com refeitorio,

alojamento, escritério e depdsito de materiais e ferramentas.
4.2 - Desmobilizacao

A desmobilizacdo consiste na remocdo do canteiro de obras, bem como no transporte

dos equipamentos quando findada a obra.
5 — Servigos Preliminares

5.1 — Demolicao, limpeza e nivelamento do terreno



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

Praca Deputado Walter Vicente Gomes, 89 - Centro, CEP 88.240-000 — Sao
Jodo Batista/SC

Tel.: (48) 3265-0195 Fax: (48) 3265-1369

E-mail: planejamento@sjbatista.sc.gov.br

Para a execucdo dos servicos, o contratante deve executar as demolicdes que por
ventura sejam necessarias a execugao da montagem. Terraplenagem e contengdes das
cabeceiras com o nivelamento das bases de apoio das cabeceiras pré-moldadas com

1,25m de comprimento e a largura da ponte mais 25cm de cada lado, ou similar.

Os equipamentos da execuc¢do destes servicos dependem da situag¢ao atual de cada
travessia de ponte, e podem ser necessarios para isso o uso de escavadeira, trator,

caminhdo munck ou guindaste, caminhdes cacambas.
5.2 — Contencgado das cabeceiras

e A Estrutura das Cabeceiras sera de concreto Armado.

e Aponte, classe 45 da NBR 7188, terd sua superestrutura executada parcialmente
no local, com a utilizacdo de elementos pré-moldados.

e De acordo com o resultado da sondagem e projeto estrutural elaborados, a
realizacdo de fundacdo profunda sera adotada, em estaca de aco ou ferro
fundido, como elemento estrutural de apoio a base da cortina e abas laterais das
cabeceiras.

e Ascabeceiras terdo a finalidade de conter lateralmente o aterro e servir de apoio
para a superestrutura, sendo empregado o concreto com fck de 30Mpa; ou seja:

além de receberem as cargas provenientes do trafego e do peso proprio da
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superestrutura (kit), receberdo as cargas provenientes do aterro. Terdo
espessura igual a 40cm: tanto a cortina principal, como as abas laterais.

As cabeceiras deverdo ser executadas conforme projeto executivo.

A escavacgao serd executada até atingir a cota de projeto, devendo-se proceder
ao alargamento da escavac¢do para execugao das cabeceiras. Cabera ao Poder
Publico Municipal executar tal terraplanagem, bem como a retirada de quaisquer
entulhos provenientes de cabeceiras antigas ou outros materiais que possam
atrapalhar ao inicio da execucdo dos servicos.

Inicialmente toda a base e, em seguida, a cortina serd executada através da
montagem das armaduras duplas de aco, juntamente com a montagem das
formas e com o preenchimento do concreto usinado de resisténcia minima de
Fck = 30 MPa.

As formas e escoramentos apresentardao resisténcia suficiente para nao se
deformarem sob a acdo das cargas e das variacdes de temperatura e umidade.
A posicdo das formas (prumo - nivel) deve ser verificado permanentemente,
especialmente durante o processo de langamento do concreto.

As formas devem ser mantidas Umidas para o inicio do lancamento do concreto.
Na execugdo das armaduras, deverdo ser obedecidas as posi¢cdes, dobramento,
amarracgoes, bitolas e recobrimento das barras indicados no respectivo projeto.
O langamento do concreto sera feito paulatinamente e em camadas.

A compactacao sera obtida por vibragdao mecanica.

A retirada das formas devera ocorrer nos seguintes prazos:
- 3 (trés) dias para laterais das vigas;

- 14 (quatorze) dias para faces inferiores, deixando-se pontaletes cunhados e

convenientemente espagados;

- 21 (vinte e um) dias para as faces inferiores, sem pontaletes.
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e O concreto sera intensamente molhado durante os 7 (sete) primeiros dias
seguintes ao langamento.

e Aco para Concreto Armado: As barras e fios de ago destinados as armaduras para
concreto armado obedecerdo ao disposto na NBR-7480/2007:
- Bitolas de 6.3mm a 25.0mm para Ago CA-50
- Bitola de 5.0mm para Aco CA-60

e Concreto: Obedecera ao disposto na NBR-6118/2014:

- Sera utilizado concreto Fck 30 MPa (300 kgf/cm?) em todos os elementos.

Caso houver diferencas de cotas entre o projeto estrutural e o projeto arquiteténico,

devera ser respeitado o projeto arquitetonico.
6 — Estrutura da Ponte

A estrutura pré-fabricada da ponte é constituida por fornecimento de pecas e

montagem das mesmas no local a ser realizada a travessia de pedestres e veiculos.

As pecas pré-moldadas serdo enviadas prontas para o local da obra, sendo

movimentado com guindastes ou guindautos, de acordo com necessidade.

O concreto devera ter resisténcia nao inferior a 40Mpa, e as pegas e painéis precisam

ter dimensdes adequadas ao transporte e manipulagao.
As pecas da ponte sdo:

e Cabeceiras;

e Vigas de extremidade;

e Vigas de centro;

o Laje;

e Guarda-corpo.
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Todas as pecas sdo pré-moldadas em concreto armado, dimensionadas dependendo da

extensdo da ponte, onde a largura pode ser variavel dependendo de cada projeto.

Primeiramente sao montadas as cabeceiras no piso ja regularizado pela contratante
anteriormente a mobilizacdo dos servicos por este projeto contratado. Posteriormente
sao langadas as vigas de extremidade e de centro, conforme a melhor execugdo e
respeitando a ordem escolhida pelo engenheiro e mestre de obras. Langadas as vigas,
deverdo ser instalados os grampos de unido das vigas em ac¢o e logo a montagem da
caixaria nas extremidades para a concretagem da laje final. Terminado este processo,

inicia-se a concretagem final da laje.

Ap0ds a concretagem da laje, pode se finalizar o aterro e pavimentagdo das cabeceiras e
0 acesso da ponte fica liberado 24horas apds a concretagem final da laje de piso da

ponte.

Importante: serd de responsabilidade da empresa vencedora da licitacéo a elaboracédo

do projeto estrutural do pré-moldado, com a finalidade de garantir a durabilidade da

obra. Sabendo ainda, que pode haver variacées na forma do pré-moldado entre

empresas, as cabeceiras deveram ser compatibilizadas com a estrutura pré-moldada.

7 — Guarda-corpo

O guarda corpo metalico é instalado apds a concretagem da laje proximo 10cm das duas

extremidades longitudinais da ponte

Fabricado em ago 1020 tubular soldado, o mesmo deve ser chumbado no concreto, com
1,20m de altura, passando pelo processo de galvanizacdo e posteriormente pintado em

amarelo, preferencialmente.

8 — Servicgos Finais
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A obra toda deverd ser limpa, todo empreendimento, incluindo area externa, gramados,
estacionamentos, passeio publico, janelas, portas, banheiros, corredores, quadra, salas

e entregues livre de sujeira decorrente da obra.

Os entulhos deverdo ser retirados da obra e destinados para local apropriado ao

descarte.

Qualquer problema, duvida ou entrave, a fiscalizacdo do municipio deverd ser acionada

para decisdo conjunta do processo a ser adotado como solucao.
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