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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA

Coordenadoria de Planejamento
Praca Deputado Walter Vicente Gomes, n2 89 — Fone: (48) 3265-0195 — Fax (48) 3265-1369 - CNPJ.
82.925.652/0001-00

PONTE - ALDOINO VISANTAINER

SINAPI - 03/2023 - Santa Catarina

22,50%

Planilha Orgamentaria

Item Banco Codigo Descrigao Und Quant. Valor Unit Vanrénglt com Total
1 PONTE CASCATA DO FERNANDES
1.1 SERVICOS INICIAIS R$ 64.310,92
1.1.1 COTA(}AO COT - 01 DEMOLI(;AO E/OU RETIRADA DA PONTE ANTIGA vb 1,00 R$ 11.590,44] R$ 14.198,29| R$ 14.198,29
1.1.2 COTACAO COT - 02 CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS OU PECAS vb 1,00f R$ 17.833,92| R$ 21.846,55| R$ 21.846,55
1.1.3 COTA(}AO COT - 03 TERRAPLANAGEM DAS CABECEIRAS E PREPARAQAO DAS CABECEIRAS vb 1,001 R$ 23.074,36] R$ 28.266,08|] R$ 28.266,08
1.2 CABECEIRAS R$ 276.756,87
1.2.1 COTACAO COT - 04 EXECUGCAO DE ENSECADEIRA vb 1,000 R$ 9.762,91] R$ 11.959,56| R$ 11.959,56
1.2.2 COTACAO COT - 05 BOMBEAMENTO DE AGUA h 80,00 R$ 33,09 R$ 40,53|] R$ 3.242,33
1.2.3 COTA(}AO COT - 06 FUNDAQAO COM ESTACAS DE FERRO FUNDIDO (PROFUNDIDADE 6m) unid 28,00 R$ 381,52 R$ 467,36 R$ 13.086,05
1.2.4 COTACAO COT - 07 EXECUCAO DAS CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO m3 107,70 R$ 1.054,20f R$ 1.291,39| R$ 139.077,42
1.2.5 COTAQAO COT - 08 MAO DE OBRA DAS CABACEIRAS vb 1,00 R$ 87.837,13] R$ 107.600,48| R$ 107.600,48
1.2.6 COTACAO COT - 09 PREPARACAO E CONCRETAGEM DO LEITO EM CONCRETO MAGRO m3 2,79 R$ 524,04] R$ 641,94 R$ 1.791,02
1.3 KIT PONTE R$ 358.894,80
1.3.1 COTACAO COT-10 LAJE DE PISO m3 -l R$ -l R$ -l R$ -
1.3.2 COTAQAO COT - 11 CABECEIRAS m3 8,000 R$ 3.238,28] R$ 3.966,89] R$ 31.735,10
1.3.3 COTACAO COT -12 VIGAS m3 50,64 R$ 4.453,99] R$ 5.456,13| R$ 276.298,51
1.3.4 COTACAO COT - 13 GUARDA CORPO m3 30,00 R$ 603,40 R$ 739,16] R$ 22.174,86
1.3.5 COTACAO COT-14 MONTAGEM m3 1,001 R$ 23.417,43] R$ 28.686,35| R$ 28.686,35
TOTAL| R$ 699.962,59
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