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COTAGOES | 28/03/2023

PONTE - ALDOINO VISANTAINER

Empresas fornecedoras

Empresa Nome CNPJ CIDADE
1 NAJ EMPREITEIRA LTDA 10.980.713/0001-12 NAVEGANTES/SC
2 CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 01.650.178/0001-40 ITAJAI/SC
3 FC CONSTRUCOES LTDA 33.750.637/0001-54 SAO JOSE/SC
4 MONARCA CONSTRUCOES 21.940.780/0001-20 ITAPEMA/SC
COTACOES
Fonte Cddigo Descrigao Unidade Média
Cotagao COT-01 |DEMOLICAO E/OU RETIRADA DA PONTE ANTIGA vb RS 11.590,44
Empresa |Nome da empresa Cotagao Data da cotacao
1 NAJ EMPREITEIRA LTDA RS 11.121,75 mar/23
2 CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA RS 12.000,00 mar/23
3 FC CONSTRUGOES LTDA RS 11.560,00 mar/23
4 MONARCA CONSTRUCOES RS  11.680,00 mar/23
Fonte Cddigo Descricao Unidade Média
Cotagao COT-02 |CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS OU PECAS vb RS 17.833,92
Empresa Nome da empresa Cotacgao Data da cotacgao
1 NAJ EMPREITEIRA LTDA RS 21.035,66 mar/23
2 CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA RS 16.800,00 mar/23
3 FC CONSTRUGOES LTDA RS 17.000,00 mar/23




4 MONARCA CONSTRUCOES | RS 16.500,00 mar/23
Fonte Cdédigo Descrigao Unidade Média
Cotagdo COT-03 |TERRAPLANAGEM DAS CABECEIRAS E PREPARACAO DAS CABECEIRAS vb RS 23.074,36
Empresa |Nome da empresa Cotagao Data da cotagao
1 NAJ EMPREITEIRA LTDA RS 22.897,42 mar/23
2 CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA RS 23.200,00 mar/23
3 FC CONSTRUCOES LTDA RS  23.200,00 mar/23
4 MONARCA CONSTRUCOES RS  23.000,00 mar/23
Fonte Codigo Descrigao Unidade Média
Cotagdo COT-04 |EXECUCAO DE ENSECADEIRA vb RS 9.762,91
Empresa |Nome da empresa Cotagao Data da cotagao
1 NAJ EMPREITEIRA LTDA RS 9.951,64 mar/23
2 CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA RS 9.600,00 mar/23
3 FC CONSTRUCOES LTDA RS 9.800,00 mar/23
4 MONARCA CONSTRUCOES RS 9.700,00 mar/23
Fonte Cédigo Descrigao Unidade Média
Cotagdo COT-05 |BOMBEAMENTO DE AGUA h RS 33,09
Empresa Nome da empresa Cotagao Data da cotacgao
1 NAJ EMPREITEIRA LTDA RS 34,34 mar/23
2 CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA RS 32,00 mar/23
3 FC CONSTRUCOES LTDA RS 34,00 mar/23
4 MONARCA CONSTRUCOES RS 32,00 mar/23
Fonte Cadigo Descrigao Unidade Média
Cotagdo COT-06 |FUNDACAO COM ESTACAS DE FERRO FUNDIDO (PROFUNDIDADE 6m) unid RS 381,52
Empresa Nome da empresa |Cotag§o Data da cotacao




1 NAJ EMPREITEIRA LTDA RS 424,07 mar/23
2 CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA RS 412,00 mar/23
3 FC CONSTRUGOES LTDA RS 350,00 mar/23
4 MONARCA CONSTRUCOES RS 340,00 mar/23
Fonte Cdédigo Descrigao Unidade Média
Cotagao COT-07 |EXECUCAO DAS CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO m3 RS 1.054,20
Empresa |Nome da empresa Cotagao Data da cotagao
1 NAJ EMPREITEIRA LTDA RS 1.110,78 mar/23
2 CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA RS 1.056,00 mar/23
3 FC CONSTRUGOES LTDA RS 1.050,00 mar/23
4 MONARCA CONSTRUCOES RS 1.000,00 mar/23
Fonte Codigo Descrigao Unidade Média
Cotagao COT-08 |MAO DE OBRA DAS CABACEIRAS vb RS 87.837,13
Empresa Nome da empresa Cotagao Data da cotagao
1 NAJ EMPREITEIRA LTDA RS 87.348,52 mar/23
2 CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA RS 88.000,00 mar/23
3 FC CONSTRUCOES LTDA RS 89.000,00 mar/23
4 MONARCA CONSTRUCOES RS 87.000,00 mar/23
Fonte Cédigo Descrigao Unidade Média
Cotagdo COT-09 |PREPARACAO E CONCRETAGEM DO LEITO EM CONCRETO MAGRO m3 RS
Empresa [Nome da empresa Cotagao Data da cotagdo
1 NAJ EMPREITEIRA LTDA RS 587,14 mar/23
2 CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA RS 504,00 mar/23
3 FC CONSTRUGOES LTDA RS 500,00 mar/23
4 MONARCA CONSTRUCOES RS 505,00 mar/23
Fonte Cddigo | Descricao Unidade Média




Cotagio | COT-10 [LAJE DE PISO m | RS -
Empresa |Nome da empresa Cotagao Data da cotagao
1 NAJ EMPREITEIRA LTDA RS - mar/23
2 CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA RS - mar/23
3 FC CONSTRUCOES LTDA RS - mar/23
4 MONARCA CONSTRUCOES RS - mar/23
Fonte Cédigo Descrigao Unidade Média
Cotagdo COT-11 |CABECEIRAS m3 RS 3.238,28
Empresa |Nome da empresa Cotacao Data da cotagao
1 NAJ EMPREITEIRA LTDA RS 3.893,10 mar/23
2 CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA RS 2.960,00 mar/23
3 FC CONSTRUCOES LTDA RS 3.000,00 mar/23
4 MONARCA CONSTRUCOES RS 3.100,00 mar/23
Fonte Cédigo Descrigao Unidade Média
Cotagido COT-12 [VIGAS m3 RS 4.453,99
Empresa |Nome da empresa Cotagao Data da cotagao
1 NAJ EMPREITEIRA LTDA RS 5.215,94 mar/23
2 CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA RS 4.000,00 mar/23
3 FC CONSTRUCOES LTDA RS 4.200,00 mar/23
4 MONARCA CONSTRUCOES RS 4.400,00 mar/23
Fonte Cédigo Descrigao Unidade Média
Cotagdo COT-13 |GUARDA CORPO m3 RS 603,40
Empresa Nome da empresa Cotacgao Data da cotacao
1 NAJ EMPREITEIRA LTDA RS 653,59 mar/23
2 CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA RS 600,00 mar/23
3 FC CONSTRUGOES LTDA RS 590,00 mar/23




4 MONARCA CONSTRUCOES | RS 570,00 mar/23
Fonte Codigo Descrigao Unidade Média
Cotagao COT-14 |MONTAGEM m?3 RS 23.417,43
Empresa |Nome da empresa Cotagao Data da cotagao
1 NAJ EMPREITEIRA LTDA RS 23.769,70 mar/23
2 CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA RS 23.200,00 mar/23
3 FC CONSTRUGOES LTDA RS 23.500,00 mar/23
4 MONARCA CONSTRUGCOES RS 23.200,00 mar/23
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