
Item Banco Codigo Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit 

com BDI 
 Total 

1 PONTE CASCATA DO FERNANDES

1.1 SERVIÇOS INICIAIS  R$             56.070,80 

1.1.1 COTAÇÃO COT - 01 DEMOLIÇÃO E/OU RETIRADA DA PONTE ANTIGA vb           1,00  R$    9.965,75  R$  12.208,04  R$             12.208,04 

1.1.2 COTAÇÃO COT - 02 CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS OU PEÇAS vb           1,00  R$  20.043,70  R$  24.553,53  R$             24.553,53 

1.1.3 COTAÇÃO COT - 03 TERRAPLANAGEM DAS CABECEIRAS E PREPARAÇÃO DAS CABECEIRAS vb           1,00  R$  15.762,63  R$  19.309,22  R$             19.309,22 

1.2 CABECEIRAS  R$           198.328,45 

1.2.1 COTAÇÃO COT - 04 EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA vb           1,00  R$    7.732,86  R$    9.472,75  R$               9.472,75 

1.2.2 COTAÇÃO COT - 05 BOMBEAMENTO DE ÁGUA h         80,00  R$         30,84  R$         37,77  R$               3.021,83 

1.2.3 COTAÇÃO COT - 06 FUNDAÇÃO COM ESTACAS DE FERRO FUNDIDO (PROFUNDIDADE 6m) unid         28,00  R$       383,90  R$       470,27  R$             13.167,60 

1.2.4 COTAÇÃO COT - 07 EXECUÇÃO DAS CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO m³         84,24  R$    1.041,39  R$    1.275,70  R$           107.464,94 

1.2.5 COTAÇÃO COT - 08 MÃO DE OBRA DAS CABACEIRAS vb           1,00  R$  51.788,00  R$  63.440,30  R$             63.440,30 

1.2.6 COTAÇÃO COT - 09 PREPARAÇÃO E CONCRETAGEM DO LEITO EM CONCRETO MAGRO m³           2,79  R$       515,26  R$       631,19  R$               1.761,03 

1.3 KIT  PONTE  R$           210.576,63 

1.3.1 COTAÇÃO COT - 10 LAJE DE PISO m³              -    R$               -    R$               -    R$                         -   

1.3.2 COTAÇÃO COT - 11 CABECEIRAS m³           8,00  R$    3.110,78  R$    3.810,70  R$             30.485,60 

1.3.3 COTAÇÃO COT - 12 VIGAS m³         27,90  R$    4.256,49  R$    5.214,19  R$           145.496,87 

1.3.4 COTAÇÃO COT - 13 GUARDA CORPO m³         20,00  R$       587,65  R$       719,87  R$             14.397,36 

1.3.5 COTAÇÃO COT - 14 MONTAGEM m³           1,00  R$  16.487,18  R$  20.196,80  R$             20.196,80 

 R$           464.975,87 
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