
Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit 

com BDI 
 Total 

1 PINTURA  R$           221.830,71 

1.1 5502985 SICRO Limpeza mecanizada da camada vegetal m2 300  R$           0,48  R$           0,59  R$                  177,00 

1.2 5501701 SICRO Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m und 15  R$         41,76  R$         51,06  R$                  765,90 

1.3 5502997 SICRO
Escavação, carga e transporte de solos moles na distância de 3.000 m - caminho 

de serviço pavimentado - com caminhão
m3 60  R$         24,11  R$         29,48  R$               1.768,80 

1.4 1505879 SICRO
Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - 

fornecimento e assentamento
m3 150  R$       240,88  R$       294,50  R$             44.175,00 

1.5 804038 SICRO
 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão 

produzidas
m 60  R$       777,41  R$       950,46  R$             57.027,60 

1.6 804121 SICRO Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 1  R$    1.783,91  R$    2.181,01  R$               2.181,01 

1.7 903845 SICRO Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico m3 10  R$       129,53  R$       158,36  R$               1.583,60 

1.8 96385 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 

m3 720  R$         10,86  R$         13,28  R$               9.561,60 

1.9 6077 SINAPI
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE) 
m3 720  R$         36,51  R$         44,64  R$             32.140,80 

1.10 100974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m3 720  R$           8,81  R$         10,77  R$               7.754,40 

1.11 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

m3xK

m
21565  R$           2,45  R$           3,00  R$             64.695,00 

221.830,71R$           Total Geral
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