ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

MEMORIAL DESCRITIVO
PARA RECUPERACAO DO TALUDE
JUNTO AO ACESSO DA PONTE JOSE
BORATTI

Obra: Execucéo da recuperacgdo do talude junto ao acesso da ponte José Boratti.
Endereco: Ponte José Boratti, entre as ruas Leonel Boratti e Jodo Andregtoni —
Tajuba I.

Municipio: Sao Joéo Batista — SC

Data: agosto/2023

NORMAS GERAIS DE SERVICOS.

A presente especificagdo tem como objetivo indicar e informar as
caracteristicas para execucdo dos SERVICOS DE RECUPERACAO DO
TALUDE JUNTO AO ACESSO DA PONTE JOSE BORATTI, na sede do
municipio de SAO JOAO BATISTA — SANTA CATARINA.

Deveréo ser obedecidas as exigéncias da legislacdo Municipal, Estadual
e Federal vigentes.

Todo o material empregado na obra sera obrigatoriamente de primeira
qualidade e comprovada eficiéncia para o fim a que se destina. Todas as marcas
especificadas seréo referenciais dos materiais a serem utilizados, admitindo-se,
portanto, eventuais alteracdes das especificacbes com prévia aprovacdo da
FISCALIZACAO que, para tanto, exigird substituicdo destes por outros
comprovadamente similares em preco e qualidade.

DA RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA

A responsabilidade da empreiteira é integral para a obra contratada, nos
termos do Cadigo Civil Brasileiro.

A presenca da fiscalizacdo da Prefeitura na obra ndo diminui a
responsabilidade da empreiteira.

A empreiteira € obrigada a inspecionar a area onde serdo executados 0s
servicos, ndo podendo, sob pretexto algum, argumentar desconhecimento do
local.

A reconstituicdo de todo e qualquer servico ja realizado (viacdo,
urbanizacdo, edificacdo, rede elétrica, abastecimento de agua, esgotamento
sanitario e drenagem), que tenha sofrido danos ou avarias, é de inteira
responsabilidade da empreiteira.
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Somente com a prévia autorizacdo da Prefeitura, por escrito, e sob inteira
responsabilidade da empreiteira, serd admitida a subempreitada de servigos, e
com subempreiteiros especializados.

A fiscalizacdo da Prefeitura poderéa exigir a retirada imediata de qualquer
operario do canteiro de servicos, cuja mao-de-obra seja classificada de categoria
inferior a exigida.

A empreiteira é responsavel pela retirada do local da obra, dentro de 48
(quarenta e oito) horas a partir da notificagéo do fiscal da Prefeitura, de todo e
qualquer material impugnado pelo mesmo.

A guarda e vigilancia dos materiais necessarios a obra, assim como dos
servicos executados, serdo de total responsabilidade da empreiteira.

Todo e qualquer servico mencionado em qualquer dos documentos que
integram o contrato, projetos completos, detalhes, especificacdes, caderno de
encargos e normas, obrigatoriamente serd executado sob a responsabilidade da
empreiteira.

A empreiteira é obrigada a manter na obra, durante o horario de trabalho,
um engenheiro ou arquiteto, registrado no CREA, como responsavel geral da
obra, auxiliado por encarregados gerais, até o recebimento final da obra pela
Prefeitura.

A empreiteira confeccionard e fixara placa cujos modelos seréo fornecidos
pela Prefeitura.

A EMPREITEIRA, manter& no local das obras:

Livro de Registro de Ocorréncias Diarias;

Uma via do Contrato e de suas partes integrantes;

Os desenhos e plantas c/ detalhes de construcdo/ execucgao.

O registro das alteracdes autorizadas.

As Cadernetas de Campo, os Quadros Resumo, o grafico dos ensaios e
controle e demais documentos técnicos pertencentes a obra;

Cronograma de execucdo da obra, c/ atualizacdo dos servicos
PREVISTOS x EXECUTADOQOS;

MATERIAIS

Todos os materiais necessarios serdao fornecidos pela CONTRATADA.
Deverao ser de primeira qualidade e obedecer as normas técnicas especificas.
A utilizacdo dos materiais se fara somente ap0s a respectiva aprovacao por parte
da FISCALIZACAO que — a seu critério e em razdo de conhecimento,
experiéncia e bom senso — podera impugna-los sempre que forem julgados em
desacordo com as caracteristicas do projeto ou com as Normas Técnicas
Brasileiras.

CONDICOES DE SIMILARIDADE

Os materiais especificados poderdo ser substituidos, mediante consulta
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prévia a FISCALIZACAO, por outros similares, desde que possuam as seguintes
condicdes de similaridade em relacdo ao substituido: qualidade reconhecida ou
testada equivaléncia técnica (tipo, funcéo, resisténcia, estética e apresentacao)
e mesma ordem de grandeza de preco.

A comprovacdo de similaridade devera ser feita por intermédio de
catalogos de fabricantes, ensaios e testes, cujo laudo seja elaborado por
profissional habilitado, e de documentos de certificacdo expedidos por 6rgao
publico ou da iniciativa privada, com o devido credenciamento.

MAO-DE-OBRA E ADMINISTRACAO DA OBRA

A CONTRATADA devera empregar somente méao-de-obra qualificada na
execucgao dos diversos servigos.

Cabem a CONTRATADA as despesas relativas as leis sociais, seguros,
vigilancia, transporte, alojamento e alimentacdo do pessoal, durante todo o
periodo da obra. Durante a execucao da obra, deverdo ser mantidos no canteiro,
EM TEMPO INTEGRAL, no minimo, um Mestre de Obras ou um Engenheiro
guando solicitado, habilitados a tomar decisGes e prestar todas as informacdes
gue forem solicitadas referentes aos servigcos em execucgao.

O controle e a guarda de todo material estocado no canteiro de obras é
de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera indicar os seus representantes para fins de
contato e A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA, a substituicio de
qualquer profissional participante da obra, desde que seja constatada a sua
desqualificacdo para a execucédo de suas tarefas ou desde que presente habitos
nocivos e prejudiciais a administracdo do canteiro de obras. Todos os
profissionais que participarem da execucao da obra deverao estar uniformizados
(nome da firma no uniforme) e identificados.

As despesas com combustiveis e lubrificantes, material de limpeza,
material de expediente, medicamentos de emergéncia, contas com as
concessiondrias de servigos publicos relativas a esta obra e todos 0s recursos
indiretos necessarios a execucdo dos servicos (como torres de guinchos,
elevadores, andaimes, telas de protecdo, bandejas salva-vidas, maquinario,
equipamentos e ferramentas) serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

Todas as maquinas e materiais utilizados deverdo estar com o0s
equipamentos de seguranca revistos na legislacdo em vigor, assim como todos
os profissionais que participarem da execucéo da obra deverao estar utilizando
0s equipamentos de protecdo individual previstos.

A CONTRATADA devera providenciar a matricula da obra no INSS, nos
termos da legislacdo em vigor, e se obriga a fornecer, no inicio da obra, os
documentos comprobatdérios.

A CONTRATADA se obriga a fornecer a relacéo de pessoal e a respectiva
guia de recolhimento das obrigacdes com o INSS.
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RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, as
ART referentes a execucdo da obra e devera ser mantida no local dos servicos.

A CONTRATADA assumird integral responsabilidade pela boa execucéo
e eficiéncia dos servicos que efetuar, de acordo com as especificacdes e 0s
demais documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da
realizacdo dos ditos trabalhos. Com relac&o ao disposto no Art. 618 do Cddigo
Civil Brasileiro, entende-se que o prazo de 05 (cinco) anos, nele referido, € de
garantia dos servicos executados.

DIVERGENCIAS

Em caso de divergéncia, salvo quando houver acordo entre as partes,
sera adotada a seguinte prevaléncia:

As normas da ABNT prevalecem estas especificacdes técnicas e estas,
sobre os projetos e memorial descritivo.

As cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensdes, medidas em
escala,;

Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e os
desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre 0os mais antigos.

Todos os detalhes e servicos constantes dos desenhos e néo
mencionados nestas especificacfes técnicas, assim como 0S servicos aqui
mencionados e ndo constantes dos desenhos, seréo interpretados como parte
dos projetos.

OBJETO

Ser& executado a recuperacao do talude ao lado da Ponte José Boratti,
sendo que devera ser feita a recuperacao da tubulacédo danificada do local com
a execucao de uma ala de saida da tubulagéo e o aterro do material necessario
para estabilidade do local e a execucdo de enrocamento de pedra arrumada de
forma manual.

ESPECIFICACOES INICIAIS
Placa de obra:
A placa de obra a ser confeccionada sera em chapa de aco galvanizada,
possui dimensées minimas de 3,0 m x 1,50m e com uma area total de 4,50mz.
A informagcdo necessaria da obra deverd ser de material plastico
(poliestireno) para uma boa colagem do adesivo na placa, a mesma devera ser
locada de preferéncia no acesso principal do empreendimento ou voltada a via
que forneca a melhor visualizagédo da placa, seu tamanho necessitara ser a maior
placa contida no local da obra, aconselha-se que a placa seja mantida em bom
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estado de preservacao durante o periodo da construcéo da obra.

Isolamento da obra:
Deveré ser garantido o isolamento da area aonde for executada as obras,

prevenindo possiveis acidentes.

LIMPEZA E DESTOCAMENTO DE VEGETACAO
Antes do inicio dos servigos devera ser feita a limpeza de forma mecéanica
da vegetacédo e o destocamento das arvores do local.

DRENAGEM

Devera ser executada a recuperacdo da drenagem que existia no local
com a execucdo de uma ala de saida no final da tubulacéo de forma a garantir a
sua estabilidade e perfeita funcionalidade.
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TALUDE E ENROCAMENTO

Devera ser executada a recuperacdo do talude ao lado da ponte para
estabilizacdo do local com a execucao de enrocamento com pedras arrumadas
de forma manual para protecao do talude.

VIA CALCADA

SOLO EXISTENTE

LIMPEZA FINAL
Ao término da obra deverdo ser desmontadas e retiradas todas as
instalagBes provisorias, bem como todo o entulho.

ENTREGA/RECEBIMENTO DA OBRA

Terminados os servicos devera ser feita uma rigorosa verificacdo das
perfeitas condi¢cdes de funcionamento e seguranca do sistema de drenagem e
estabilidade do talude e enrocamento.

CONSIDERACAO FINAIS

A fiscalizagdo deverd realizar, além das atividades mencionadas na
pratica geral de construcado, as seguintes atividades especificas:

Liberar a utilizacdo dos materiais e dos equipamentos entregues na obra,
ap0s comprovar que as caracteristicas e qualidade satisfazem as
recomendacdes contidas nas especificacdes técnicas e no projeto.

Observar se durante a execucdo dos servicos sdo obedecidas as
instrucbes contidas no projeto e na respectiva pratica geral de construcao.

A CONTRATADA devera manter a obra sinalizada, especialmente a noite
e proporcionar total seguranca aos pedestres para evitar ocorréncia de
acidentes.

A CONTRATADA devera colocar placas indicativas da obra com os
dizeres e logotipos orientados pela FISCALIZACAO da obra.

Todos 0s materiais e servicos deverdo atender as especificacdes da
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ABNT.

Nos casos omissos a esta Memoria Descritiva, adotar-se-8o os melhores
processos usados na construcao civil, empregando-se sempre materiais de boa
qualidade para que resulte um acabamento perfeito e uma total solidez e
seguranca da obra, respeitando-se os regulamentos em vigor e observadas as
indicacdes da fiscalizagao.

S&o Joao Batista — SC — 21 de agosto de 2023
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