


*** DATA: 31/12/22 ***

| Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito | Valor Lanc. |
|---|--|--------------|------------|--------------|---------------|
| | Saldo Transferido do Balanço 2022 | 1222-10 9 | 96.362,72 | | 96.362,72D |
| | Saldo Transferido do Balanço 2022 | 1222-11 0 | 21.000,00 | | 21.000,00D |
| | Saldo Transferido do Balanço 2022 | 1222-11 1 | 107.500,59 | | 107.500,59D |
| | Saldo Transferido do Balanço 2022 | 1222-11 2 | 1.678,87 | | 1.678,87D |
| | Saldo Transferido do Balanço 2022 | 1222-11 3 | 224,08 | | 224,08D |
| | Saldo Transferido do Balanço 2022 | 1222-11 4 | 8.278,35 | | 8.278,35D |
| | Saldo Transferido do Balanço 2022 | 1222-11 5 | 27.562,03 | | 27.562,03D |
| | Saldo Transferido do Balanço 2022 | 1222-11 6 | 18.086,04 | | 18.086,04D |
| | Saldo Transferido do Balanço 2022 | 1222-11 7 | 32.094,00 | | 32.094,00D |
| | Saldo Transferido do Balanço 2022 | 1222-11 8 | | 2.105.551,56 | 2.105.551,56C |
| | Saldo Transferido do Balanço 2022 | 1222-11 9 | 59.839,78 | | 59.839,78D |
| | Saldo Transferido do Balanço 2022 | 1222-12 0 | 14.413,65 | | 14.413,65D |
| | Saldo Transferido do Balanço 2022 | 1222-12 1 | 66.524,81 | | 66.524,81D |
| | Saldo Transferido do Balanço 2022 | 1222-12 2 | 23.950,22 | | 23.950,22D |
| Conta: LUCRO DISTRIB. - NORTHON 2.3.03.01.05 4140 | Pgto ref Distribuição de Lucros no Período | 1222-53 | 195.000,00 | | 195.000,00D |
| Conta: MATERIAL APLICADO OBRA 3.1.01.01.05 2225 | Pgto ref divs notas fiscais no mes | 1222-27 | 4.013,70 | | 4.013,70D |
| | Saldo Transferido do Balanço 2022 | 1222-89 | | 336.505,49 | 336.505,49C |
| Conta: MÃO DE OBRA TERCEIROS 3.1.01.01.06 2239 | Saldo Transferido do Balanço 2022 | 1222-90 | | 175.360,00 | 175.360,00C |
| Conta: DESP.C/HON.CONSULTORES 3.2.02.01.01 2524 | Saldo Transferido do Balanço 2022 | 1222-91 | | 30.000,00 | 30.000,00C |
| Conta: PRO LABORE - NORTHON 3.2.02.01.02 2533 | Pgto Pro-Labore Ref: 12/22 | 1222-1 | 7.212,00 | | 7.212,00D |
| | Saldo Transferido do Balanço 2022 | 1222-92 | | 76.544,00 | 76.544,00C |
| Conta: CONTRIBUICAO INSS 3.2.02.02.06 2560 | INSS a Recolher cfe 12/22 | 1222-17 | 1.854,96 | | 1.854,96D |
| | Saldo Transferido do Balanço 2022 | 1222-93 | | 25.305,66 | 25.305,66C |
| Conta: CONTRIBUICAO FGTS 3.2.02.02.07 2575 | Provisao Pis s/ Faturamento mes 12/22 | 1222-15 | 334,02 | | 334,02D |
| | Saldo Transferido do Balanço 2022 | 1222-94 | | 7.304,32 | 7.304,32C |
| Conta: SALARIO FERIAS E 13 SAL. 3.2.02.02.08 2589 | Saldo Transferido do Balanço 2022 | 1222-95 | | 62.087,48 | 62.087,48C |
| Conta: REFEITORIO 3.2.02.02.09 2598 | Saldo Transferido do Balanço 2022 | 1222-96 | | 28.592,49 | 28.592,49C |
| Conta: PREVENCAO DE ACIDENTES 3.2.02.02.10 2604 | Saldo Transferido do Balanço 2022 | 1222-97 | | 1.336,36 | 1.336,36C |
| Conta: INDEN.TRABALHISTAS 3.2.02.02.13 3539 | Saldo Transferido do Balanço 2022 | 1222-98 | | 17.115,33 | 17.115,33C |
| Conta: DESP DE BENS DE USO 3.2.02.03.14 2631 | Saldo Transferido do Balanço 2022 | 1222-99 | | 30.166,69 | 30.166,69C |
| Conta: EQUIP DE COMUNICACAO 3.2.02.03.15 2640 | Saldo Transferido do Balanço 2022 | 1222-10 0 | | 9.415,80 | 9.415,80C |

**** DATA: 31/12/22 ****

| Cont a | Histórico | Chave | Débito | Crédito | Valor Lan |
|---|--|--------------|----------|------------|-------------|
| Conta: ALUGUEIS 3.2.02.04.51 2687 | | | | | |
| | Pgto ref Aluguel de 12/22 | 1222-52 | 2.500,00 | | 2.500,00D |
| | Saldo Transferido do Balanço 2022 | 1222-10 1 | | 30.000,00 | 30.000,00C |
| Conta: CONT.ENTID.CLASSE 3.2.02.04.53 2702 | | | | | |
| | Saldo Transferido do Balanço 2022 | 1222-10 2 | | 6.039,22 | 6.039,22C |
| Conta: LOC.EQUIPAMENTOS 3.2.02.04.55 272 | | | | | |
| | Saldo Transferido do Balanço 2022 | 1222-10 3 | | 22.750,00 | 22.750,00C |
| Conta: CONDOMINIO 3.2.02.04.57 2749 | | | | | |
| | Saldo Transferido do Balanço 2022 | 1222-10 4 | | 15.439,22 | 15.439,22C |
| Conta: IMPOSTOS E TAXAS 3.2.02.04.60 2767 | | | | | |
| | Saldo Transferido do Balanço 2022 | 1222-10 5 | | 10.293,88 | 10.293,88C |
| Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.2.02.04.61 2776 | | | | | |
| | Saldo Transferido do Balanço 2022 | 1222-10 6 | | 2.382,90 | 2.382,90C |
| Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS 3.2.02.04.63 2794 | | | | | |
| | Saldo Transferido do Balanço 2022 | 1222-10 7 | | 3.207,61 | 3.207,61C |
| Conta: TELEFONE 3.2.02.04.66 2829 | | | | | |
| | Saldo Transferido do Balanço 2022 | 1222-10 8 | | 2.764,48 | 2.764,48C |
| Conta: COMB.E LUBRIFICANTES 3.2.02.04.70 2865 | | | | | |
| | Saldo Transferido do Balanço 2022 | 1222-10 9 | | 96.362,72 | 96.362,72C |
| Conta: HONORARIOS 3.2.02.04.73 2892 | | | | | |
| | Pagto HONORARIOS no mes | 1222-2 | 1.500,00 | | 1.500,00D |
| | Saldo Transferido do Balanço 2022 | 1222-11 0 | | 21.000,00 | 21.000,00C |
| Conta: SERVICOS TERCEIROS 3.2.02.04.76 2927 | | | | | |
| | Saldo Transferido do Balanço 2022 | 1222-11 1 | | 107.500,59 | 107.500,59C |
| Conta: CONV.UNIMED 3.2.02.04.80 3530 | | | | | |
| | Saldo Transferido do Balanço 2022 | 1222-11 2 | | 1.678,87 | 1.678,87C |
| Conta: I.R.R.F. S/SALARIOS 3.2.02.05.01 2963 | | | | | |
| | IRRF Descontado s/ Folha no Mes. | 1222-26 | 18,00 | | 18,00D |
| | Saldo Transferido do Balanço 2022 | 1222-11 3 | | 224,08 | 224,08C |
| Conta: I.P.V.A -VEICULOS 3.2.02.05.02 2972 | | | | | |
| | Saldo Transferido do Balanço 2022 | 1222-11 4 | | 8.278,35 | 8.278,35C |
| Conta: IMPOSTO DE RENDA 3.2.02.05.04 2990 | | | | | |
| | Pgto IRPJ 4 Trimestre de 2022 | 1222-24 | 5.598,12 | | 5.598,12D |
| | Saldo Transferido do Balanço 2022 | 1222-11 5 | | 27.562,03 | 27.562,03C |
| Conta: CONTRIB. SOCIAL 3.2.02.05.08 4073 | | | | | |
| | Provisao Contribuicao Social mes 4 Trimestre de 2022 | 1222-23 | 5.038,32 | | 5.038,32D |
| | Saldo Transferido do Balanço 2022 | 1222-12 2 | | 23.950,22 | 23.950,22C |
| Conta: DEPREC. S/M.UTENSILIOS 3.2.02.06.08 3156 | | | | | |
| | Vlr Depreciacao Exercicio de: 4 trimestre de 2022 | 1222-5 | 4.521,51 | | 4.521,51D |
| | Saldo Transferido do Balanço 2022 | 1222-11 6 | | 18.086,04 | 18.086,04C |
| Conta: DEPREC. EQUIP.DIVERSOS 3.2.02.06.09 3165 | | | | | |
| | Vlr Depreciacao Exercicio de: 4 Trimestre de 2022 | 1222-6 | 8.023,50 | | 8.023,50D |



[Handwritten signatures and initials]

*** DATA: 31/12/22 ***

| Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito | Valor Lanç |
|---|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | Saldo Transferido do Balanço 2022 | 1222-11 7 | | 32.094,00 | 32.094,00C |
| Conta: SERV.NA CONSTRUÇÃO 4.1.01.04.01 2014 | Saldo Transferido do Balanço 2022 | 1222-11 8 | 2.105.551,56 | | 2.105.551,56D |
| Conta: ISS 4.1.01.10.03 2382 | ISS s/ Servicos cfe 12/22 | 1222-46 | 11.561,00 | | 11.561,00D |
| | Saldo Transferido do Balanço 2022 | 1222-11 9 | | 59.839,78 | 59.839,78C |
| Conta: PIS 4.1.01.10.05 3511 | Pgto Pis Receita Operacional Ref:12/22 | 1222-20 | 1.502,93 | | 1.502,93D |
| | Saldo Transferido do Balanço 2022 | 1222-12 0 | | 14.413,65 | 14.413,65C |
| Conta: COFINS 4.1.01.10.06 3510 | Provisao do Cofins mes 12/22 | 1222-22 | 6.936,60 | | 6.936,60D |
| | Saldo Transferido do Balanço 2022 | 1222-12 1 | | 66.524,81 | 66.524,81C |
| TOTAL DO DIA = | | | 3.875.514,14 | 3.875.514,14 | 3.875.514,14 |



Período: 31/12/22



| Códig | Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------|---------------|-------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 1 | A T I V O | 5.853.852,20 | 708.820,41 | 855.942,76 | 5.706.729,85 |
| 101 | 1.1 | CIRCULANTE | 984.994,25 | 708.820,41 | 843.397,75 | 850.416,91 |
| 102 | 1.1.01 | DISPONIBILIDADES | 900.859,17 | 557.621,82 | 752.285,93 | 706.195,06 |
| 103 | 1.1.01.01 | CAIXA | 900.859,17 | 557.621,82 | 752.285,93 | 706.195,06 |
| 15 | 1.1.01.01.01 | CAIXA | 900.859,17 | 557.621,82 | 752.285,93 | 706.195,06 |
| 104 | 1.1.02 | BANCOS | 84.135,08 | 151.198,59 | 91.111,82 | 144.221,85 |
| 105 | 1.1.02.02 | BANCOS C/MOVIMENTO | 84.135,08 | 151.198,59 | 91.111,82 | 144.221,85 |
| 56 | 1.1.02.02.02 | UNILOS COOP.CREDITO | 84.135,08 | 151.198,59 | 91.111,82 | 144.221,85 |
| 139 | 1.3 | PERMANENTE | 5.044.338,05 | 0,00 | 0,00 | 5.044.338,05 |
| 140 | 1.3.01 | INVESTIMENTOS | 2.143.749,39 | 0,00 | 0,00 | 2.143.749,39 |
| 141 | 1.3.01.01 | PARTICP.SOCIETARIAS | 2.021.543,79 | 0,00 | 0,00 | 2.021.543,79 |
| 4386 | 1.3.01.01.03 | PONTAL JURERE- SPE | 481.481,36 | 0,00 | 0,00 | 481.481,36 |
| 4401 | 1.3.01.01.05 | AVENIDA PIAZZA-SPE | 1.540.062,43 | 0,00 | 0,00 | 1.540.062,43 |
| 4452 | 1.3.01.02 | PARTICP.CONSORCIO | 122.205,60 | 0,00 | 0,00 | 122.205,60 |
| 4469 | 1.3.01.02.01 | PARTICP.CONSORCIO | 122.205,60 | 0,00 | 0,00 | 122.205,60 |
| 144 | 1.3.03 | IMOBILIZADO | 2.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380.000,00 |
| 145 | 1.3.03.03 | IMOVEIS | 2.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380.000,00 |
| 4341 | 1.3.03.03.04 | TERRENO 03-LT.BIGUAÇU | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| 4357 | 1.3.03.03.05 | TERRENO LT.ORLEANS | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 4363 | 1.3.03.03.06 | TERRENO CANASVIEIRA | 1.705.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.705.000,00 |
| 146 | 1.3.04 | EQUIP.E INSTALACOES | 198.860,00 | 0,00 | 0,00 | 198.860,00 |
| 147 | 1.3.04.04 | EQUIP.E INSTAL.ESCRIT. | 198.860,00 | 0,00 | 0,00 | 198.860,00 |
| 969 | 1.3.04.04.01 | MOVEIS E UTENSILIOS | 198.860,00 | 0,00 | 0,00 | 198.860,00 |
| 148 | 1.3.05 | MAQ.E EQUIPAMENTOS | 321.728,66 | 0,00 | 0,00 | 321.728,66 |
| 149 | 1.3.05.05 | EQUIPAMENTOS | 321.728,66 | 0,00 | 0,00 | 321.728,66 |
| 1017 | 1.3.05.05.03 | EQUIPAMENTOS DIVERSO | 73.466,35 | 0,00 | 0,00 | 73.466,35 |
| 4328 | 1.3.05.05.04 | RETROESCAVADEIRA | 201.093,60 | 0,00 | 0,00 | 201.093,60 |
| 4334 | 1.3.05.05.05 | CARREGADEIRA | 47.168,71 | 0,00 | 0,00 | 47.168,71 |
| 158 | 1.4 | ATIVO DIFERIDO | (175.480,10) | 0,00 | 12.545,01 | (188.025,11) |
| 159 | 1.4.01 | DEPRECIACAO | (175.480,10) | 0,00 | 12.545,01 | (188.025,11) |
| 160 | 1.4.01.04 | DEPREC.ACUMULADA | (175.480,10) | 0,00 | 12.545,01 | (188.025,11) |
| 1106 | 1.4.01.04.03 | DEPREC.S/MOVEIS UTENS. | (63.751,10) | 0,00 | 4.521,51 | (68.272,61) |
| 1161 | 1.4.01.04.10 | DEPREC. EQUIP.DIVERSOS | (111.729,00) | 0,00 | 8.023,50 | (119.752,50) |
| 2 | 2 | P A S S I V O | 5.378.727,25 | 1.832.973,15 | 2.160.975,75 | 5.706.729,85 |
| 201 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 323.861,70 | 264.791,94 | 55.424,19 | 114.493,95 |
| 202 | 2.1.01 | CIRCULANTE | 47.211,70 | 69.791,94 | 55.424,19 | 32.843,95 |
| 207 | 2.1.01.05 | OBRIGACOES FISCAIS | 24.262,55 | 42.063,54 | 37.819,52 | 20.018,53 |
| 1349 | 2.1.01.05.01 | IRRF S/ SALARIOS | 18,00 | 54,00 | 54,00 | 18,00 |
| 1394 | 2.1.01.05.03 | COFINS | 11.281,88 | 18.339,98 | 13.994,70 | 6.936,60 |
| 1400 | 2.1.01.05.04 | PIS | 2.444,39 | 3.973,78 | 3.032,32 | 1.502,93 |
| 1415 | 2.1.01.05.05 | ISS | 10.518,28 | 19.695,78 | 20.738,50 | 11.561,00 |
| 3961 | 2.1.01.06 | OBRIGACOES SOCIAIS | 2.188,98 | 6.968,23 | 6.968,23 | 2.188,98 |
| 1447 | 2.1.01.06.02 | INSS A RECOLHER | 1.854,96 | 5.895,05 | 5.895,05 | 1.854,96 |
| 1456 | 2.1.01.06.03 | FGTS A RECOLHER | 334,02 | 1.073,18 | 1.073,18 | 334,02 |
| 210 | 2.1.01.09 | PROVISAO P/ IMPOSTOS | 20.760,17 | 20.760,17 | 10.636,44 | 10.636,44 |
| 1554 | 2.1.01.09.01 | PROV.P/CONTRIB.SOCIAL | 9.383,44 | 9.383,44 | 5.038,32 | 5.038,32 |
| 1563 | 2.1.01.09.02 | PROV.P/ IMP.DE RENDA | 11.376,73 | 11.376,73 | 5.598,12 | 5.598,12 |
| 211 | 2.1.02 | DEB. FINANCIAMENTO | 276.650,00 | 195.000,00 | 0,00 | 81.650,00 |
| 213 | 2.1.02.02 | FINANC.ATIVO IMOBILIZ. | 276.650,00 | 195.000,00 | 0,00 | 81.650,00 |
| 4370 | 2.1.02.02.04 | TERRENO CANASVIEIRA | 276.650,00 | 195.000,00 | 0,00 | 81.650,00 |
| 215 | 2.2 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 144.936,65 | 3.055,14 | 0,00 | 141.881,51 |
| 216 | 2.2.01 | DEB.FINANCIAMENTOS | 144.936,65 | 3.055,14 | 0,00 | 141.881,51 |
| 218 | 2.2.01.02 | EMPREST.CAPITAL GIRO | 144.936,65 | 3.055,14 | 0,00 | 141.881,51 |
| 1685 | 2.2.01.02.01 | UNILOS PRICE PRE-FIXADO | 74.668,13 | 0,00 | 0,00 | 74.668,13 |
| 1701 | 2.2.01.02.03 | CONS.ADEMILAR S/A | 70.268,52 | 3.055,14 | 0,00 | 67.213,38 |
| 220 | 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 4.909.928,90 | 1.565.126,07 | 2.105.551,56 | 5.450.354,39 |

Período: 31/12/22

| Códig | Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------|---------------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 221 | 2.3.01 | CAPITAL | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 222 | 2.3.01.01 | CAPITAL SOCIAL | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 3540 | 2.3.01.01.03 | NORTHON ALMEIDA-C/CAP. | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 540.000,00 |
| 3541 | 2.3.01.01.04 | AUGUSTO ALMEIDA-C/CAP. | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 226 | 2.3.03 | LUCROS PREJ. ACUMUL. | 4.309.928,90 | 1.565.126,07 | 2.105.551,56 | 4.850.354,39 |
| 227 | 2.3.03.01 | LUCROS ACUMULADOS | 4.309.928,90 | 1.565.126,07 | 2.105.551,56 | 4.850.354,39 |
| 1803 | 2.3.03.01.01 | RES.EXERC.ANTERIORES | 4.114.928,90 | 0,00 | 0,00 | 4.114.928,90 |
| 1812 | 2.3.03.01.02 | RES.EXERC.FINDO | 0,00 | 1.370.126,07 | 2.105.551,56 | 735.425,49 |
| 4140 | 2.3.03.01.05 | LUCRO DISTRIB.- NORTHON | 195.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 | CUSTOS E DESP.OPERAC. | 1.060.903,89 | 168.443,94 | 1.229.347,83 | 0,00 |
| 301 | 3.1 | CUSTOS | 498.175,04 | 13.690,45 | 511.865,49 | 0,00 |
| 302 | 3.1.01 | CUSTOS VENDAS E SERV. | 498.175,04 | 13.690,45 | 511.865,49 | 0,00 |
| 303 | 3.1.01.01 | VENDA E SERVICOS | 498.175,04 | 13.690,45 | 511.865,49 | 0,00 |
| 2225 | 3.1.01.01.05 | MATERIAL APLICADO OBRA | 322.815,04 | 13.690,45 | 336.505,49 | 0,00 |
| 2239 | 3.1.01.01.06 | MÃO DE OBRA TERCEIROS | 175.360,00 | 0,00 | 175.360,00 | 0,00 |
| 307 | 3.2 | DESP.OPERACIONAIS | 562.728,85 | 154.753,49 | 717.482,34 | 0,00 |
| 310 | 3.2.02 | DESP.ADMINISTRATIVAS | 562.728,85 | 154.753,49 | 717.482,34 | 0,00 |
| 311 | 3.2.02.01 | DIRECAO | 76.408,00 | 30.136,00 | 106.544,00 | 0,00 |
| 2524 | 3.2.02.01.01 | DESP.C/HON.CONSULTORE | 21.000,00 | 9.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 2533 | 3.2.02.01.02 | PRO LABORE - NORTHON | 55.408,00 | 21.136,00 | 76.544,00 | 0,00 |
| 312 | 3.2.02.02 | PESSOAL | 112.885,79 | 28.855,85 | 141.741,64 | 0,00 |
| 2560 | 3.2.02.02.06 | CONTRIBUICAO INSS | 19.410,61 | 5.895,05 | 25.305,66 | 0,00 |
| 2575 | 3.2.02.02.07 | CONTRIBUICAO FGTS | 6.231,14 | 1.073,18 | 7.304,32 | 0,00 |
| 2589 | 3.2.02.02.08 | SALARIO FERIAS E 13 SAL. | 45.275,83 | 16.811,65 | 62.087,48 | 0,00 |
| 2598 | 3.2.02.02.09 | REFEITORIO | 23.516,52 | 5.075,97 | 28.592,49 | 0,00 |
| 2604 | 3.2.02.02.10 | PREVENCAO DE ACIDENTE | 1.336,36 | 0,00 | 1.336,36 | 0,00 |
| 3539 | 3.2.02.02.13 | INDEN.TRABALHISTAS | 17.115,33 | 0,00 | 17.115,33 | 0,00 |
| 313 | 3.2.02.03 | CONSERVACAO | 32.255,67 | 7.326,82 | 39.582,49 | 0,00 |
| 2631 | 3.2.02.03.14 | DESP DE BENS DE USO | 25.313,37 | 4.853,32 | 30.166,69 | 0,00 |
| 2640 | 3.2.02.03.15 | EQUIP DE COMUNICACAO | 6.942,30 | 2.473,50 | 9.415,80 | 0,00 |
| 314 | 3.2.02.04 | DIVERSOS | 257.663,40 | 61.756,09 | 319.419,49 | 0,00 |
| 2687 | 3.2.02.04.51 | ALUGUEIS | 22.500,00 | 7.500,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 2702 | 3.2.02.04.53 | CONT.ENTID.CLASSE | 5.683,22 | 356,00 | 6.039,22 | 0,00 |
| 272 | 3.2.02.04.55 | LOC.EQUIPAMENTOS | 7.440,00 | 15.310,00 | 22.750,00 | 0,00 |
| 2749 | 3.2.02.04.57 | CONDOMINIO | 11.380,26 | 4.058,96 | 15.439,22 | 0,00 |
| 2767 | 3.2.02.04.60 | IMPOSTOS E TAXAS | 10.293,88 | 0,00 | 10.293,88 | 0,00 |
| 2776 | 3.2.02.04.61 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.494,20 | 888,70 | 2.382,90 | 0,00 |
| 2794 | 3.2.02.04.63 | TAXAS E EMOLUMENTOS | 3.207,61 | 0,00 | 3.207,61 | 0,00 |
| 2829 | 3.2.02.04.66 | TELEFONE | 1.961,89 | 802,59 | 2.764,48 | 0,00 |
| 2865 | 3.2.02.04.70 | COMB.E LUBRIFICANTES | 81.152,86 | 15.209,86 | 96.362,72 | 0,00 |
| 2892 | 3.2.02.04.73 | HONORARIOS | 13.500,00 | 7.500,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 2927 | 3.2.02.04.76 | SERVICOS TERCEIROS | 97.700,59 | 9.800,00 | 107.500,59 | 0,00 |
| 3530 | 3.2.02.04.80 | CONV.UNIMED | 1.348,89 | 329,98 | 1.678,87 | 0,00 |
| 315 | 3.2.02.05 | TAXAS DESP.TRIBUT. | 45.880,96 | 14.133,72 | 60.014,68 | 0,00 |
| 2963 | 3.2.02.05.01 | I.R.R.F. S/SALARIOS | 170,08 | 54,00 | 224,08 | 0,00 |
| 2972 | 3.2.02.05.02 | I.P.V.A -VEICULOS | 4.835,07 | 3.443,28 | 8.278,35 | 0,00 |
| 2990 | 3.2.02.05.04 | IMPOSTO DE RENDA | 21.963,91 | 5.598,12 | 27.562,03 | 0,00 |
| 4073 | 3.2.02.05.08 | CONTRIB. SOCIAL | 18.911,90 | 5.038,32 | 23.950,22 | 0,00 |
| 316 | 3.2.02.06 | ENC. DE DEPRECIACAO | 37.635,03 | 12.545,01 | 50.180,04 | 0,00 |
| 3156 | 3.2.02.06.08 | DEPREC. S/M.UTENSILIOS | 13.564,53 | 4.521,51 | 18.086,04 | 0,00 |
| 3165 | 3.2.02.06.09 | DEPREC. EQUIP.DIVERSOS | 24.070,50 | 8.023,50 | 32.094,00 | 0,00 |
| 4 | 4 | RECEITAS | 1.536.028,84 | 2.143.317,08 | 607.288,24 | 0,00 |
| 401 | 4.1 | REC.BRUTA OPERAC. | 1.536.028,84 | 2.143.317,08 | 607.288,24 | 0,00 |
| 402 | 4.1.01 | REC. VENDAS E SERVICOS | 1.536.028,84 | 2.143.317,08 | 607.288,24 | 0,00 |
| 406 | 4.1.01.04 | RECEITAS DE SERVICO | 1.639.041,56 | 2.105.551,56 | 466.510,00 | 0,00 |
| 2014 | 4.1.01.04.01 | SERV.NA CONSTRUÇÃO | 1.639.041,56 | 2.105.551,56 | 466.510,00 | 0,00 |
| 412 | 4.1.01.10 | DED.RECEITA B. OPER. | (103.012,72) | 37.765,52 | 140.778,24 | 0,00 |

SUSTENTAR ENGENHARIA LTDA**Balancete**

Período: 31/12/22



| Códig | Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------|---------------|-----------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2382 | 4.1.01.10.03 | ISS | (39.101,28) | 20.738,50 | 59.839,78 | 0,00 |
| 3511 | 4.1.01.10.05 | PIS | (11.381,33) | 3.032,32 | 14.413,65 | 0,00 |
| 3510 | 4.1.01.10.06 | COFINS | (52.530,11) | 13.994,70 | 66.524,81 | 0,00 |

Responsável pela emissão deste relatório: CONTASCOL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP



| Descrição | Saldo |
|-------------------------------|---------------------|
| A T I V O | 5.706.729,85 |
| CIRCULANTE | 850.416,91 |
| DISPONIBILIDADES | 706.195,06 |
| CAIXA | 706.195,06 |
| CAIXA | 706.195,06 |
| BANCOS | 144.221,85 |
| BANCOS C/MOVIMENTO | 144.221,85 |
| UNILOS COOP.CREDITO | 144.221,85 |
| PERMANENTE | 5.044.338,05 |
| INVESTIMENTOS | 2.143.749,39 |
| PARTICP.SOCIETARIAS | 2.021.543,79 |
| PONTAL JURERE- SPE | 481.481,36 |
| AVENIDA PIAZZA-SPE | 1.540.062,43 |
| PARTICP.CONSORCIO | 122.205,60 |
| PARTICP.CONSORCIO | 122.205,60 |
| IMOBILIZADO | 2.380.000,00 |
| IMOVEIS | 2.380.000,00 |
| TERRENO 03-LT.BIGUAÇU | 175.000,00 |
| TERRENO LT.ORLEANS | 500.000,00 |
| TERRENO CANASVIEIRA | 1.705.000,00 |
| EQUIP.E INSTALACOES | 198.860,00 |
| EQUIP.E INSTAL.ESCRIT. | 198.860,00 |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 198.860,00 |
| MAQ.E EQUIPAMENTOS | 321.728,66 |
| EQUIPAMENTOS | 321.728,66 |
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 73.466,35 |
| RETROESCAVADEIRA | 201.093,60 |
| CARREGADEIRA | 47.168,71 |
| ATIVO DIFERIDO | (188.025,11) |
| DEPRECIACAO | (188.025,11) |
| DEPREC.ACUMULADA | (188.025,11) |
| DEPREC.S/MOVEIS UTENS. | (68.272,61) |
| DEPREC. EQUIP.DIVERSOS | (119.752,50) |
| P A S S I V O | 5.706.729,85 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 114.493,95 |
| CIRCULANTE | 32.843,95 |
| OBRIGACOES FISCAIS | 20.018,53 |
| IRRF S/ SALARIOS | 18,00 |
| COFINS | 6.936,60 |
| PIS | 1.502,93 |
| ISS | 11.561,00 |
| OBRIGACOES SOCIAIS | 2.188,98 |
| INSS A RECOLHER | 1.854,96 |
| FGTS A RECOLHER | 334,02 |
| PROVISAO P/ IMPOSTOS | 10.636,44 |
| PROV.P/CONTRIB.SOCIAL | 5.038,32 |
| PROV.P/ IMP.DE RENDA | 5.598,12 |
| DEB. FINANCIAMENTO | 81.650,00 |
| FINANC.ATIVO IMOBILIZ. | 81.650,00 |
| TERRENO CANASVIEIRA | 81.650,00 |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 141.881,51 |
| DEB.FINANCIAMENTOS | 141.881,51 |
| EMPREST.CAPITAL GIRO | 141.881,51 |
| UNILOS PRICE PRE-FIXADO | 74.668,13 |
| CONS.ADEMILAR S/A | 67.213,38 |



Descrição

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| PATRIMONIO LIQUIDO | 5.450.354,39 |
| CAPITAL | 600.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | 600.000,00 |
| NORTHON ALMEIDA-C/CAP. | 540.000,00 |
| AUGUSTO ALMEIDA-C/CAP. | 60.000,00 |
| LUCROS PREJ. ACUMUL. | 4.850.354,39 |
| LUCROS ACUMULADOS | 4.850.354,39 |
| RES.EXERC.ANTERIORES | 4.114.928,90 |
| RES.EXERC.FINDO | 735.425,49 |

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, que soma, tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 5.706.729,85 (Cinco milhões, setecentos e seis mil, setecentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos) cujo os lançamentos foram efetuados de acordo com os documentos entregues pelos sócios/titulares.

NORTHON JOSE ALMEIDA
677.795.499-68
SOCIO ADMINISTRADOR

MARLY DA SILVA
CRC/SC 037398/O-2
CONTADORA

Período: 31/12/22



| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Descrição | |
| RECEITAS | 1.964.773,32 |
| REC.BRUTA OPERAC. | 1.964.773,32 |
| REC. VENDAS E SERVICOS | 1.964.773,32 |
| RECEITAS DE SERVICO | 2.105.551,56 |
| SERV.NA CONSTRUÇÃO | 2.105.551,56 |
| DED.RECEITA B. OPER. | (140.778,24) |
| ISS | (59.839,78) |
| PIS | (14.413,65) |
| COFINS | (66.524,81) |
| CUSTOS E DESP.OPERAC. | 1.229.347,83 |
| CUSTOS | 511.865,49 |
| CUSTOS VENDAS E SERV. | 511.865,49 |
| VENDA E SERVICOS | 511.865,49 |
| MATERIAL APLICADO OBRA | 336.505,49 |
| MÃO DE OBRA TERCEIROS | 175.360,00 |
| DESP.OPERACIONAIS | 717.482,34 |
| DESP.ADMINISTRATIVAS | 717.482,34 |
| DIRECAO | 106.544,00 |
| DESP.C/HON.CONSULTORES | 30.000,00 |
| PRO LABORE - NORTHON | 76.544,00 |
| PESSOAL | 141.741,64 |
| CONTRIBUICAO INSS | 25.305,66 |
| CONTRIBUICAO FGTS | 7.304,32 |
| SALARIO FERIAS E 13 SAL. | 62.087,48 |
| REFEITORIO | 28.592,49 |
| PREVENCAO DE ACIDENTES | 1.336,36 |
| INDEN.TRABALHISTAS | 17.115,33 |
| CONSERVACAO | 39.582,49 |
| DESP DE BENS DE USO | 30.166,69 |
| EQUIP DE COMUNICACAO | 9.415,80 |
| DIVERSOS | 319.419,49 |
| ALUGUEIS | 30.000,00 |
| CONT.ENTID.CLASSE | 6.039,22 |
| LOC.EQUIPAMENTOS | 22.750,00 |
| CONDOMINIO | 15.439,22 |
| IMPOSTOS E TAXAS | 10.293,88 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.382,90 |
| TAXAS E EMOLUMENTOS | 3.207,61 |
| TELEFONE | 2.764,48 |
| COMB.E LUBRIFICANTES | 96.362,72 |
| HONORARIOS | 21.000,00 |
| SERVICOS TERCEIROS | 107.500,59 |
| CONV.UNIMED | 1.678,87 |
| TAXAS DESP.TRIBUT. | 60.014,68 |
| I.R.R.F. S/SALARIOS | 224,08 |
| I.P.V.A -VEICULOS | 8.278,35 |
| IMPOSTO DE RENDA | 27.562,03 |
| CONTRIB. SOCIAL | 23.950,22 |
| ENC. DE DEPRECIACAO | 50.180,04 |
| DEPREC. S/M.UTENSILIOS | 18.086,04 |
| DEPREC. EQUIP.DIVERSOS | 32.094,00 |
| Lucro Líquido do Exercício | 735.425,49 |

SUSTENTAR ENGENHARIA LTDA



Diário Livro N° 14

Termo de Encerramento

Contém este livro Diário 64 páginas, numeradas eletronicamente e seguidamente do N° 1 ao N° 64 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa : SUSTENTAR ENGENHARIA LTDA
Endereço : AVENIDA LUIZ BOITEUX PIAZZA 1302
Município : FLORIANOPOLIS
Bairro : CANASVIEIRAS
Complemento : EDIF. INOVALAB BLOCO 01 SALA 20
UF : SC
CEP : 88054-700
Registro na Junta : 42204312897
Data de Registro : 27/05/2009
CNPJ : 10.893.144/0001-78
Inscrição estadual :
Inscrição municipal : 449.711-2

FLORIANOPOLIS 15 DE DEZEMBRO DE 2023

Titular da empresa : NORTON JOSE ALMEIDA
CPF: 677.795.499-68
SOCIO ADMINISTRADOR

Contador responsável: MARLY DA SILVA
CPF: 378342909-91
CRC: SC-037398/0-2



TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 14

Contém este livro 66 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 66 e servirá de DIARIO nº 14, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: SUSTENTAR ENGENHARIA LTDA
Endereço: AVENIDA LUIZ BOITEUX PIAZZA, 1302 - EDIF INOVALAB BLOCO 01
Bairro: CANASVIEIRAS
C.E.P.: 88054700
Cidade.: FLORIANÓPOLIS / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42204312897 e arquivado em 27/05/2009.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 10893144000178

FLORIANÓPOLIS/SC, 15 de Dezembro de 2023

MARLY DA SILVA
CONTADOR
C.P.F.:37834290991
R.G.:9870458 ssp
C.R.C.:37398

NORTHON JOSE ALMEIDA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:67779549968
R.G.:1/R 1884682 SSP



1 – CONTEXTO OPERACIONAL

SUSTENTAR ENGENHARIA LTDA, cadastrada no CNPJ sob o número **10.893.144/0001-78**, foi constituída em 27/05/2009, e tributada pelo lucro Presumido e tem como atividade:

Prestação de serviços de Engenharia Civil, tais como:

- Construção Civil em Geral
- Serviços de Engenharia
- Construção de Rede de Abastecimento
- Coleta de Esgotos e Construções Correlatas
- Testes e Análises técnicas-
- Consultoria em Tecnologia da Informação
- Atividade de Estudos Geológicos
- Incorporação de Empreendimentos Imobiliários
- Aluguel de Maquinas e Equipamentos para construções
- Obras de Terraplanagem

2 - APRESENTAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações Contábeis aqui apresentadas foram elaboradas a partir de diretrizes contábeis dos preceitos da legislação comercial lei n. 10.406/2002 e das normas da NBC-TO 1000 – Contabilidade para pequenas e médias empresas aprovada pela resolução CFC N.1.255/09.

A Demonstração de resultado abrangente – DRE foi impressa conforme determina o item 3.19 da NBCTG1000 por não ter havido fatos que gerassem dados para a sua elaboração.

No Balanço Patrimonial foi mantida a conta de Lucros Acumulados com saldo credor conforme previsto no item 50 do Comunicado Técnico – CT 01 aprovado por resolução do Conselho Federal de Contabilidade-CFC n. 1.159 de 13/02/2009.

Os administradores da Empresa optaram pela Contratação de Contabilidade terceirizada a qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional e estando assim regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade. A responsabilidade profissional do Contabilista que referenda estas demonstrações contábeis esta limitada a fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

3 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 MOEDA NACIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações Contábeis estão apresentadas em REAIS que e a moeda funcional da empresa



3.2 DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência.

3.3 TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS – IMPAIRMENT

A administração da empresa decidiu dispensar realização dos testes efetivos de impairment, por julgar que os ativos da empresa se encontram a valor recuperável através da venda ou do uso

3.4 VALOR PRESENTE DE ATIVOS E PASSIVOS DE LONGO PRAZO

Os Ativos e Passivos de Longo Prazo são quando aplicável, ajustados a valor presente utilizando taxas de desconto que refletem a melhor estimativa da empresa. A administração não julgou relevante realizar estes ajustes nas demonstrações apresentadas.


4 - CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|---|-------------|-------------|
| - Caixa..... | 706.195,06 | 451.215,17 |
| - Depósitos Bancários a Vista..... | 144.221,85 | 321.273,84 |
| - Em Cobrança..... | X | X |
| - Aplicações de Liquidez imediata..... | X | X |
| - Total de Caixa e Equivalentes de Caixa..... | 850.416,91 | 772.489,01 |

Todas as aplicações Financeira de Liquidez imediata foram efetuadas em investimentos de baixo risco

FLORIANOPOLIS, 31/DEZEMBRO/2022


MARLY DA SILVA
CRC/SC 37.398/0-2


HERTON JOSÉ ALMEIDA
CPF 677.795 499-68





SUSTENTAR ENGENHARIA LTDA EPP

CNPJ.10.893.144/000178

INDICE DE LIQUIDEZ E ENDIVIDAMENTO

1 INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$\begin{array}{lcl} \text{LG - } & \text{ATIVO CIRC. + REAL.LONGO PRAZO} = & \underline{850.416,91} \checkmark = 3,32 \checkmark \\ & \text{PASS.CIRC + EXIG.L.PRAZO} & 256.695,46 \checkmark \end{array}$$

2 INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE


$$\begin{array}{lcl} \text{LC - } & \text{ATIVO CIRCULANTE} & = \underline{850.416,91} = 7,43 \checkmark \\ & \text{PASS.CIRCULANTE} & 114.493,95 \end{array}$$

3 GRAU DE ENDIVIDAMENTO

$$\begin{array}{lcl} \text{GE} & \text{PASS.CIRC.+EXIG.L.PRAZO} & = \underline{850.416,91} \checkmark = 0,16 \checkmark \\ & \text{PATRIMONIO LIQUIDO} & 5.450.354,39 \checkmark \end{array}$$

FLORIANOPOLIS, 31/DEZEMBRO/2022


MARLY DA SILVA
CRC 037398/0-2


NORTON DE ALMEIDA
CPF 677.795.439-68

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PNA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.922.779/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|-------------------|-------------------|
| ATIVO | | R\$ 50.890.219,28 | R\$ 51.595.207,12 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 29.273.451,01 | R\$ 29.221.021,38 |
| DISPONIBILIDADES | | R\$ 19.497,11 | R\$ 14.027,66 |
| CAIXA | | R\$ 18.126,27 | R\$ 4.960,26 |
| Caixa Geral | | R\$ 18.126,27 | R\$ 4.960,26 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R\$ 170,84 | R\$ 8.993,96 |
| Banco do Brasil conta 2.040-0 | | R\$ 170,84 | R\$ 0,00 |
| Nubank conta 87559887-2 | | R\$ 0,00 | R\$ 8.993,96 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| BB RF Simples Ágil | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO | | R\$ 1.200,00 | R\$ 73,44 |
| Ourocap Banco do Brasil | | R\$ 1.200,00 | R\$ 73,44 |
| CRÉDITOS | | R\$ 654.458,76 | R\$ 607.498,58 |
| CLIENTES POR EMPREITADAS | | R\$ 26.688,29 | R\$ 0,00 |
| Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC | | R\$ 26.688,29 | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTO A SÓCIOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Manoella Regina Moser Almeida | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Paulo Ney Almeida Filho | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTOS | | R\$ 1.197,92 | R\$ 0,00 |
| Adiantamento do 13º Salário | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Adiantamento de Férias | | R\$ 1.197,92 | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | | R\$ 219.938,24 | R\$ 219.938,24 |
| Fatori Securitizadora de Créditos S/A | | R\$ 45.726,04 | R\$ 45.726,04 |
| Cíntia de Oliveira | | R\$ 34.089,80 | R\$ 34.089,80 |
| Novax F I D Creditórios | | R\$ 40.307,21 | R\$ 40.307,21 |
| CQ Guimarães Revestimentos | | R\$ 16.500,00 | R\$ 16.500,00 |
| Johnson Controls Hitachi Ar Cond | | R\$ 28.219,54 | R\$ 28.219,54 |
| GSI Trading Ltda | | R\$ 18.000,00 | R\$ 18.000,00 |
| Petry Materiais de Construção Ltda | | R\$ 13.177,15 | R\$ 13.177,15 |
| PB Materiais Elétricos, Hidráulicos Ltda | | R\$ 2.349,00 | R\$ 2.349,00 |
| Rafael Locações Ltda | | R\$ 12.543,00 | R\$ 12.543,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3E.69.51.C8.B0.C0.BC.24.11.F4.69.0F.A2.7F.9A.8E.C7.68.24.6B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PNA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 21.922.779/0001-72

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|-------------------|-------------------|
| Zeus do Brasil | | R\$ 1.850,00 | R\$ 1.850,00 |
| Informobile Ind Com Moveis Ltda | | R\$ 3.781,50 | R\$ 3.781,50 |
| EF Czar Ltda - ME | | R\$ 3.395,00 | R\$ 3.395,00 |
| IMPOSTOS A COMPENSAR | | R\$ 196.180,67 | R\$ 268.398,28 |
| INSS a Compensar - Munic. Antônio Carlos | | R\$ 64.050,80 | R\$ 64.050,80 |
| ISS a Compensar - Munic. São José | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| INSS a Compensar - Munic. São José | | R\$ 130.176,02 | R\$ 130.176,02 |
| IRRF s/Aplicações Financeiras | | R\$ 18,14 | R\$ 18,14 |
| INSS a Compensar - UDESC | | R\$ 579,25 | R\$ 74.153,32 |
| ISS a Compensar - Munic. Florianópolis | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ISS a Compensar - Munic. Balneário Camboriú | | R\$ 1.356,46 | R\$ 0,00 |
| OUTROS VALORES | | R\$ 210.453,64 | R\$ 119.162,06 |
| Paulo Ney Almeida Filho | | R\$ 91.291,58 | R\$ 0,00 |
| Manoella Regina Moser Almeida | | R\$ 119.162,06 | R\$ 119.162,06 |
| ESTOQUES | | R\$ 28.599.495,14 | R\$ 28.599.495,14 |
| ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER | | R\$ 28.599.495,14 | R\$ 28.599.495,14 |
| Imóveis | | R\$ 9.599.495,14 | R\$ 9.599.495,14 |
| Terrenos | | R\$ 19.000.000,00 | R\$ 19.000.000,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | R\$ 21.616.768,27 | R\$ 22.374.185,74 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 0,00 | R\$ 757.417,47 |
| EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS | | R\$ 0,00 | R\$ 719.793,06 |
| Southcon Construções e Incorporações Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 719.793,06 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | | R\$ 0,00 | R\$ 37.624,41 |
| Depósitos Judiciais | | R\$ 0,00 | R\$ 37.624,41 |
| BENS INTANGÍVEL | | R\$ 21.616.768,27 | R\$ 21.616.768,27 |
| INTANGÍVEL | | R\$ 21.616.768,27 | R\$ 21.616.768,27 |
| Acervo Técnico | | R\$ 21.416.768,27 | R\$ 21.416.768,27 |
| Acervo Técnico Saneamento adquirido Saneter Construtora Ltda | | R\$ 200.000,00 | R\$ 200.000,00 |
| PASSIVO | | R\$ 50.890.219,28 | R\$ 51.595.207,12 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 823.256,34 | R\$ 890.003,66 |
| OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | R\$ 8.400,00 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3E.69.51.C8.B0.C0.BC.24.11.F4.69.0F.A2.7F.9A.8E.C7.68.24.6B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PNA CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.922.779/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|----------------|----------------|
| EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS | | R\$ 8.400,00 | R\$ 0,00 |
| Southcon Construções e Incorporações Ltda | | R\$ 8.400,00 | R\$ 0,00 |
| FORNECEDORES | | R\$ 428.904,56 | R\$ 428.904,56 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | | R\$ 428.904,56 | R\$ 428.904,56 |
| Saneter Construtora Ltda | | R\$ 200.000,00 | R\$ 200.000,00 |
| Jota Jota Materias Elétricos, Hidráulicos Ltda | | R\$ 71.231,92 | R\$ 71.231,92 |
| Madeira e Transp. Roque Kremer EIRELI | | R\$ 27.848,57 | R\$ 27.848,57 |
| Brasil Transportes de Entulho Ltda | | R\$ 351,60 | R\$ 351,60 |
| Perfil Sul - Alumínio EIRELI EPP | | R\$ 39.818,50 | R\$ 39.818,50 |
| Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda | | R\$ 4.311,20 | R\$ 4.311,20 |
| MN Comércio de Parafusos Ltda | | R\$ 438,10 | R\$ 438,10 |
| OCL Comércio e Importação Ltda | | R\$ 2.889,78 | R\$ 2.889,78 |
| Trento Materiais de Construção Ltda | | R\$ 4.148,00 | R\$ 4.148,00 |
| Ademar Nienkotter | | R\$ 7.000,00 | R\$ 7.000,00 |
| Argapron Indústria e Comércio Ltda | | R\$ 3.130,00 | R\$ 3.130,00 |
| JD Metalúrgica | | R\$ 7.600,00 | R\$ 7.600,00 |
| JM de Almeida Metalúrgica | | R\$ 19.200,00 | R\$ 19.200,00 |
| Mano Telhas e Tijolos Ltda | | R\$ 1.286,97 | R\$ 1.286,97 |
| Compensados Fernandes Ltda | | R\$ 705,93 | R\$ 705,93 |
| Mundiale Transporte e Comércio de Auto Peças Ltda | | R\$ 17.000,00 | R\$ 17.000,00 |
| Irmãos Paula Transporte & Logística EIRELI | | R\$ 3.800,00 | R\$ 3.800,00 |
| Orium Comércio de Material de Construção Ltda | | R\$ 2.391,57 | R\$ 2.391,57 |
| Acácio & Cia Ltda | | R\$ 744,00 | R\$ 744,00 |
| Frake Comércio de Ferragens Ltda | | R\$ 241,70 | R\$ 241,70 |
| JG Muller Ind e Com de Madeiras Ltda - EPP | | R\$ 140,00 | R\$ 140,00 |
| Odenir José de Souza - ME | | R\$ 156,10 | R\$ 156,10 |
| Greice Produtos Práticos Ltda | | R\$ 1.550,00 | R\$ 1.550,00 |
| Tecnoplás Comércio de Placas Ltda | | R\$ 3.750,00 | R\$ 3.750,00 |
| Vitec Tecnologia em Produtos Audiovisuais Ltda | | R\$ 3.641,00 | R\$ 3.641,00 |
| Madeira União Ltda | | R\$ 924,78 | R\$ 924,78 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3E.69.51.C8.B0.C0.BC.24.11.F4.69.0F.A2.7F.9A.8E.C7.68.24.6B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PNA CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.922.779/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|----------------|
| Multiban - Locações de Bens Móveis Ltda | | R\$ 1.304,84 | R\$ 1.304,84 |
| Sante SC Ltda | | R\$ 800,00 | R\$ 800,00 |
| José Eduardo Dias | | R\$ 2.500,00 | R\$ 2.500,00 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | R\$ 40.050,99 | R\$ 54.242,27 |
| FOLHA DE SALÁRIOS | | R\$ 4.201,20 | R\$ 12.216,93 |
| Salários a Pagar | | R\$ 4.201,20 | R\$ 12.216,93 |
| ENCARGOS SOCIAIS | | R\$ 35.849,79 | R\$ 42.025,34 |
| FGTS a Pagar | | R\$ 6.303,20 | R\$ 4.966,85 |
| INSS a Recolher | | R\$ 29.546,59 | R\$ 37.058,49 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R\$ 34.503,23 | R\$ 130.870,05 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | | R\$ 1.066,61 | R\$ 1.980,44 |
| ISS Retido - São José | | R\$ 128,50 | R\$ 128,50 |
| IRRF sobre Salário | | R\$ 938,11 | R\$ 1.851,94 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/O LUCRO | | R\$ 23.097,61 | R\$ 66.776,81 |
| Imposto de Renda a Recolher | | R\$ 14.423,93 | R\$ 36.326,09 |
| Contribuição Social a Recolher | | R\$ 8.673,68 | R\$ 30.450,72 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS | | R\$ 10.339,01 | R\$ 62.112,80 |
| COFINS a Recolher | | R\$ 8.497,87 | R\$ 51.282,67 |
| PIS a Recolher | | R\$ 1.841,14 | R\$ 10.830,13 |
| ISQN Balneário Camboriú | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ISQN Florianópolis | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ISQN São José | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PARCELAMENTOS CURTO PRAZO | | R\$ 68.671,15 | R\$ 33.260,37 |
| PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS RFB | | R\$ 4.968,80 | R\$ 12.978,00 |
| Parcelamento RFB - IRPJ | | R\$ 2.938,32 | R\$ 0,00 |
| Parcelamento RFB - CSLL | | R\$ 1.523,49 | R\$ 0,00 |
| Parcelamento RFB - COFINS | | R\$ 506,99 | R\$ 0,00 |
| Parcelamento Simplificado Previdenciário | | R\$ 0,00 | R\$ 6.103,56 |
| Parcelamento Simplificado RFB | | R\$ 0,00 | R\$ 6.874,44 |
| 02110001200551074422201 | | R\$ 0,00 | R\$ 6.874,44 |
| PARCELAMENTO 11516-406351/2021-70 | | R\$ 621,27 | R\$ 0,00 |
| Parcelamento RFB - Multas | | R\$ 621,27 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3E.69.51.C8.B0.C0.BC.24.11.F4.69.0F.A2.7F.9A.8E.C7.68.24.6B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 4 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PNA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 21.922.779/0001-72

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---------------------------------------|------|----------------|----------------|
| PARCELAMENTO 10983-732650/2021-98 | | R\$ 49.562,34 | R\$ 0,00 |
| Parcelamento RFB - PIS | | R\$ 6.436,59 | R\$ 0,00 |
| Parcelamento RFB - COFINS | | R\$ 12.737,29 | R\$ 0,00 |
| Parcelamento RFB - IRPJ | | R\$ 21.397,64 | R\$ 0,00 |
| Parcelamento RFB - CSLL | | R\$ 8.990,82 | R\$ 0,00 |
| PARCELAMENTO 11516-409269/2021-05 | | R\$ 13.518,74 | R\$ 0,00 |
| Parcelamento RFB - IRPJ | | R\$ 7.695,56 | R\$ 0,00 |
| Parcelamento RFB - CSLL | | R\$ 5.823,18 | R\$ 0,00 |
| PARCELAMENTO PGFN | | R\$ 0,00 | R\$ 20.282,37 |
| Parcelamento Demais Débitos PGFN | | R\$ 0,00 | R\$ 1.728,60 |
| 6195693 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Parcelamento Demais Débitos PGFN | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 6195706 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Parcelamento Demais Débitos PGFN | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 6195712 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Parcelamento Previdenciário PFGN | | R\$ 0,00 | R\$ 1.531,07 |
| 7087363 | | R\$ 0,00 | R\$ 17.022,70 |
| Parcelamento Demais Débitos PGFN | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 7172208 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RENDIMENTOS A APROPRIAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RF Ref DI Plus Ágil | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | | R\$ 242.726,41 | R\$ 242.726,41 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | | R\$ 242.726,41 | R\$ 242.726,41 |
| Paulo Ney Almeida | | R\$ 242.726,41 | R\$ 242.726,41 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | R\$ 514.840,91 | R\$ 661.763,83 |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 514.840,91 | R\$ 661.763,83 |
| EMRÉSTIMOS DE SÓCIOS | | R\$ 225.100,00 | R\$ 353.608,42 |
| Paulo Ney Almeida Filho | | R\$ 225.100,00 | R\$ 353.608,42 |
| PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS LONGO PRAZO | | R\$ 289.740,91 | R\$ 308.155,41 |
| Parcelamento RFB - IRPJ | | R\$ 127.695,48 | R\$ 0,00 |
| Parcelamento RFB - CSLL | | R\$ 52.692,40 | R\$ 0,00 |
| Parcelamento RFB - COFINS | | R\$ 61.102,04 | R\$ 0,00 |
| Parcelamento RFB - PIS | | R\$ 6.637,77 | R\$ 0,00 |
| Parcelamento PGFN - Dívida Ativa | | R\$ 41.613,22 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3E.69.51.C8.B0.C0.BC.24.11.F4.69.0F.A2.7F.9A.8E.C7.68.24.6B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 5 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PNA CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 21.922.779/0001-72

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|-------------------|-------------------|
| Parcelamento Simplificado Previdenciário RFB | | R\$ 0,00 | R\$ 9.155,71 |
| Parcelamento Simplificado RFB 02110001200551074422201 | | R\$ 0,00 | R\$ 26.352,48 |
| Parcelamento Previdenciário PGFN 7087363 | | R\$ 0,00 | R\$ 6.694,87 |
| Parcelamento Demais Débitos PGFN 7172208 | | R\$ 0,00 | R\$ 237.694,84 |
| Parcelamento Demais Débitos PGFN 6195693 | | R\$ 0,00 | R\$ 28.257,51 |
| Parcelamento Demais Débitos PGFN 6195706 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Parcelamento Demais Débitos PGFN 6195712 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Parcelamento Demais Débitos PGFN 7087343 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ 49.552.122,03 | R\$ 50.043.439,63 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 50.030.000,00 | R\$ 50.030.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | | R\$ 50.030.000,00 | R\$ 50.030.000,00 |
| Paulo Ney Almeida Filho | | R\$ 25.015.000,00 | R\$ 50.030.000,00 |
| Manoella Regina Moser Almeida | | R\$ 25.015.000,00 | R\$ 0,00 |
| (-) RESERVAS | | R\$ (477.877,97) | R\$ 13.439,63 |
| (-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R\$ (477.877,97) | R\$ 13.439,63 |
| (-) Lucros ou Prejuízos Acumulados | | R\$ (477.877,97) | R\$ 13.439,63 |
| Ajustes de Exercício Anteriores | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RESULTADO DE EXERCÍCIO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Lucro ou Prejuízo do Exercício | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3E.69.51.C8.B0.C0.BC.24.11.F4.69.0F.A2.7F.9A.8E.C7.68.24.6B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 6 de 6

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: PNA CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.922.779/0001-72
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|--------------------------------------|
| Nome Empresarial | PNA CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA |
| NIRE | 42205288060 |
| CNPJ | 21.922.779/0001-72 |
| Número de Ordem | 8 |
| Natureza do Livro | INICIAL |
| Município | FLORIANOPOLIS |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 18/02/2015 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2022 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 6146 |

TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|--------------------------------------|
| Nome Empresarial | PNA CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA |
| Natureza do Livro | INICIAL |
| Número de ordem | 8 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 6146 |
| Data de inicio | 01/01/2022 |
| Data de término | 31/12/2022 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3E.69.51.C8.B0.C0.BC.24.11.F4.69.0F.A2.7F.9A.8E.C7.68.24.6B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PNA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 21.922.779/0001-72

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|------------------|--------------------|
| RECEITA BRUTA | | R\$ 496.497,14 | R\$ 2.376.035,47 |
| RECEITA COM OBRAS POR EMPREITADA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.376.035,47 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | R\$ (31.540,63) | R\$ (115.635,45) |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | | R\$ (31.540,63) | R\$ (115.635,45) |
| (-) CUSTOS | | R\$ (0,00) | R\$ (1.032.352,17) |
| (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - OBRAS POR EMPREITADA | | R\$ (274.303,74) | R\$ (1.032.352,17) |
| RECEITA LÍQUIDA | | R\$ 464.956,51 | R\$ 1.228.047,85 |
| LUCRO BRUTO | | R\$ 190.652,77 | R\$ 1.228.047,85 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ (0,00) | R\$ (759.930,36) |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL | | R\$ (0,00) | R\$ (127.619,80) |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL | | R\$ (0,00) | R\$ (91.263,53) |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS | | R\$ (0,00) | R\$ (36.356,27) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | R\$ (561.941,47) | R\$ (425.939,95) |
| (-) DESPESAS GERAIS | | R\$ (561.941,47) | R\$ (425.939,95) |
| (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | R\$ (0,00) | R\$ (185.778,09) |
| (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | R\$ (56.284,28) | R\$ (185.778,09) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ (0,00) | R\$ (20.592,52) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ (16.841,43) | R\$ (20.592,52) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | R\$ 1,95 | R\$ 3.526,31 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | R\$ 1,95 | R\$ 3.526,31 |
| RESULTADO OPERACIONAL | | R\$ (444.412,43) | R\$ 471.643,80 |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | | R\$ (444.412,46) | R\$ 471.643,80 |
| (-) PROVISÕES PARA IR E CSL | | R\$ (38.401,78) | R\$ (66.776,81) |
| (-) Provisão para IRPJ | | R\$ (0,00) | R\$ (36.326,09) |
| (-) Provisão para CSLL | | R\$ (0,00) | R\$ (30.450,72) |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | R\$ (482.814,24) | R\$ 404.866,99 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3E.69.51.C8.B0.C0.BC.24.11.F4.69.0F.A2.7F.9A.8E.C7.68.24.6B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|--|----------------------------|
| NIRE 42205288060 | CNPJ 21.922.779/0001-72 |
| NOME EMPRESARIAL PNA CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|--|--|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022 |
| NATUREZA DO LIVRO INICIAL | NÚMERO DO LIVRO 8 |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 3E.69.51.C8.B0.C0.BC.24.11.F4.69.0F.A2.7F.9A.8E.C7.68.24.6B | |

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|----------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| Diretor | 01016489951 | PAULO NEY ALMEIDA FILHO:01016489951 | 456533150781868759 2 | 08/02/2023 a 08/02/2024 | Sim |
| Contador | 63708914953 | JOSE MAURO MIGUEL: 63708914953 | 196677430701775530 9 | 23/11/2021 a 23/11/2023 | Não |

NÚMERO DO RECIBO:

3E.69.51.C8.B0.C0.BC.24.11.F4.69.0F.
A2.7F.9A.8E.C7.68.24.6B-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 24/07/2023 às 16:28:39

01.01.00.44.21.42.24.1F
1C.1D.E8.08.2A.8C.CA.0F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

CONTEXTO OPERACIONAL

A PNA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.922.779/0001-72, é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Palhoça/SC, tendo como objeto social administração da infraestrutura portuária; atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campo de aterrissagem; operação dos aeroportos e campos de aterrissagem; construção civil e de edifícios; administração e fiscalização de obras; atividades paisagísticas; comércio varejista de materiais de construção; controle tecnológico de concreto e materiais de construção; testes e análises técnicas; participar no capital social de outras sociedades; concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados; construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; construção de obras de arte especiais; recuperação de obras de arte, pontes, túneis, viadutos e passarelas; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; construção de rodovias e ferrovias; obras de terraplanagem, artes correntes e pavimentação de estradas em geral; obras de urbanização em ruas, praças e calçadas; outras sociedades de participação, exceto holdings; serviços de projetos, execução, consultoria e assessoria de engenharia; de engenharia elétrica e mecânica em geral; obras de paisagismo, urbanização e reflorestamento em geral; prestação de serviços como concessionária de serviços públicos em manutenção, monitoramento, conservação, operação, ampliação, melhorias e exploração de rodovias; obras marítimas, portuárias, barragens e hidrelétricas; obras com assentamentos ou reassentamentos sociais; aluguel de máquinas e equipamentos e equipamentos para construção sem operador; serviço de auto-socorro com uso de guincho ou reboque e serviços de guarda de veículos, gestão, operação e manutenção de sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário, locação de mão de obra temporária, atividades de vigilância e segurança privada, serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais e serviços combinados de escritório e apoio administrativo, com início de atividades em 18/02/2015.



APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Classificação de Itens Circulantes e Não Circulantes: no Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

Caixa e Equivalentes de Caixa: incluem numerários em poder da empresa de livre movimentação. São demonstrados aos valores de custo ou realização.

Direitos e obrigações: estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência quando necessário.

Estoques: Os estoques estão reconhecidos pelo custo de aquisição.

Imobilizado: Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

Intangível: Demonstrado pelo custo histórico. Os ativos intangíveis são bens incorpóreos, separáveis ou resultantes de direitos contratuais ou de outros direitos legais.

Passivos Circulantes e Não Circulantes: Os passivos estão registrados pelo seu valor estimado de realização, ajustados a valor presente quando aplicável e acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas.

Eventos Subsequentes: Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito



relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Apuração do Resultado: O resultado é apurado de acordo com o regime de caixa para apropriação de receitas, custos e/ou despesas correspondentes.

Florianópolis/SC, 31 de dezembro de 2022.

Paulo Ney Almeida Filho
Sócio Administrador
CPF nº 010.164.899-51

José Mauro Miguel

Contador CRC/SC 022289/O-1

CPF nº 637.089.149-53

José Mauro Miguel
Contador
CRC/SC 022289/O-1

PNA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.
Balanço Patrimonial em 31/12/2022 e 31/12/2021
CNPJ 21.922.779/0001-72



| DESCRIÇÃO | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|--|----------------------|----------------------|
| ATIVO | 51.595.207,12 | 50.890.219,28 |
| ATIVO CIRCULANTE | 29.221.021,38 | 29.273.451,01 |
| DISPONIBILIDADES | 14.027,66 | 19.497,11 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 14.027,66 | 19.497,11 |
| CRÉDITOS | 607.498,58 | 654.458,76 |
| Clientes por Empreitadas | 0,00 | 26.688,29 |
| Adiantamentos a Funcionários | 0,00 | 1.197,92 |
| Adiantamentos a Fornecedores | 219.938,24 | 219.938,24 |
| Impostos a Recuperar e Compensar | 268.398,28 | 196.180,67 |
| Outros Valores | 119.162,06 | 210.453,64 |
| ESTOQUES | 28.599.495,14 | 28.599.495,14 |
| Estoque de Terceiros em Nosso Poder | 28.599.495,14 | 28.599.495,14 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 22.374.185,74 | 21.616.768,27 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 757.417,47 | 0,00 |
| Empréstimos a Terceiros | 719.793,06 | 0,00 |
| Depósitos Judiciais | 37.624,41 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 21.616.768,27 | 21.616.768,27 |
| Acervos | 21.616.768,27 | 21.616.768,27 |
| PASSIVO | 51.595.207,12 | 50.890.219,28 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 890.003,66 | 823.256,34 |
| OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 890.003,66 | 823.256,34 |
| Empréstimos a Terceiros | 0,00 | 8.400,00 |
| Fornecedores | 428.904,56 | 428.904,56 |
| Obrigações Trabalhistas | 54.242,27 | 40.050,99 |
| Obrigações Tributárias | 130.870,05 | 34.503,23 |
| Parcelamentos de Curto Prazo | 33.260,37 | 68.671,15 |
| Outras Obrigações | 242.726,41 | 242.726,41 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 661.763,83 | 514.840,91 |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 661.763,83 | 514.840,91 |
| Empréstimos de Sócios | 353.608,42 | 225.100,00 |
| Parcelamentos Tributários de Longo Prazo | 308.155,41 | 289.740,91 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 50.043.439,63 | 49.552.122,03 |
| CAPITAL SOCIAL | 50.030.000,00 | 50.030.000,00 |
| Capital Social Subscrito | 50.030.000,00 | 50.030.000,00 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RESERVAS

Lucros ou Prejuízos Acumulados

13.439,63

13.439,63

(477.877,97)

(477.877,97)



Paulo Ney Almeida Filho

Sócio Administrador

CPF 010.154.899-51

José Mauro Miguel

Contador CRC/SC 022289/O-1

CPF 637.089.149-53

José Mauro Miguel
Contador
CRC/SC 022289/O-1



PNA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

Demonstração do Resultado em 31/12/2022 e 31/12/2021

CNPJ 21.922.779/0001-72

| DESCRIÇÃO | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Receita Operacional | 2.376.035,47 | 496.497,14 |
| Deduções da Receita Bruta | 115.635,45 | 31.540,63 |
| Receita Líquida | 2.260.400,02 | 464.956,51 |
| Custos Mercadorias Vendidas | 1.032.352,17 | 274.303,74 |
| Lucro Bruto | 1.228.047,85 | 190.652,77 |
| Despesas com Pessoal | 127.619,80 | 0,00 |
| Despesas Gerais | 425.939,95 | 561.941,47 |
| Despesas Tributárias | 185.778,09 | 56.284,28 |
| Despesas Financeiras | 20.592,52 | 16.841,43 |
| Receitas Financeiras | 3.526,31 | 1,95 |
| Resultado Operacional Líquido | 471.643,80 | (444.412,46) |
| Resultado Antes do IR | 471.643,80 | (444.412,46) |
| Provisão do IRPJ e CSLL | 66.776,81 | 38.401,78 |
| Resultado Patrimonial Líquido | 404.866,99 | (482.814,24) |

Paulo Ney Almeida Filho
Sócio Administrador
CPF 010.154.899-51

José Mauro Miguel
Contador CRC/SC 022289/O-1
CPF 637.089.149-53

José Mauro Miguel
Contador
CRC/SC 022289/O-1



PNA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2022 e 31/12/2021

CNPJ 21.922.779/0001-72

| | Capital Social | | Lucros Acumulados | Total |
|----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| | Subscrito | A integralizar | | |
| Saldo em 31 de Dezembro de 2020 | 600.000.000,00 | (549.973.746,59) | 149.978,04 | 50.176.231,45 |
| Integralização de Capital | 3.746,59 | 0,00 | 0,00 | 3.746,59 |
| Resultado do Exercício | (549.973.746,59) | 549.973.746,59 | 0,00 | 0,00 |
| Distribuição de Dividendos | 0,00 | 0,00 | (482.814,24) | (482.814,24) |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | (145.041,77) | (145.041,77) |
| Saldo em 31 de Dezembro de 2021 | 50.030.000,00 | 0,00 | (477.877,97) | 49.552.122,03 |
| Integralização de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Redução Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado do Exercício | 0,00 | 0,00 | 404.866,99 | 404.866,99 |
| Distribuição de Dividendos | 0,00 | 0,00 | (130.646,94) | (130.646,94) |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 217.097,55 | 217.097,55 |
| Saldo em 31 de Dezembro de 2021 | 50.030.000,00 | - | 13.439,63 | 50.043.439,63 |

Paulo Ney Almeida Filho

Sócio Administrador

CPF 010.154.899-51

José Mauro Miguel

Contador CRC/SC 022.880.289-1

CPF 637.089.149-93



Empresa: PNA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

CNPJ: 21.922.779/0001-72


QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA EM 31/12/2022


| | |
|----------------|---|
| Liquidez Geral | $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível em Longo Prazo}} = \frac{29.221.021,38 + 757.417,47}{890.003,66 + 661.763,83} = 19,32$ |
|----------------|---|

| | |
|-------------------|--|
| Liquidez Corrente | $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{29.221.021,38}{890.003,66} = 32,83$ |
|-------------------|--|

| | |
|-----------------------|--|
| Grau de Endividamento | $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{890.003,66 + 661.763,83}{50.043.439,63} = 0,03$ |
|-----------------------|--|

Florianópolis/SC, 14 de dezembro de 2023.


Paulo Ney Almeida Filho
Sócio Administrador
CPF nº 010.164.899-51


José Mauro Miguel
Contador
CRC/SC 022289/O-1
CPF nº 637.089.149-53





CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 1319040
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: SUSTENTAR ENGENHARIA LTDA
Raiz do CNPJ: 10.893.144
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : FLORIANÓPOLIS
Endereço da sede : Avenida Luiz Boiteux Piazza

Certidão emitida às 11:16 de 18/12/2023.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.



A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço <https://certidoes.tjsc.jus.br/download>





CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 1306978
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: PNA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Raiz do CNPJ: 21.922.779

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : PALHOÇA

Endereço da sede : rua vikings S/N

Certidão emitida às 11:42 de 14/12/2023.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.



A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço <https://certidoes.tjsc.jus.br/download>



APÓLICE DIGITAL



A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Juntos Seguros (juntosseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 13/12/2023 14:56:55

Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0438831

Proposta: 4257168

Controle Interno (Código Controle): 315329167

Nº de Registro SUSEP: 054362023000107750438831

DADOS DO SEGURADO: MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA

CPF/CNPJ: 82.925.652/0001-00 PRACA WALTER VICENTE GOMES 89, CENTRO - CEP: 88.240-000 - SAO JOAO BATISTA - SC

DADOS DO TOMADOR: SUSTENTAR ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 10893144000178 AV LUIZ BOITEUX PIAZZA 1302 ED INOVALAB BL, , CANASVIEIRAS - CEP: 88.054-700 - FLORIANOPOLIS - SC

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.209880-2 NTR CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0F88264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7ABF101BBB728D55D1532D0F6E5775DCFEADD87

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep/pt-br>. Este produto está protocolado através do Nº de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Atendimento SUSEP: 0800.021.8484. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060. Ouvidoria: 0800.643.0301, <http://www.consumidor.gov.br>.



Nº Apólice Seguro Garantia: **01-0775-0438831**
Proposta: **4257168**
Controle Interno (Código Controle): **315329167**
Nº de Registro SUSEP: **054362023000107750438831**



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

| Modalidade | Limite Máximo de Garantia (LMG) | Ramo |
|------------|---------------------------------|--|
| Licitante | R\$ 56.526,15 | 0775 - GARANTIA SEGURO - SETOR PÚBLICO |

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

| Modalidade e Cobertura Adicional | Limite Máximo de Indenização (LMI) | Vigência | |
|----------------------------------|------------------------------------|------------|------------|
| | | Início | Término |
| Licitante | R\$ 56.526,15 | 19/12/2023 | 19/02/2024 |
| Multas e Penalidades | R\$ 56.526,15 | 19/12/2023 | 19/02/2024 |

Demonstrativo de Prêmio:

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Prêmio Líquido Licitante | R\$ 216,04 |
| Adicional de Fracionamento | R\$ 0,00 |
| I.O.F | R\$ 0,00 |
| Prêmio Total | R\$ 216,04 |

| | | | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Condições de Pagamento: | Parcela 1 | Vencimento 20/12/2023 | Nº Carnê 19680746 | Valor(R\$) R\$ 216,04 |
|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(de)s quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.


APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: **01-0775-0438831**
Proposta: **4257168**
Controle Interno (Código Controle): **315329167**
Nº de Registro SUSEP: **054362023000107750438831**



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital concorrência 001/2023**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0438831
Proposta: 4257168
Controle Interno (Código Controle): 315329167
Nº de Registro SUSEP: 054362023000107750438831



CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;

b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;

c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;

d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;;

e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;

f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;

g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;

h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;

i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0438831
Proposta: 4257168
Controle Interno (Código Controle): 315329167
Nº de Registro SUSEP: 054362023000107750438831



j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice.

3. PRÊMIO

- 3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.
- 3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.
- 3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

- 4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.**
- 4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
- 4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

- 5.1. **Reclamação de Sinistro:** não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao “canal de sinistro” constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.
- 5.2. **Caracterização do Sinistro:** o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.
- 5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:
- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
 - b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
 - c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
 - d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0438831
Proposta: 4257168
Controle Interno (Código Controle): 315329167
Nº de Registro SUSEP: 054362023000107750438831



- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. **Regulação do Sinistro:** a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substituí-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade,



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0438831
Proposta: 4257168
Controle Interno (Código Controle): 315329167
Nº de Registro SUSEP: 054362023000107750438831



assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0438831
Proposta: 4257168
Controle Interno (Código Controle): 315329167
Nº de Registro SUSEP: 054362023000107750438831



aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.10. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. **Apólice**: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.

II. **Beneficiário**: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. **Condições Particulares**: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. **Edital**: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. **Endosso**: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. **Indenização**: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: **01-0775-0438831**
Proposta: **4257168**
Controle Interno (Código Controle): **315329167**
Nº de Registro SUSEP: **054362023000107750438831**



poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. **Limite Máximo de Garantia (LMG)**: valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. **Prejuízos**: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. **Prêmio**: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. **Prêmio Mínimo**: a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro**: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. **Segurado**: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. **Seguradora**: é a Junto Seguros S/A.


XIV. **Seguro-garantia**: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice

XV. **Tomador**: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. **Vigência**: as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

APÓLICE DIGITAL

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada



033-7

Beneficiário
Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33


| | | |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Recibo do Pagador | Vencimento | 20/12/2023 |
| | Nosso Número | 12742554 |
| | Número do Documento | 19680746 |
| | Agência / Código Beneficiário | 4849-6 / 8954380 |
| | (=) Valor do Documento | 216,04 |

Pagador
SUSTENTAR ENGENHARIA LTDA CNPJ: 10.893.144/0001-78
AV LUIZ BOITEUX PIAZZA 1302 ED INOVALAB BL 88054700 FLORIANOPOLIS, SC
Ref. emissão apólice 01-0775-0438831

Autenticação Mecânica

Sacador / Avalista:

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.89543 38000.000125 74255.401015 8 95700000021604

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------|--------------------|--|-------------------------------|-------------------------|
| Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER | | | | | Vencimento | 20/12/2023 |
| Beneficiário Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33 | | | | | Agência / Código Beneficiário | 4849-6 / 8954380 |
| Data do Documento 13/12/2023 | Número do Documento 19680746 | Espécie Doc. NS | Aceite N | Data do Processamento 13/12/2023 | Nosso Número | 12742554 |
| Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR | Espécie REAL | Quantidade | | Valor Documento | (=) Valor do Documento | 216,04 |
| Instruções: Junto Seguros S.A.. Após o vencimento cobrar 0,03% por dia de atraso. Não receber depois de 30 dias do vencimento previsto. Após esta data o Segurado da Apólice (Beneficiário) será notificado da pendência do pagamento. Para maiores informações entrar em contato com o Departamento Financeiro através do e-mail: contasareceber@juntoseguros.com. | | | | | (-) Desconto | |
| | | | | | (-) Abatimento | |
| | | | | | (+) Mora | |
| | | | | | (+) Outros acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |

Pagador
SUSTENTAR ENGENHARIA LTDA CNPJ: 10.893.144/0001-78
AV LUIZ BOITEUX PIAZZA 1302 ED INOVALAB BL 88054700 FLORIANOPOLIS, SC
Ref. emissão apólice 01-0775-0438831

Sacador / Avalista

Cod. Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada

[Handwritten signatures and marks]

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO****DADOS DO PAGADOR**

| | |
|----------|------------------------------------|
| Banco | 85 |
| Agência | 105 |
| Conta/DV | 501891 - SUSTENTAR ENGENHARIA LTDA |
| CPF/CNPJ | 10.893.144/0001-78 |

DADOS DO BENEFICIÁRIO

| | |
|--------------|----------------------------|
| Beneficiário | JUNTO SEGUROS S A |
| CPF/CNPJ | 84.948.157/0001-33 |
| Banco | BCO SANTANDER OBRASIL S.A. |

DADOS DO PAGAMENTO

| | |
|---------------------------|--|
| Data/Hora Transação | 13/12/2023 15:30:24 |
| Data Do Vencimento | 20/12/2023 |
| Valor Título | 216,04 |
| Encargos | 0,00 |
| Descontos | 0,00 |
| Sequência De Autenticação | 2444 |
| Data Do Pagamento | 13/12/2023 |
| Valor | 216,04 |
| Linha Digitável | 03399.89543 38000.000125 74255.401015 8 95700000021604 |
| Protocolo | 2A0B.1D44.060D.0C17.3752.2C50 |

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 07:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC



CERTIDÃO DE REGISTRO E NEGATIVA DE DÉBITOS DE ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA

1. EMPRESA

Razão social: Sustentar Engenharia Ltda.

Número de registro: 107958-8

Tipo de registro: Registro Matriz

Data de aprovação: 26/07/2011

CNPJ: 10.893.144/0001-78

Endereço de contrato:

Avenida Luiz Boiteux Piazza, 1302 - Edifício Inovalab, bloco 01, sala 20

CEP: 88054-700

Cidade: Florianópolis

Telefone: (48) 3333-3020

Bairro: Canasvieiras

Estado: SC

2. CONTRATO SOCIAL

Número da alteração contratual: 5

Data da certificação: 22/06/2020

Capital social atual: R\$600.000,00 - (seiscentos mil reais)

Objeto social aprovado junto ao CREA-SC:

Atividades técnicas aprovadas pelo crea-sc, limitadas a(s) área(s) de engenharia civil e engenharia elétrica, para: construção de edifícios; serviços de engenharia; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; testes e análises técnicas; incorporação de empreendimentos imobiliários.

3. FILIAIS

Empresa sem filiais cadastradas.

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Registro: 040729-7

RNP: 2503523854

Nome: Northon Jose Almeida

Pedido para anotação: 01/06/2012

Título: Título

Engenheiro Civil

Atribuições do profissional:

art. 7 da res.218/73, do confea.

Vínculo técnico aprovado em: 04/06/2012

Filial: Não consta

Data de validade: Indeterminada

Órgão: Não Informado

Registro: 045646-5

RNP: 2501340159

Nome: Gilberto Martins Vaz

Pedido para anotação: 22/05/2017

Título: Título

Engenheiro Eletricista

Atribuições do profissional:

artigos 8 e 9 da resolução 218/73, do confea.

Vínculo técnico aprovado em: 24/05/2017

Filial: Não consta

Data de validade: Indeterminada

Órgão: Não Informado

5. QUADRO TÉCNICO

Registro: 162454-9

RNP: 2518228918

Nome: Arthur Graeff Terebinto

Pedido para anotação: 06/08/2019

Título: Título

Engenheiro Civil

Atribuições do profissional:

Data de validade: Indeterminada

Assinaturas manuscritas em azul



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: ffb02f2-65c1-4699-9853-54c7f45663b0



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

5. QUADRO TÉCNICO (CONT.)

Artigo 7 da lei 5.194/66, nos artigos 28 e 29 do decreto n 23.569/33, exceto portos, rios e canais e artigo 7 da resolução 218/73 exceto portos, rios e canais.

Vínculo técnico aprovado em: 07/08/2019

Órgão: Não Informado

Filial: Não consta

6. CERTIDÃO

Certificamos que a pessoa jurídica acima citada, encontra-se devidamente registrada junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Certificamos, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, não se encontra em débito de anuidade com o CREA-SC.

Emitida em 14/12/2023 19:14:37, válida até 31/03/2024



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br

A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: ffbb02f2-65c1-4699-9853-54c7f45663b0



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO E NEGATIVA DE DÉBITOS DE ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA

1. EMPRESA

Razão social: Pna Construcoes E Incorporacoes Ltd
Número de registro: 141355-3
Tipo de registro: Registro Matriz

Data de aprovação: 20/04/2016
CNPJ: 21.922.779/0001-72

Endereço de contrato:

Rodovia Jose Carlos Daux, 4120, -
CEP: 88032-005
Telefone: (48) 9 9608-1284

Cidade: Florianópolis

Bairro: Saco Grande
Estado: SC

2. CONTRATO SOCIAL

Número da alteração contratual: 14

Data da certificação: 05/04/2021

Capital social atual: R\$50.030.000,00 - (cinquenta milhões, trinta mil reais)

Objeto social aprovado junto ao CREA-SC:

Atividades técnicas aprovadas pelo CREA-SC, limitadas a(s) área(s) de engenharia civil, engenharia sanitária e ambiental e engenharia elétrica: atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campo de aterrisagem; operação dos aeroportos e campos de aterrisagem; construção civil e de edifícios; administração e fiscalização de obras; controle tecnológico de concreto e materiais de construção; testes e análises técnicas; construção de barragens e represas em geral para geração de energia elétrica; construção de obras de arte especiais; recuperação de obras de arte, pontes, túneis, viadutos e passarelas; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; construção de rodovias e ferrovias; obras de terraplenagem, artes correntes e pavimentação de estradas em geral; obras de urbanização em ruas, praças e calçadas; serviços de projetos, execução, consultoria e assessoria de engenharia; de engenharia elétrica em geral; prestação de serviços como concessionária de serviços públicos em manutenção, monitoramento, conservação, operação, ampliação, melhorias e exploração de rodovias; obras marítimas, barragens e hidrelétricas; obras com assentamentos ou reassentamentos sociais; gestão, operação e manutenção de sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

3. FILIAIS

Empresa sem filiais cadastradas.

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Registro: 045646-5

RNP: 2501340159

Nome: Gilberto Martins Vaz

Pedido para anotação: 16/01/2020

Título: Título

Engenheiro Eletricista

Atribuições do profissional:

artigos 8 e 9 da resolução 218/73, do confea.

Vínculo técnico aprovado em: 31/01/2023

Filial: Não consta

Data de validade: Indeterminada

Órgão: Não Informado

Registro: 123304-4

RNP: 2512492540

Nome: Danilo Pontes Esteves

Pedido para anotação: 04/04/2019

Títulos: Títulos

Data de validade: Indeterminada



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: d249e707-61ab-4c89-be3f-45b68eabe1d4



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS (CONT.)

Engenheiro Civil

Engenheiro Sanitarista e Ambiental

Atribuições do profissional:

artigo 7 da lei 5194/66; artigo 28 e 19, exceto alínea a referente aportos, rios e canais do decreto 23569/33; o desempenho das atividades de 01 a 18 do artigo 5, parágrafo 1 da resolução 1073/2016, relacionadas às atividades profissionais previstas no artigo 7 da resolução 218/73 ambas do

Vínculo técnico aprovado em: 12/04/2019

Órgão: Não Informado

Filial: Não consta

5. QUADRO TÉCNICO

Empresa sem quadro técnico

6. CERTIDÃO

Certificamos que a pessoa jurídica acima citada, encontra-se devidamente registrada junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Certificamos, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, não se encontra em débito de anuidade com o CREA-SC.

Emitida em 15/12/2023 11:30:52, válida até 28/12/2023





Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

1. EMPRESA

Razão social: Pna Construcoes E Incorporacoes Ltd
Número de registro: 141355-3
Tipo de registro: Registro Matriz

Data de aprovação: 20/04/2016
CNPJ: 21.922.779/0001-72

Endereço de contrato:

Rodovia Jose Carlos Daux, 4120, -
CEP: 88032-005
Telefone: (48) 9 9608-1284

Cidade: Florianópolis

Bairro: Saco Grande
Estado: SC

2. CONTRATO SOCIAL

Número da alteração contratual: 14
Capital social atual: R\$50.030.000,00 - (cinquenta milhões, trinta mil reais)
Objeto social aprovado junto ao CREA-SC:

Data da certificação: 05/04/2021

Atividades técnicas aprovadas pelo CREA-SC, limitadas a(s) área(s) de engenharia civil, engenharia sanitária e ambiental e engenharia elétrica: atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campo de aterrisagem; operação dos aeroportos e campos de aterrisagem; construção civil e de edifícios; administração e fiscalização de obras; controle tecnológico de concreto e materiais de construção; testes e análises técnicas; construção de barragens e represas em geral para geração de energia elétrica; construção de obras de arte especiais; recuperação de obras de arte, pontes, túneis, viadutos e passarelas; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; construção de rodovias e ferrovias; obras de terraplenagem, artes correntes e pavimentação de estradas em geral; obras de urbanização em ruas, praças e calçadas; serviços de projetos, execução, consultoria e assessoria de engenharia; de engenharia elétrica em geral; prestação de serviços como concessionária de serviços públicos em manutenção, monitoramento, conservação, operação, ampliação, melhorias e exploração de rodovias; obras marítimas, barragens e hidrelétricas; obras com assentamentos ou reassentamentos sociais; gestão, operação e manutenção de sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

3. FILIAIS

Empresa sem filiais cadastradas.

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Registro: 045646-5

RNP: 2501340159

Nome: Gilberto Martins Vaz

Pedido para anotação: 16/01/2020

Data de validade: Indeterminada

Título: Título

Engenheiro Eletricista

Atribuições do profissional:

artigos 8 e 9 da resolução 218/73, do confea.

Vínculo técnico aprovado em: 31/01/2023

Órgão: Não Informado

Filial: Não consta

Registro: 123304-4

RNP: 2512492540

Nome: Danilo Pontes Esteves

Pedido para anotação: 04/04/2019

Data de validade: Indeterminada

Títulos: Títulos

Engenheiro Civil

Engenheiro Sanitarista e Ambiental

Atribuições do profissional:



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001

(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br

A autenticidade do documento pode ser verificada no site

<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do

Token: 4bc8010d-8763-4342-82fc-0cef6f0afee4



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS (CONT.)

artigo 7 da lei 5194/66; artigo 28 e 19, exceto alínea a referente a portos, rios e canais do decreto 23569/33; o desempenho das atividades de 01 a 18 do artigo 5, parágrafo 1 da resolução 1073/2016, relacionadas às atividades profissionais previstas no artigo 7 da resolução 218/73 ambas do CREA-SC, exceto portos, rios e canais resolução 310, de 23/07/1986, do CREA-SC. resolução 447, de 22/09/2000, do CREA-SC.

Vínculo técnico aprovado em: 12/04/2019

Órgão: Não Informado

Filial: Não consta

5. QUADRO TÉCNICO

Empresa sem quadro técnico

6. CERTIDÃO

Certificamos que a pessoa jurídica acima citada, encontra-se devidamente registrada junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 14/12/2023 11:41:40, válida até 31/12/2023.



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001

(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br

A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do

Token: 4bc8010d-8763-4342-82fc-0cef6f0afee4



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: NORTHON JOSE ALMEIDA

Registro no CREA-SC: 040729-7

Registro nacional: 2503523854

Data do Registro: 08/08/1995

2. Formações

Data: 12/08/1995

Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Universidade Federal de Santa Catarina

3. Especializações

Não constam especializações.

4. Atribuições

art. 7 da res.218/73, do confea.

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 08/12/2023 08:43:10 válida até 31/12/2023.



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001

(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br

A autenticidade do documento pode ser verificada no site

<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do

Token: 2e353917-56a2-4a38-b72c-0f4067373ab0



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO E NEGATIVA DE DÉBITOS DE ANUIDADE PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: NORTHON JOSE ALMEIDA

Registro no CREA-SC: 040729-7

Registro nacional: 2503523854

Data do Registro: 08/08/1995

2. Formações

Data: 12/08/1995

Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Universidade Federal de Santa Catarina

3. Especializações

Não constam especializações.

4. Atribuições

art. 7 da res.218/73, do confea.

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que não constam débitos de anuidade em seu nome.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 14/12/2023 20:05:37 válida até 31/03/2024



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: b0f1db81-b7b9-41ab-9b37-6eec7efe8f8c



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
Nº 0000000881514



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 15/12/2023 - 12/06/2024

CERTIFICAMOS que o Profissional PAULO NEY ALMEIDA encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Nome: PAULO NEY ALMEIDA **CPF:** 448.935.669-20
Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Registro CAU : A88206-2
Data de obtenção de Títulos: 16/12/1982
Data de Registro nacional profissional: 08/02/1983
Tipo de registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Situação de registro: ATIVO
Título(s):
- Arquiteto(a) e Urbanista

País de Diplomação: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2º da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 881514/2023
Expedida em 15/12/2023, FLORIANÓPOLIS/SC, CAU/SC
Chave de Impressão: 983ZZY



CERTIDÃO

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, conforme solicitação contida no Processo n.º 65416/2010 e de acordo com nossos registros, que a Empresa **Consórcio Florianópolis Monumento** (CNPJ 10.769.406/0001-97), composto pelas Empresas **Construtora Espaço Aberto Ltda.** (CNPJ 76.601.343/0001-73) com participação de 85,00% e **CSA Group Florida do Brasil Gerenciamento Ltda.** (CNPJ 10.680.332/0001-18) com participação de 15,00%; estabelecida à rua: Av. Trompowsky - 165, bairro: Centro, na cidade de Florianópolis - SC, executou para o DEINFRA, no período de **Dezembro/2008** até **Junho/2012**, em decorrência do contrato **PJ-264/2008**, os quantitativos dos seguintes serviços:

Rodovia:

Obra : 01 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E REABILITAÇÃO DA PONTE HERCÍLIO LUZ. (Extensão: 0,000 KM)

07 - OBRAS DE ARTE ESPECIAL

| | | | |
|--------|--|----|------------|
| 1.1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO - VÃO PENSIL | VB | 1,000 |
| 1.2 | METODOLOGIA EXECUTIVA DE OBRAS - CATEGORIA A e B | M2 | 3.527,562 |
| 1.3 | ESTUDO DE TRANSFERÊNCIA DE CARGA E AJUSTE | M2 | 2.734,307 |
| 1.4 | PROJETOS DETALHADOS DE OBRAS - CATEGORIA A e B | M2 | 3.417,786 |
| 1.5 | PROJETOS DE OBRAS PROVISÓRIAS - CATEGORIA C | M2 | 2.644,061 |
| 1.6 | ESTADO DA OBRA E PROGRAMAÇÃO DA REABILITAÇÃO | M2 | 2.639,148 |
| 6.1 | PLATAFORMAS DE TRABALHO DO TOPO DOS PILONES | UN | 0,180 |
| 10.14 | CONSOLES DO PASSEIO | KG | 58.991,140 |
| 1.1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO - VIADUTOS DE ACESSO | VB | 1,000 |
| 1.2 | PROGRAMAÇÃO DE REABILITAÇÃO | VB | 0,900 |
| 2.1.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 181,781 |
| 2.1.2 | ESCORAMENTO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO | M2 | 74,796 |
| 2.1.3 | ESGOTAMENTO D'ÁGUA | UN | 15,000 |
| 2.1.4 | REMOÇÃO DE CONCRETO | M3 | 0,396 |
| 2.1.6 | PREPARO DA SUPERFÍCIE DO CONCRETO EXISTENTE | M2 | 172,407 |
| 2.1.7 | CONCRETO MAGRO | M3 | 0,100 |
| 2.1.8 | FORMAS DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA | M2 | 217,166 |
| 2.1.10 | AÇO CA 50 | KG | 5.794,528 |
| 2.1.11 | CONCRETO (Fck=25 Mpa), COM SÍLICA ATIVA | M3 | 65,057 |
| 2.1.12 | REATERRO DE CAVA DE FUNDAÇÃO | M3 | 160,482 |
| 2.1.15 | COLOCAÇÃO DE GRAMA EM PLACA, INCLUSIVE TRANSPORTE | M2 | 247,037 |
| 2.1.16 | ESTACAS RAIZ, COM D=40CM, CONFORME PROJETO | M | 818,442 |
| 2.2.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 71,000 |
| 2.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL, MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 22,000 |
| 2.2.3 | COMPACTAÇÃO MANUAL PARA RECOMPOSIÇÃO DE EROSÕES | M3 | 89,714 |
| 2.2.4 | COLOCAÇÃO DE GRAMA EM PLACA, INCLUSIVE TRANSPORTES | M2 | 195,000 |
| 2.2.5 | REMOÇÃO DE CONCRETO | M3 | 2,000 |
| 2.2.6 | TUBULAÇÃO DE DRENAGEM URBANA D=0,40M S/BERÇO | M | 15,000 |
| 2.2.7 | CONCRETO MAGRO | M3 | 1,000 |
| 2.2.8 | CONCRETO (Fck=15Mpa) | M3 | 8,000 |
| 2.2.9 | FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA | M2 | 76,000 |
| 2.2.10 | AÇO CA-50 | KG | 420,000 |
| 2.2.11 | ANDAIMES E PLATAFORMAS DE TRABALHO | M3 | 10.010,000 |
| 2.2.13 | ELEMENTOS METÁLICOS PARA REFORÇO DAS PERNAS | KG | 40.590,000 |

Rua Tenente Silveira, 162 - Ed. das Diretorias, 4º Andar - Centro - 88010-300 - Florianópolis - SC.
Fone(48) 251-3130 - Home Page <http://www.der.sc.gov.br> - E-mail: diob@der.sc.gov.br

4º Tabelionato de Notas
4º Ofício de Protestos de Títulos
Cassiano Rodrigues Albuquerque - Tabelião Inteiro
Praça Pereira Oliveira, 44, Térreo, 4ª Esquadra - Centro
Florianópolis/SC - CEP 88010-540 - Fone: (48) 3224-3489

--- AUTENTICAÇÃO Nº 278419 ---
Autentico a presente fotocópia por ser reprodução
fidel do original que me foi apresentado.
Do que dou fé


Florianópolis, 18 de dezembro de 2023

EDUARDO MARTINS - Escrevente Autorizado

Emolumentos: R\$ 4,83 FRJ: R\$ 1,09 - ISS R\$ 0,24 -- Total: R\$6,16

Selo Digital de Fiscalização - Selo normal GYY638/4-UEYN
Confira os dados do ato em selo.tjsc.jus.br

4º TABELIONATO DE NOTAS
4º OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS
DA CAPITAL



Tatiane Regina G. dos Santos
Atendente
Departamento de Atendimento
CREA-SC Matr 197

4º Tabelionato de Notas
4º Ofício de Protestos de Títulos
Cassiano Rodrigo Albuquerque - Tabelião Inteiro
Rua XV de Novembro, 100 - Centro
Florianópolis/SC - CEP 88010-540 - Fone: (48) 3224-3669

--- AUTENTICAÇÃO N° 278419 ---
Autentico a presente fotocópia por ser reprodução
fiel do original que me foi apresentado.
Do que dou fé.

Florianópolis, 18 de dezembro de 2023

EDUARDO MARTINS - Escrevente Autorizado

Emolumentos: R\$ 4,83 FRJ: R\$ 1,00 + ISS: R\$ 0,24 -- Total: R\$ 6,16

Selo Digital de Fiscalização - Selo normal GYY63876-JZMC
Confira os dados do ato em selo.tjsc.jus.br

4º TABELIONATO
DE NOTAS
4º OFÍCIO
PROTESTO
DA CAPITAL



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS DE TRANSPORTES



| | | | |
|----------|--|----|-------------|
| 2.2.15 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE REBITES | KG | 3.631,000 |
| 2.3.1 | PLATAFORMAS DE TRABALHO | M2 | 5.092,200 |
| 2.3.3 | DESMONTAGEM E RETIRADA DOS CONSOLES E LONGARINAS DO LADO SUL | M | 373,844 |
| 3.1.1 | NA FABRICAÇÃO DE PEÇAS NOVAS | M2 | 5.248,640 |
| 4.5 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE REBITES | KG | 2.433,520 |
| 7.10.1.1 | Fornecimento de camisa metálica D= 1000 mm, espessura 16 mm, em aço ASTM A36, inclusive transporte p/ o canteiro | KG | 241.365,998 |
| 7.10.1.2 | Cravação de camisa metálica D= 1000mm, c/ apoio marítimo | M | 602,320 |
| 7.10.1.3 | Execução das estacas raiz D= 355mm na rocha, c/ apoio marítimo | M | 202,500 |
| 7.10.1.5 | Fornecimento de tubo metálico de contraventamento D= 700mm, p/ estabilidade do conjunto, inclusive dispositivos de ligação | KG | 217.287,156 |
| 7.10.2.1 | Corte, arrasamento e preparo das cabeças de estacas sobre o mar, incluindo apoio marítimo | M3 | 18,840 |
| 7.10.2.4 | Concreto Bombeado (Fck = 25 Mpa), c/ apoio marítimo | M3 | 714,220 |
| 7.10.2.5 | Fornecimento Aço CA-50A, c/ apoio marítimo | KG | 36.956,000 |
| 42532 | DEMOLIÇÃO DE ÁREA CONSTRUÍDA | M2 | 2.407,877 |
| 42559 | RETIRADA DE ELETRODUTOS | M | 1.360,780 |
| 43222 | DEPÓSITO COMPENSADO RESINADO 12mm SEM FORRO | M2 | 127,298 |
| 7.10.1.7 | Fornecimento de Tubo Metálico de Contraventamento D=400mm, p/ Estabilidade do Conjunto, Inclusive Dispositivos de ligação | KG | 68.230,469 |
| 7.10.2.6 | Fornecimento de Estrutura Metálicas Soldada aço ASTM A36 p/ Blocos de Coramento | KG | 71.344,230 |
| 7.10.2.7 | Montagem e Execução de Estrutura Metálica dos Blocos de Coramento c/ Apoio Marítimo | KG | 71.344,220 |

CERTIFICAMOS, ainda que os serviços de fornecimento e montagem de estruturas metálicas, pertencentes a passarela, torre dos viadutos de acesso, coroamentos e contraventamentos das fundações da obra de restauração e reabilitação perfazem um total de 703,87 toneladas.

CERTIFICAMOS, ainda que o Eng. Reinaldo Damasceno da Silva (CREA/SC: 004358-5 e ART n.º 34357803), foi o Responsável Técnico.

CERTIFICAMOS, ainda que o Arquiteto Paulo Ney Almeida (CREA/SC: 016040-0 e ART n.º 34055269), foi o Co-responsável Técnico.

CERTIFICAMOS, ainda que o Eng. Gleison Lemos (CREA/SC: 038702-6 e ART n.º 41223652), foi o Co-responsável Técnico.

CERTIFICAMOS, ainda que o valor do contrato a Preços Iniciais foi de R\$ 163.418.363,58 (cento e sessenta e três milhões, quatrocentos e dezoito mil e trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos).

Florianópolis, 31 de agosto de 2012.

Engº Hamilton Silva Bez Batti
Gerente de Contratos

Engº Antonio Romeu Branco Farias
Diretor de Obras de Transportes

Engº Paulo Roberto Meller
Presidente



EM BRANCO

2



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CERTIDAO ACERVO TECNICO

CERTIDAO NRO 03513/2012

EMITIDA EM 22/10/2012

FOLHA.....0001



Em cumprimento ao disposto na Resolucao Nro. 317/86 do CONFEA e para fins de cumprimento ao disposto no paragrafo 1o. do artigo 30 da Lei Federal Nro. 8.666/93, CERTIFICAMOS o ACERVO TECNICO que se encontra registrado sob a responsabilidade tecnica do profissional e as Anotacoes de Responsabilidade Tecnica - ART - abaixo identificadas, registradas neste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Santa Catarina (CREA/SC), que vai assinada pelo respectivo responsavel conforme consta na Portaria Nro. 027/2002 deste Conselho.

PROFISSIONAL.: REINALDO DAMASCENO DA SILVA

TITULOS.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 11/12/1973 PELO(A)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

FLORIANOPOLIS

- SC

REGISTRO.....: SC S1 004358-5

C.P.F.....: 179.354.409/30

NASCIMENTO....: 25/08/1949

ART 4481516-5

=====

Empresa.....: CONSORCIO FLORIANOPOLIS MONUMENTO

Proprietario.: DEINFRA/SC

Endereco Obra: RUA ALAMEDA ADOFO KONDER S/N

Bairro : CENTRO

88000 - FLORIANOPOLIS

- SC

Cadastrada em: 21/08/2012

Baixada em...: 24/08/2012

Periodo (Previsto) - Inicio: 01/12/2008

Termino.....: 30/06/2012

Autoria.: EQUIPE

VINCULADA A ART: 3405526 9

Profissional: 016040- PAULO NEY ALMEIDA

Tipo.....: COMPLEMENTACAO

VINCULADA A ART: 4081117 0

PLANEJAMENTO

PONTES, VIADUTOS OU ELEVADOS METALICOS

Dimensao do Trabalho ...: 3.527,56 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTUDO

PONTES, VIADUTOS OU ELEVADOS METALICOS

Dimensao do Trabalho ...: 2.734,31 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

SERVICO TECNICO NAO CADAST ESTRUTURAS E/OU CONCRETO E/OU PRE-FABRICAD

Dimensao do Trabalho ...: 3.417,79 METRO(S) QUADRADO(S)

SERVICO TECNICO NAO CADAST ESTRUTURAS E/OU CONCRETO E/OU PRE-FABRICAD

Dimensao do Trabalho ...: 2.644,06 METRO(S) QUADRADO(S)

VISTORIA

PLANEJAMENTO

PONTES, VIADUTOS OU ELEVADOS METALICOS

Dimensao do Trabalho ...: 2.639,15 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

SERVICO TECNICO NAO CADASTRADO EM VIAS E/OU TIPOS DE TRANSPORTE

Dimensao do Trabalho ...: 58.991,14 QUILOGRAMA(S)

CONTINUA ==> FOLHA 0002



CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (48) 3331-2000 - Fax: (48) 3331-2009 - Caixa Postal 145 - CEP 88014-001
www.crea-sc.org.br



Florianópolis - SC

4º Tabelionato de Notas
4º Ofício de Protestos de Títulos
Cassiano Rodrigo Albuquerque - Tabelião Inteiro
Praça Frei João de Deus, 100 - Centro
Florianópolis, SC - CEP 88010-540 - Fone: (48) 3224-9699



--- AUTENTICAÇÃO Nº 278419 ---
Autentico a presente fotocópia por ser reprodução
fiel do original que me foi apresentado.
Do que dou fé.

Florianópolis, 18 de dezembro de 2023

EDUARDO MARTINS - Escrevente Autorizado

Emolumentos: R\$ 4,83 FRJ: R\$ 1,08 - ISS: R\$ 0,24 -- Total:
R\$6,16

Selo Digital de Fiscalização - Selo normal GY63877-4KRD
Confira os dados do ato em selo.tjsc.jus.br



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CERTIDAO ACERVO TECNICO

CERTIDAO NRO 03513/2012

EMITIDA EM 22/10/2012



Prof.: REINALDO DAMASCENO DA SILVA

FOLHA.....0002

ESCAVACAO EM TERRA

Dimensao do Trabalho ... 274,78 METRO(S) CUBICO(S)

ESCORAMENTO

Dimensao do Trabalho ... 74,80 METRO(S) QUADRADO(S)

REMOCAO

CONCRETO ESTRUTURAL

Dimensao do Trabalho ... 2,40 METRO(S) CUBICO(S)

A0599 CONSOL PASSEIO A0399 PROJ CAT A, B E C

Esta Certidao foi emitida para fins de Registro de Atestado de Aptidao Tecnica emitido por: DEINFRA/SC XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX datado(s) de 31 de agosto de 2012, a quem cabe a exatidao e veracidade do que nele consta e cuja copia encontra-se arquivada neste Conselho.

ART 4481766-0

Empresa.....: CONSORCIO FLORIANOPOLIS MONUMENTO

Proprietario.: DEP ESTADUAL DE INFRA ESTRUTURA DEINFRA

Endereco Obra: RUA ALAMEDA ADOFO KONDER S/N

Bairro : CENTRO

88000 - FLORIANOPOLIS

- SC

Cadastrada em: 21/08/2012

Baixada em....: 24/08/2012

Periodo (Previsto) - Inicio: 01/12/2008

Termino.....: 30/06/2012

Autoria.: EQUIPE

VINCULADA A ART: 3405526 9

Profissional: 016040- PAULO NEY ALMEIDA

Tipo.....: COMPLEMENTACAO

VINCULADA A ART: 4081117 0

EXECUCAO

CONCRETO ESTRUTURAL

Dimensao do Trabalho ... 788,38 METRO(S) CUBICO(S)

FORMAS

Dimensao do Trabalho ... 293,17 METRO(S) QUADRADO(S)

ARMADURA

Dimensao do Trabalho ... 6.214,53 QUILOGRAMA(S)

REATERRO

Dimensao do Trabalho ... 160,48 METRO(S) CUBICO(S)

REATERRO

Dimensao do Trabalho ... 685,74 METRO(S) CUBICO(S)

ESTAQUEAMENTO

Dimensao do Trabalho ... 1.020,94 METRO(S)

COMPACTACAO DE ATERRO E/OU DE BASE

Dimensao do Trabalho ... 89,71 METRO(S) CUBICO(S)

REDE DE AGUAS PLUVIAIS

Dimensao do Trabalho ... 15,00 METRO(S)

ANDAIME

Dimensao do Trabalho ... 10.010,00 METRO(S) CUBICO(S)

ART 4481808-1

=====

CONTINUA ==> FOLHA 0003



CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (48) 3331-2000 - Fax: (48) 3331-2009 - Caixa Postal 125 - CEP 88034-001
www.crea-sc.org.br crea-sc@crea-sc.org.br



Florianópolis - SC

4º Tabelionato de Notas
4º Ofício de Protestos de Títulos
Rua da Constituição, 100 - Centro
Florianópolis/SC - CEP 88010-540 - Fone: (48) 3224-3600



--- AUTENTICAÇÃO Nº 278419 ---
Autentico a presente fotocópia por ser reprodução
fiel do original que me foi apresentado.
Do que dou fé.

Florianópolis, 18 de dezembro de 2023

EDUARDO MARTINS - Escrevente Autorizado

Emolumentos: R\$ 4,83 FRJ: R\$ 1,09 e ISS: R\$ 0,24 -- Total:
R\$6,16

Selo Digital de Fiscalização - Selo normal GYY63878-Z7MV
Confira os dados do ato em selo.tjsc.jus.br



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten mark]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CERTIDAO ACERVO TECNICO

CERTIDAO NRO 03513/2012

EMITIDA EM 22/10/2012



Prof.: REINALDO DAMASCENO DA SILVA

FOLHA.....0003

Empresa.....: CONSORCIO FLORIANOPOLIS MONUMENTO
Proprietario.: DEP ESTADUAL DE INFRA ESTRUTURA DEINFRA
Endereco Obra: RUA ALAMEDA ADOFO KONDER S/N
Bairro : CENTRO
88000 - FLORIANOPOLIS - SC

Cadastrada em: 21/08/2012 Baixada em...: 24/08/2012
Periodo (Previsto) - Inicio: 01/12/2008 Termina.....: 30/06/2012

Autoria.: EQUIPE VINCULADA A ART: 3405526 9

Profissional: 016040- PAULO NEY ALMEIDA

Tipo.....: COMPLEMENTACAO VINCULADA A ART: 4081117 0

EXECUCAO

ESTRUTURA DE METAL

Dimensao do Trabalho ...: 40.590,00 QUILOGRAMA(S)

SERVICO TECNICO NAO CADAST ESTRUTURAS E/OU CONCRETO E/OU PRE-FABRICAD

Dimensao do Trabalho ...: 6.064,52 QUILOGRAMA(S)

SERVICO TECNICO NAO CADAST ESTRUTURAS E/OU CONCRETO E/OU PRE-FABRICAD

Dimensao do Trabalho ...: 5.092,20 METRO(S) QUADRADO(S)

DESMONTAGEM

REMOCAO

SERVICO TECNICO NAO CADASTRADO EM VIAS E/OU TIPOS DE TRANSPORTE

Dimensao do Trabalho ...: 373,84 METRO(S)

EXECUCAO

ESTAQUEAMENTO

Dimensao do Trabalho ...: 602,32 METRO(S)

DEMOLICAO

EDIFICIO DE MATERIAIS MISTOS E/OU ESPECIAIS P/FINS DIVERSOS

Dimensao do Trabalho ...: 2.407,88 METRO(S) QUADRADO(S)

REMOCAO

DUTO PARA CABOS ELETRICOS

Dimensao do Trabalho ...: 1.360,78 METRO(S)

EXECUCAO

EDIFICIO DE MADEIRA P/FINS DIVERSOS

Dimensao do Trabalho ...: 127,30 METRO(S) QUADRADO(S)

MONTAGEM

EXECUCAO

ESTRUTURA DE METAL

Dimensao do Trabalho ...: 71.344,22 QUILOGRAMA(S)

A0399 REBITES PLATAFORMA TRABALHO CONSOLES

ART 4517445-7

=====

Empresa.....: CONSORCIO FLORIANOPOLIS MONUMENTO

Proprietario.: DEINFRA/SC

Endereco Obra: RUA ALAMEDA ADOFO KONDER S/N

Bairro : CENTRO

88000 - FLORIANOPOLIS - SC

Cadastrada em: 26/09/2012

Baixada em...: 27/09/2012

CONTINUA ==> FOLHA 0004



4º Tabelionato de Notas
4º Ofício de Protestos de Títulos
Cassiano Fogaça Albuquerque - Tabelião Público
Florianópolis/SC - CEP 88010-540 - Fone: (48) 3124-3669
www.tjsc.jus.br



--- AUTENTICAÇÃO Nº 278419 ---
Autentico a presente fotocópia por ser reprodução
fiel do original que me foi apresentado.
Do que dou fé.

Florianópolis, 18 de dezembro de 2023

EDUARDO MARTINS - Escrevente Autorizado

Emolumentos: R\$ 4,83 FRJ: R\$ 1,09 - ISS: R\$ 0,24 -- Total:
R\$6,16

Selo Digital de Fiscalização - Selo Normal GYY63879-2FGX
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CERTIDAO ACERVO TECNICO

CERTIDAO NRO 0351372012

EMITIDA EM 22/10/2012



Prof.: REINALDO DAMASCENO DA SILVA

FOLHA.....0004

Periodo (Previsto) - Inicio: 01/12/2008 Termina.....: 30/06/2012

Autoria.: EQUIPE VINCULADA A ART: 3405526 9

Profissional: 016040- PAULO NEY ALMEIDA

Tipo.....: COMPLEMENTACAO VINCULADA A ART: 4510575 0
MONTAGEM

ESTRUTURA DE METAL

Dimensao do Trabalho ...: 703,87 TONELADA(S)

A0302 ESTRUTURA METALICA SEM SOLDA

Nada mais tendo sido solicitado, que depois de lido e achado conforme, por ser verdade, firmo o presente termo.


Tatiane Regina G. dos Santos
Atendente
Departamento de Atendimento
CREA-SC Matr 197








4º Tabelionato de Notas
4º Ofício de Protestos de Títulos
Cassiano Rodrigo Albuquerque - Tabelião Inteiro
Praça Pereira Oliveira, 64, Torre A, 1º andar, Centro
Florianópolis, SC 88010-000 - Fone: (48) 3224-3869



--- AUTENTICAÇÃO Nº 278418 ---
Autentico a presente fotocópia por ser reprodução
fiel do original que me foi apresentado.
Do que dou fé.

Florianópolis, 18 de dezembro de 2023

EDUARDO MARTINS - Escrevente Autorizado

Emolumentos: R\$ 4,83 FRJ: R\$ 1,09 + (S\$ R\$ 0,24 -- Total:
R\$8,16

Selo Digital de Fiscalização - Selo normal GYY63880-6JDO
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa CONSTRUTORA ESPAÇO ABERTO LTDA., com sede na Avenida Trompowski 165, Centro - Florianópolis - SC, registrado no CREA-SC sob nº 018231-6, inscrito no CNPJ sob nº 76.601.343/0001-73 executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, situado a Praça Papa João Paulo I, 320, Bairro Centro, Balneário de Camboriú - SC, inscrito no CNPJ sob nº 83.102.285/0001-07, a obra do Centro Educacional Central em estrutura de concreto pré-moldado, com área de 8.760,15 m², com vinte salas de aulas, duas salas de danças, um camarim, uma cozinha, um refeitório, um laboratório, um auditório com revestimento acústico com capacidade para 510 pessoas e ginásio de esporte no último piso, coberto, com assoalho de madeira e arquibancada para 1.250 pessoas na Rua 2328, no centro de Balneário de Camboriú conforme contrato nº 126/06 e relação dos quantitativos abaixo relacionados.

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade |
|-------|---|---------|------------|
| 1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 2.1 | Tapume de proteção em chapa de madeira compensada espessura de 6mm (H=2,40m), incl. estrutura de madeira, instalação e pintura. | m² | 109,50 |
| 2.2 | Desmatamento manual e limpeza do terreno, inclusive transporte dos entulhos | m² | 5.500,00 |
| 2.3 | Aquisição de placa de obra e instalação, inclusive estrutura de sustentação | m² | 6,00 |
| 2.4 | Abrigo provisório em maderit 10mm, cobertura em fibrocimento com estrutura em madeira e piso em cimento alisado, inclusive sanitários | m² | 30,00 |
| 2.5 | Ligação provisória de água, esgoto e energia nas redes locais | vb | 1,00 |
| 2. | INFRAESTRUTURA | | |
| 2.1 | Locação | | |
| 2.1.1 | Locação da obra com equipamentos topográficos | m² | 2.376,55 |
| 2.2 | Estacas | | |
| 2.2.1 | Estacas tipo hélice contínua Ø 40 | m | 2.773,00 |
| 2.2.2 | Estacas tipo hélice contínua Ø 45 | m | 2.596,00 |
| | Estacas tipo hélice contínua Ø 50 | m | 2.191,00 |
| 2.2.3 | Concreto usinado para estacas FCK 20MPa, Slump 20 ±3 | m³ | 2.480,00 |
| 3. | SUPERESTRUTURA | | |
| 3.1 | Estrutura Pré-fabricada | | |
| 3.1.1 | Elaboração de projeto executivo, | und | 1,00 |
| 3.1.2 | Concreto FCK 40MPa para estrutura pré-fabricada em blocos, pilares, vigas e lajes, incluindo fabricação, transporte e montagem. | m³ | 3.395,00 |
| 3.1.3 | Aço CA 50/60 para estrutura pré-fabricada em blocos, pilares, vigas e lajes, incluindo fabricação, transporte e montagem. | kg | 185.200,00 |

"BALNEÁRIO CAMBORIÚ - CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO"

Praça Papa João Paulo I, 320 - Paço Municipal, 3º Andar - CEP: 88.338-900 - Fone: (47) 3267.7000
www.balneariocamboriu.sc.gov.br



4º Tabelionato de Notas
4º Ofício de Protestos de Títulos
Rua Pernambuco, 44 - Bloco II - Térreo
Praça Pereira Góes, 44 - Centro
Florianópolis/SC - CEP 88010-540 - Fone: (48) 3224-3509

--- AUTENTICAÇÃO Nº 278419 ---
Autentico a presente fotocópia por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado.
Do que dou fé.

Florianópolis, 18 de dezembro de 2023 -
EDUARDO MARTINS - Escrevente Autorizado

Emolumentos: R\$ 4,83 FRJ: R\$ 1,00 - ISS R\$ 0,24 -- Total: R\$ 6,16

Selo Digital de Fiscalização - Selo normal GYY63927-H008
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br

CREA-SC
Registrado(a) de acordo com a
Certidão de Acervo Técnico:
CAT nº 02911/2009 e 02912/2009
de 21/01/09. Fl. 011 B
Alexandre Soares de Freitas
Assistente de Processos
Carimbo e Assinatura do Responsável
Departamento de Processos
CREA-SC - Matr. 308

4º Tabelionato de Notas
4º Tabelionato de Notas
Cassiano Rodrigo Albuquerque - Tabelião Interno
Cassiano Rodrigo Albuquerque - Tabelião Interno
Florianópolis/SC - CEP 68.010-900 - Fone (48) 3224-5669
Florianópolis/SC - CEP 68.010-900 - Fone (48) 3224-5669

--- AUTENTICAÇÃO Nº 278419 ---
Autentico a presente fotocópia por ser reprodução
fidel do original que me foi apresentado.
Do que dou fé.

Florianópolis, 18 de dezembro de 2023

EDUARDO MARTINS - Escrevente Autorizado

Emolumentos: R\$ 4,83 FRJ: R\$ 1,05 - ISS R\$ 0,24 -- Total:
R\$6,16

Selo Digital de Fiscalização - Selo normal GY53928-HO4S
Confira os dados do ato em: selo.tsc.jus.br

4º TABELIONATO DE NOTAS
4º OFÍCIO
PROTESTO
DA CAPITAL

CREA-SC
Registrado(a) de acordo com a
Certidão de Acervo Técnico:
CAT nº 02911/2009 e 02912/2009
de 21/10/09. Fl. 02/10

Alexandre Viana de Freitas
Assistente de Processos
Carimbo e Assinatura do Responsável
Departamento de Processos
CREA-SC - Matr. 308



Y63932-HAR3

| | | | |
|-----|--|-----|-----------|
| 6.3 | Madeiramento para cobertura de telhas onduladas de cimento amianto, compreendendo caibros e terças, madeira de 1ª qualidade, pregadas sem tesouras, medido pela projeção. Fornecimento e execução | m² | 435,60 |
| 6.4 | Cobertura em telhas onduladas de fibrocimento, sem amianto, com espessura de 6mm, fixadas por parafusos galvanizados, inclusive vedação. Fornecimento e colocação. | m² | 445,50 |
| 6.5 | Cumeeira normal para telhas onduladas de 6mm, sem amianto, fixada por parafusos galvanizados, inclusive vedação. Fornecimento e colocação. | m | 34,00 |
| 6.6 | Elaboração de projeto, fabricação, transporte, montagem de estrutura metálica da cobertura do auditório, com área de 409,50m² e vão livre de 16,0m, para telhas termoacústicas, inclusive terças, parafusos, soldas, vedações e acessórios. | kg | 20.694,77 |
| 6.7 | Elaboração de projeto, fabricação, transporte, montagem de estrutura metálica da cobertura do ginásio, com área de 1.205,00m² e vão de 27,0m, para telhas termoacústicas, inclusive terças, parafusos, soldas, vedações e acessórios. | kg | 80.896,72 |
| 6.8 | Cobertura em telhas de aço zincado, acustica, pré-pintado nas 2 faces na cor branca, núcleo isolante em EPS (poliestireno expandido) com espessura de 50mm, sistema de união lateral por zipagem, chapa com espessura de 0,5mm, largura útil de 1,12m, vão de 22 m, inclusive acessórios de fixação e vadação. Fornecimento, transporte e montagem | m² | 1.614,50 |
| 6.9 | Cumeeira para cobertura em telhas de aço zincado, zipada, pré-pintado nas 2 faces na cor branca, núcleo isolante em EPS (poliestireno expandido) com espessura de 50mm, inclusive acessórios de fixação e vadação. Fornecimento, transporte e montagem | m | 72,00 |
| 7. | PISOS | | |
| 7.1 | Aterro e compactação mecânica de solo de 1ª categoria em camadas de 20cm a 100% PN. Fornecimento do material e execução. | m³ | 8.736,00 |
| 7.2 | Fornecimento, trasnporte e execução de camada alfáltica (CAUQ) | ton | 128,94 |
| 7.3 | Retirada de solo mole | m³ | 6.360,00 |
| 7.4 | Canalização do rio com tubulação de 100mm | ml | 110,00 |
| 7.5 | Lastro de Brita nº 01, apiloado manualmente (e=10cm). Fornecimento e execução. | m³ | 14,50 |
| 7.6 | Lona plástica preta 150 micras, inclusive sobreposição lateral. Fornecimento e colocação | m² | 210,00 |
| 7.7 | Lastro de concreto usinado Fck20Mpa (e=7cm), Fornec., lançam., adens., regul. e cura. | m³ | 7,50 |
| 7.8 | Regularização com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e=2,0cm | m² | 8.306,50 |
| 7.9 | Revestimento cerâmico PEI-5 30x30cm 1ª linha, antiderrapante, sobre argamassa colante, inclusive rejunte. Fornecimento e execução | m² | 6.332,80 |

"BALNEÁRIO CAMBORIÚ - CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO"

Praça Papa João Paulo I, 320 - Paço Municipal, 3º Andar - CEP: 88.338-900 - Fone: (47) 3267.7000
www.balneariocamboriu.sc.gov.br

4º Tabelionato de Notas
4º Tabelionato de Notas
Cassiano Rodrigo Albuquerque - Tabelião
Praça Pereira Oliveira, 64, 1º andar, ed. Emília - Centro
Florianópolis/SC - CEP 88010-040 - Fone: (48) 3224-3669



--- AUTENTICAÇÃO Nº 278419 ---
Autentico a presente fotocópia por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado.
Do que dou fé

Florianópolis, 18 de dezembro de 2023.

EDUARDO MARTINS - Escrevente Autorizado

Emolumentos: R\$ 4,83 FRJ: R\$ 1,04 + ISS R\$ 0,24 -- Total: R\$6,16

Selo Digital de Fiscalização - Selo normal GYY63933-HU69
Confira os dados do ato em selo.tjsc.jus.br

CONFERE COM O ORIGINAL

DATA: ____/____/____

HORA: ____:____:____

FUNCIONÁRIO: _____

4º TABELIONATO DE NOTAS
OFÍCIO NOTESTO CAPITAL

CREA-SC
Registrado(a) de acordo com a
Certidão de Acervo Técnico:
CAT nº 02911/2009 e 02912/2009
de 21/10/09. Fl. 031/1

Alexandre Veras de Freitas
Assistente de Professor(a)
Departamento de Processos
CREA-SC - Matr. 308

4º Tabelionato de Notas
4º Ofício de Protestos de Títulos
Caetano Rodrigo Albuquerque – Tabelião Interno
Praça Pereira Oliveira, 64, Térreo, ed. Emesaud - Centro
Florianoópolis/SC - CEP 88010-540 - Fone: (48) 3234.7111



---AUTENTICAÇÃO Nº 278419 ---
Autentico a presente fotocópia por ser reprodução
fiel do original que me foi apresentado.
Do que dou fé.

Florianópolis, 18 de dezembro de 2023

DUARDO MARTINS - Escrevente Autorizado

molumentos: R\$ 4,83 FRJ: R\$ 1,09 + SS R\$ 0,24 -- Total: R\$ 6,16

Selo Digital de Fiscalização - Selo normal GYY63934-J265
Confira os dados do ato em selo.tjsc.jus.br



| | | | |
|-------|--|----|--------|
| 7.10 | Piso de Plurigoma, antiderrapante, de 3mm de espessura, placas de (50x50)cm, sobre base existente. Fornecimento e execução | m² | 713,20 |
| 7.11 | Palco em madeira de Lei com assoalho de (20x2)cm, vigas longitudinais e transversais de (12x30)cm, pilaretes em madeira (30x30)cm, apoiados sobre laje em concreto armado, inclusive tratamento anti-cupim e pintura. Fornecimento e instalação | m² | 80,00 |
| 7.12 | Assoalho flutuante em pau-marfim: tipo macho-fêmea (de 6,50 a 9,00 x 2,00)cm seco em estufa, assentado sobre laminado de compensado naval sobre barrotamento de (4,00 x 3,00)cm em madeira de lei, com sessão quadrada revestida com seladora e fungicida, pads 3/8 - espessura 1,00cm grampos ou pregos Ardox para fixação do assoalho, fornecimento da mão de obra para instalação e montagem do assoalho nas áreas designadas, serviços de raspagem, calafetação, serviços de acabamento em verniz poliuretânica no assoalho. Demarcações das linhas para os jogos de futsal, voleibol, basquetebol e handebol. Fornecimento, execução, transporte e despesas extras. | m² | 477,00 |
| 7.13 | Acabamento de piso cimentado alisado (cimento queimado) | m² | 438,5 |
| 8. | IMPERMEABILIZAÇÕES | | |
| 8.1 | Impermeabilização de baldrame com 2 demãos de pintura asfáltica com Igol 2 (200g/m2) ou equivalente. Fornecimento e aplicação. | m² | 224,80 |
| 8.2 | Impermeabilização com 3 camadas de membrana asfáltica entremeadas por 3 camadas de feltro asfáltico. Fornecimento de materiais e execução | m² | 413,00 |
| 9. | ESQUADRIAS | | |
| 9.1 | Portas | | |
| 9.1.1 | 01 Paineis em alumínio anodizado linha 25, 24x9,20m, 40 folhas cor branca (padrão Alcoa), inclusive acessórios e fechadura. Fornecimento e execução. | m² | 220,80 |
| 9.1.2 | 02 Paineis em alumínio anodizado linha 25, 9,70x9,20m, 36 caixilhos cor branca (padrão Alcoa), inclusive acessórios e fechadura. Fornecimento e execução. | m² | 89,24 |
| 9.1 | Reforço de painel de alumínio em estrutura metálica com pintura epoxi branca para conjunto 24 x 9,20m | m² | 329,00 |
| 9.2 | Reforço de painel de alumínio em estrutura metálica com pintura epoxi branca para conjunto de (2 painéis) | m² | 178,48 |
| 9.3 | Painel em alumínio anodizado linha 25, 24x9,20m, 40 folhas; cor branca (padrão Alcoa), inclusive acessórios e fechadura. Fornecimento e execução. | m² | 108,20 |
| 9.1.3 | 73 Portas em madeira, 0,90x2,10m, 1 folha maciça de abrir, cor branca, inclusive acessórios e fechadura. Fornecimento e execução. | m² | 137,97 |
| 9.1.4 | 14 Portas em madeira, 1,70x2,10m, 2 folhas maciças de abrir, cor branca, inclusive acessórios e fechadura. Fornecimento e execução. | m² | 49,98 |

"BALNEÁRIO CAMBORIÚ - CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO"

Praça Papa João Paulo I, 320 - Paço Municipal, 3º Andar - CEP: 88.338-900 - Fone: (47) 3267.7000
www.balneariocamboriu.sc.gov.br

CONFERE COM O ORIGINAL

DATA: ____/____/____

HORA: ____:____:____

FUNCIONÁRIO: _____

--- AUTENTICAÇÃO Nº 278419 ---
Autentico a presente fotocópia por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado.
Do que dou fé.

Lorianópolis, 18 de dezembro de 2023

EDUARDO MARTINS - Escrevente Autorizado

Emolumentos: R\$ 4,83 FRJ: R\$ 1,09 - ISS: R\$ 0,24 -- Total: R\$ 6,16

Selo Digital de Fiscalização - Selo normal GY63936-MQTG
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br

4º Tabelionato de Notas
4º Ofício de Protestos de Títulos
Cassiano Rodrigo Albuquerque - Tabelião Interno
Rua José Carlos de Moraes, 150 - Centro - Balneário Camboriú - SC - CEP: 88.338-900 - Fone: (47) 3213.3899



4º TABELIONATO DE NOTAS
4º OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS
CAPITAL

[Handwritten signatures and initials]

CREA-SC
Registrado(a) de acordo com a
Certidão de Acervo Técnico:
CAT nº 02911/2008 e 02912/2009
de 21/10/09. Fl. 041/19

Alexandre Veras de Freitas
Assistente de Processos I
Carimbo e Assinatura do Responsável
pelo Arquivamento de Processos
CREA-SC - Matr. 308

o normal GYY63936-PSNL
o.tjsc.jus.br

| | | | |
|--------|---|----|--------|
| 9.1.5 | 05 Portas em alumínio anodizado linha 25, 1,30x2,10m, 2 folhas com venezianas de abrir, cor branca (padrão Alcoa), inclusive acessórios e fechadura. Fornecimento e execução. | m² | 16,25 |
| 9.1.6 | 05 Portas em alumínio anodizado linha 25, 6,00x2,10m, 4 folhas com vidro e veneziana de correr, cor branca (padrão Alcoa), inclusive acessórios e fechadura. Fornecimento e execução. | m² | 63,00 |
| 9.1.7 | 01 Pannel em alumínio anodizado linha 25, 4,90x9,20m, 2 folhas com vidro laminado de abrir; 14 folhas com vidro laminado fixo, cor branca, inclusive acessórios e fechadura. Fornecimento e execução. | m² | 45,08 |
| 9.1.8 | 04 Portas em aço, 1,10x2,10m, 2 folhas de correr, cor branca, inclusive acessórios e fechadura. Fornecimento e execução. | m² | 9,24 |
| 9.1.9 | 02 Portas em alumínio anodizado linha 25, 3,80x2,10m, 4 folhas com vidro de correr, cor branca, inclusive acessórios e fechaduras. Fornecimento e execução. | m² | 15,96 |
| 9.1.10 | 05 Portas em aço, 1,00x2,10m, 1 folha de abrir, cor branca, inclusive acessórios e fechadura. Fornecimento e execução. | m² | 10,50 |
| 9.1.11 | 02 Portas em alumínio anodizado linha 25, 7,60x2,10m, 4 folhas, cor branca, inclusive acessórios e fechadura. Fornecimento e execução. | m² | 31,92 |
| 9.1.12 | 01 Porta em alumínio anodizado linha 25, 3,90x2,10m, 4 folhas, cor branca, inclusive acessórios e fechadura. Fornecimento e execução. | m² | 8,19 |
| 9.1.13 | 04 Portas em alumínio anodizado linha 25, 1,10x2,10m, 2 folhas e veneziana de correr, cor branca, inclusive acessórios e fechadura. Fornecimento e execução. | m² | 9,24 |
| 9.1.14 | 41 Portas em alumínio anodizado linha 25, 0,50x1,90m, 1 folha de abrir, cor branca, inclusive acessórios e fechadura. Fornecimento e execução. | m² | 38,95 |
| 9.1.15 | 01 Porta em alumínio anodizado linha 25, 0,80x1,10m, 1 folha de abrir, cor branca, inclusive acessórios e fechadura. Fornecimento e execução. | m² | 0,80 |
| 9.1.16 | 01 Porta em madeira, 1,60x2,10cm, 2 caixilhos com veneziana de abrir, cor branca, inclusive acessórios e fechadura. Fornecimento e execução. | m² | 2,95 |
| 9.2 | Janelas | | |
| 9.2.1 | Janelas tipo maximar, em alumínio anodizado linha 25, perfil SC 070, (padrão Alcoa), cor branca, dimensões conforme planilha de esquadrias. Fornecimento e execução | m² | 645,75 |
| 9.2.2 | Janela tipo maximar com vidro laminado fixo, em alumínio anodizado linha 25, perfil SC 070, (padrão Alcoa), cor branca, dimensões conforme a planilha de esquadrias. Fornecimento e execução. | m² | 18,80 |
| 9.2.3 | Janela tipo basculante com vidro laminado fixo, em alumínio anodizado linha 25, perfil SC 070, (padrão Alcoa), cor branca, dimensões conforme a planilha de esquadrias. Fornecimento e execução. | m² | 49,95 |

"BALNEÁRIO CAMBORIÚ - CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO"

Praça Papa João Paulo I, 320 - Paço Municipal, 3º Andar - CEP: 88.338-900 - Fone: (47) 3267.7000
www.balneariocamboriu.sc.gov.br

CONFERE COM O ORIGINAL

DATA: ____/____/____

HORA: ____:____

FUNCIONÁRIO: _____

4º Tabelionato de Notas
4º Ofício de Protestos de Títulos
Cassiano Rodrigo Albuquerque - Tabelião Inteiro
Percy Pereira Oliveira, 64, Terra, 14, Foz de Itajaí - Centro
Fone: (47) 3267.7000



--- AUTENTICAÇÃO Nº 278419 ---

Autentico a presente fotocópia por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado. Do que dou fé.

Florianópolis, 18 de dezembro de 2023

EDUARDO MARTINS - Escrevente Autenticado

Emolumentos: R\$ 4,83 FRJ: R\$ 1,09 + ISS R\$ 0,24 -- Total: R\$ 6,16

Selo Digital de Fiscalização - Selo normal GYY63937-M086
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br

4º TABELIONATO
DE NOTAS
4º OFÍCIO
DE PROTESTO
DE TÍTULOS
DA CAPITAL

[Handwritten signatures and stamps]

Documento registrado somente para as atividades nas áreas de Engenharia Civil e Arquitetura, conforme serviços e quantidades anotados nas ARTs nº 2846822-9, 2846823-7, 2846824-5 e 2846825-3, do Engenheiro Civil Reinaldo Damasceno da Silva, certificadas na Certidão de Acervo Técnico nº 02911/2009 e nas ARTs nº 2846826-1, 2846827-0, 2846828-8 e 2846829-6, do Arquiteto Paulo Ney Almeida, certificadas na Certidão de Acervo Técnico nº 02912/2009. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

CREA-SC
Registrado(a) de acordo com a
Certidão de Acervo Técnico:
CAT nº 02911/2009 e 02912/2009
de 211 101 05. Fl. 07 11
Alexandre V. de Freitas
Assistente de Processos I
Carimbo e Assinatura do Responsável
CREA-SC - Matr. 308

4º Tabelionato de Notas
4º Ofício de Protestos de Títulos
Rua do Rio Negro, 100 - Tabela de Notas
Para a Prefeitura Municipal de Florianópolis - Centro
Florianópolis, SC - CEP 01301-900
Fone: (48) 3241-1111

--- AUTENTICAÇÃO Nº 278419 ---
Autentico a presente fotocópia por ser reprodução
fiel do original que me foi apresentado.
Do que dou fé.

Florianópolis, 18 de dezembro de 2023

EDUARDO MARTINS - Escrevente Autorizado

Emolumentos: R\$ 4,83 FRJ: R\$ 1,09 + I.S. R\$ 0,24 -- Total: R\$ 6,16

Selo Digital de Fiscalização - Selo normal GYY63938-YYOC
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br

4º TABELIONATO
DE NOTAS
4º OFÍCIO
PROTESTO
DA CAPITAL

| | | | |
|---------|---|------|----------|
| 9.2.4 | Janela tipo veneziana, em alumínio anodizado linha 25, perfil SC 070, (padrão Alcoa), cor branca, dimensões conforme planilha de esquadrias. Fornecimento e execução. | m² | 1,70 |
| 9.3 | Vidros | | |
| 9.3.1 | Vidro temperado, com espessura de 6mm. Fornecimento e instalação em esquadrias de alumínio. | m² | 714,50 |
| 9.3.2 | Vidro laminado 6,00mm | m² | 507,29 |
| 9.3.3 | Vidro incolor 3,00 mm | m² | 716,20 |
| 9.3.4 | Vidro temperado 10,00mm | | 218,24 |
| 10. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | |
| 10.1 | Projeto | | |
| 10.1.1 | Elaboração de projeto elétrico executivo baseado na planta técnica, compreendendo entrada de energia, distribuição, iluminação, comunicação, voz, dados, segurança, inclusive SPDA e iluminação de emergência. | m² | 8.769,15 |
| 10.2 | Energia e iluminação | | |
| 10.2.1 | Entrada de energia trifásica, padrão Celesc, incl. poste, medidor, eletrodutos, conexões, caixas, fiação e acessórios, conforme projeto executivo. | cj | 1,00 |
| 10.2.2 | Quadro Geral de Distribuição, incl. disjuntores, conjunto de barramento e acessórios, conforme projeto executivo | cj | 7,00 |
| 10.2.3 | Ponto de iluminação, luminária com aletas de alumínio com 02 lâmpadas fluorescentes tubular de 32W, no teto. | unid | 480,00 |
| 10.2.4 | Ponto de iluminação, luminária comercial com duas lâmpadas fluorescentes tubular de 32W, no teto. | unid | 48,00 |
| 10.2.5 | Ponto de iluminação, luminária com aletas em alumínio com 4 lâmpadas fluorescente tubular de 18W, no teto. | unid | 204,00 |
| 10.2.6 | Ponto de iluminação, luminária redonda, com refletor em alumínio polido alta pureza, com duas lâmpadas fluorescentes compacta de 26W. | unid | 24,00 |
| 10.2.7 | Ponto de iluminação, luminária com fluorescente compacta dupla 26W - sobrepor na parede. | unid | 21,00 |
| 10.2.8 | Ponto de iluminação, luminária retangular com uma lampada fluorescente compacta eletrônica 20W com lente mini boreal em alumínio cor grafite de embutir. | unid | 15,00 |
| 10.2.9 | Ponto de iluminação, projetor com uma lampada de vapor metálico 250W com equipamento auxiliares incorporados, fixo na estrutura metálica da quadra. | unid | 4,00 |
| 10.2.10 | Ponto de iluminação, luminária com uma lâmpada de vapor metálico 400W com equipamento auxiliares incorporados, fixa na estrutura metálica da quadra. | unid | 28,00 |
| 10.2.11 | Ponto de iluminação, reflector assimétrico para a iluminação de fachadas, com lâmpada de vapor de mercúrio de 150W, tampa e corpo em liga de alumínio injetado, difusor de vidro temperado 19mm. | unid | 5,00 |
| 10.2.12 | Ponto de iluminação, luminária de acrílico transparente com lâmpada de vapor metálico 250W oval, com suporte para fixação em caixa octavada embutida, acompanha reator/ignitor em alojamento com a luminária, 220V, alto fator de potência. | unid | 6,00 |

"BALNEÁRIO CAMBORIÚ - CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO" 6

Praça Papa João Paulo I, 320 - Paço Municipal, 3º Andar - CEP: 88.338-900
www.balneariocamboriu.sc.gov.br

CONFERE COM O ORIGINAL

DATA: ____/____/____

HORA: ____:____

FUNCIONÁRIO: _____



--- AUTENTICAÇÃO Nº 278419 ---
Autentico a presente fotocópia por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado.
Do que dou fé.

Horizontópolis, 18 de dezembro de 2023.

DUARDO MARTINS - Escrevente Autorizado

Emolumentos: R\$ 4,83 FRJ: R\$ 1,09 + ISS R\$ 0,24 -- Total: R\$ 6,16

Selo Digital de Fiscalização - Selo normal: GY63939-H1P8
Confira os dados do ato em: selo.tsc.jus.br



[Handwritten signatures and initials]

Documento registrado somente para as atividades nas áreas de Engenharia Civil e Arquitetura, conforme serviços e quantidades anotados nas ARTs nº 2846822-9, 2846823-7, 2846824-5 e 2846825-3, do Engenheiro Civil Reinaldo Damasceno da Silva, certificadas na Certidão de Acervo Técnico nº 02911/2009 e nas ARTs nº 2846826-1, 2846827-0, 2846828-8 e 2846829-6, do Arquiteto Paulo Ney Almeida, certificadas na Certidão de Acervo Técnico nº 02912/2009.X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

CREA-SC
Registrado(a) de acordo com a
Certidão de Acervo Técnico:
CAT nº 02911/2009 e 02912/2009
de 21/10/09 Fl. 06/11
Alexandre Veras de Freitas
Assistente de Registro
Carimbo e Assinatura do Responsável
Departamento de Processos
CREA-SC - Matr. 308

4º Tabelionato de Notas
4º Ofício de Protestos de Títulos
Rua da Constituição, 64, 1º andar - Centro
Foz de Iguaçu, Paraná - CEP 80800-540 - Fone: (41) 3224-1111
E-mail: foz@crea-sc.org.br

--- AUTENTICAÇÃO Nº 278419 ---
Autentico a presente fotocópia por ser reprodução
fiel do original que me foi apresentado.
Do que dou fé.

Lorianópolis, 18 de dezembro de 2023

DUARDO MARTINS - Escrevente Autorizada

Emolumentos: R\$ 4,83 FRJ: R\$ 1,09 + ISS: R\$ 0,24 -- Total: R\$ 6,16

Selo Digital de Fiscalização - Selo normal GYY63940-WXTY
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br

4º TABELIONATO
DE NOTAS
4º OFÍCIO
PROTESTO
DA CAPITAL



| | | | |
|-------------|---|------|----------|
| 10.2.13 | Ponto de iluminação, luminária com lâmpada de 250W (vapor metálico), pendente, de chapa de aço fosfatizada e tratada, com pintura eletrostática em pó poliéster epóxi; refletor de acrílico transparente prismático, resistente a raios ultra-violeta; diâmetro de 560mm(22"); H=630mm; soquete E-40. | unid | 17,00 |
| 10.2.14 | Poste metálico com 6 m de altura, inclusive luminária e lâmpada de iodeto metálico de 150W, eletrodutos, caixas, fiação e acessórios. | unid | 6,00 |
| 10.2.15 | Ponto de tomada universal 10A/250V, instalada a 30cm do piso, incluindo caixa, conexões, eletrodutos, fiação e placa acabamento fosforescente de 1ª qualidade. | unid | 285,00 |
| 10.2.16 | Ponto de tomada universal 10A/250V, instalada a 110cm do piso, incluindo caixa, conexões, eletrodutos, fiação e placa acabamento fosforescente de 1ª qualidade. | unid | 42,00 |
| 10.2.17 | Ponto de tomada universal 10A/250V, instalada a 230cm do piso, incluindo caixa, conexões, eletrodutos, fiação e placa de acabamento fosforescente de 1ª qualidade. | unid | 83,00 |
| 10.2.18 | Ponto de tomada universal 10A/250V, instalada no teto, incluindo caixa, conexões, eletrodutos, fiação e placa de acabamento fosforescente de 1ª qualidade. | unid | 81,00 |
| 10.2.19 | Ponto de tomada de uso específico, potência a ser definida em projeto, incluindo caixa, conexões, eletrodutos, fiação e placa acabamento fosforescente de 1ª qualidade. | unid | 45,00 |
| 10.2.20 | Interruptor de 1 tecla simples, instalado a 110cm do piso, incluindo caixa, conexões, eletrodutos, fiação e placa acabamento fosforescente de 1ª qualidade. | unid | 47,00 |
| 10.2.21 | Interruptor de 2 teclas simples, instalado a 110cm do piso, incluindo caixa, conexões, eletrodutos, fiação e placa acabamento fosforescente de 1ª qualidade. | unid | 29,00 |
| 10.2.22 | Interruptor de 1 tecla paralela, instalado a 110cm do piso, incluindo caixa, conexões, eletrodutos, fiação e placa acabamento fosforescente de 1ª qualidade. | unid | 14,00 |
| 10.2.23 | Interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada universal 10A/250V, instalado a 110cm do piso, incluindo caixa, conexões, eletrodutos, fiação e placa acabamento fosforescente de 1ª qualidade. | unid | 45,00 |
| 10.3 | Comunicação, voz e dados | | |
| 10.3.1 | Interligação entre as operadoras e a construção, compreendendo fiação, eletrodutos e acessórios. | m² | 8.760,15 |
| 10.3.2 | Central telefônica compreendendo caixa, fiação, eletrodutos e acessórios. | m² | 8.760,15 |
| 10.3.3 | Ponto de telefone, instalada a 40cm do piso, incluindo caixa, conexões, eletrodutos, fiação e placa acabamento fosforescente de 1ª qualidade | unid | 50,00 |
| 10.3.4 | Ponto para rede de dados, instalado a 40cm do piso, incluindo caixa, conexões, eletrodutos, fiação e placa acabamento fosforescente de 1ª qualidade | unid | 65,00 |

"BALNEÁRIO CAMBORIÚ - CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO"

Praça Papa João Paulo I, 320 – Paço Municipal, 3º Andar – CEP: 88.338-900 – Fone: (47) 3267.7000
www.balneariocamboriu.sc.gov.br

CONFERE COM O ORIGINAL

DATA: / /

HORA: _____

FUNCIONÁRIO: _____



--- AUTENTICAÇÃO Nº 278419 ---
Autentico a presente fotocópia por ser reprodução
fiel do original que me foi apresentado.
Do que dou fé.

Florianópolis, 18 de dezembro de 2023.

EDUARDO MARTINS - Escrevente Autorizado

Emolumentos: R\$ 4,83 FRJ: R\$ 1,09 + ISS R\$ 0,24 -- Total R\$6,16

Selo Digital de Fiscalização - Selo normal GYY63941-1UH0
Confira os dados do ato em selo.tjsc.jus.br

4º TABELETO
DE
4º CÍRCULO
PROPOSTO
DA CAPITAL

4º Tabelionato de Notas
4º Ofício de Protestos de

Documento registrado somente para as atividades nas áreas de Engenharia Civil e Arquitetura, conforme serviços e quantidades anotados nas ARTs nº 2846822-9, 2846823-7, 2846824-5 e 2846825-3, do Engenheiro Civil Reinaldo Damasceno da Silva, certificadas na Certidão de Acervo Técnico nº 02911/2009 e nas ARTs nº 2846826-1, 2846827-0, 2846828-8 e 2846829-6, do Arquiteto Paulo Ney Almeida, certificadas na Certidão de Acervo Técnico nº 02912/2009.X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

CREA-SC
Registrado(a) de acordo com a
Certidão de Acervo Técnico:
CAT nº 02911/2009 e 02912/2009
de 21/10/09. Fl. 07/10
Alexandre Vêras de Freitas
Assistente de Processos I
Carimbo e Assinatura do Responsável
CREA-SC - Matr. 308

4º Tabelionato de Notas
4º Tabelionato de Notas
Cassiano Rodrigo Albuquerque - Tabelião de Notas
Florianópolis/SC - CEP 88010-540 - Fone: (48) 3224-3669

--- AUTENTICAÇÃO Nº 278419 ---
Autentico a presente fotocópia por ser reprodução
fiel do original que me foi apresentado.
Do que dou fé.

Florianópolis, 18 de dezembro de 2023

EDUARDO MARTINS - Escrevente Autorizado

Emolumentos: R\$ 4,83 FRJ: R\$ 1,08 + ISS R\$ 0,24 -- Total:
R\$6,16

Selo Digital de Fiscalização - Selo normal GYY63942-F9XI
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br

4º TABELIONATO
DE NOTAS
4º OFÍCIO
PROTESTO
DA CAPITAL

| | | | |
|-------------|---|------|----------|
| 10.3.5 | Ponto para rede de dados, instalado no teto, incluindo caixa, conexões, eletrodutos, fiação e placa acabamento fosforescente de 1ª qualidade | unid | 23,00 |
| 10.3.6 | Central de rede de dados, incluindo caixa, conexões, eletrodutos, fiação e placa acabamento fosforescente de 1ª qualidade | unid | 35,00 |
| 10.3.7 | Ponto para som ambiente, incluindo caixa, conexões, eletrodutos, fiação e placa acabamento fosforescente de 1ª qualidade | unid | 22,00 |
| 10.3.8 | Ponto para caixa de som, com especificações a serem definidas no projeto executivo específico, incluindo caixa, conexões, eletrodutos, fiação e placa acabamento fosforescente de 1ª qualidade | unid | 8,00 |
| 10.3.9 | Central de som caixa, fiação, eletrodutos e acessórios | m² | 8.760,15 |
| 10.4 | Segurança | | |
| 10.4.1 | Central de alarme anti-roubo microprocessada 8 zonas duplas tipo DGP 848 Digiplex ou equivalente, instalada, testada e interligada com o sistema de vigilância on-line. Acompanhar transformador, bateria e teclado. Fornecimento de materiais e execução | cj | 1,00 |
| 10.4.2 | Sensor de movimento tipo DM-BS pt 940 Bosch, instalado com fiação, condutos e acessórios | unid | 45,00 |
| 10.5 | SPDA (Pára-raios), iluminação de emergência e rotas de fuga | | |
| 10.5.1 | Sistema de captação por pára-raios instalados na cobertura, descidas e aterramento conforme projeto executivo. Fornecimento de materiais e execução. | m² | 8.760,15 |
| 10.5.2 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com bateria, dois olofotes de 50W cada, com autonomia de duas horas, instalados a 230cm do piso ou no teto, incluindo conexões, eletrodutos e fiação. | unid | 24,00 |
| 10.5.3 | Bloco autônomo de sobrepor p/ balizamento de saída de emergência, autonomia de duas horas, instalado a 230cm do piso ou no teto, incluindo conexões, eletrodutos e fiação. | unid | 29,00 |
| 10.5.4 | Bloco autônomo de iluminação de emergência, 2x9W, fluorescente, autonomia de duas horas, instalado a 230cm do piso ou no teto, incluindo conexões, eletrodutos e fiação. | unid | 30,00 |
| 10.5.5 | Eletrocalha tipo marvitec | m | 6.542,00 |
| 10.6 | SUBESTAÇÃO | | |
| 10.6.1 | Tela metálica 70x170 | pç | 3,00 |
| 10.6.2 | Tela metálica 70x70 | pç | 2,00 |
| 10.6.3 | Porta veneziana alumínio 2,0 x 2,10 | pç | 1,00 |
| 10.6.4 | Quadro tela 2,0 x 2,0 | pç | 2,00 |
| 10.6.5 | Quadro tela 1,5 x 2,0 | pç | 1,00 |
| 10.6.6 | Caixa inspeção de concreto 30 x 40 | pç | 1,00 |
| 10.6.7 | Caixa de passagem 70 x 90 | pç | 1,00 |

"BALNEÁRIO CAMBORIÚ - CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO"

Praça Papa João Paulo I, 320 – Paço Municipal, 3º Andar – CEP: 88.338-900 – Fone: (47) 3267.7000


www.balneariocamboriu.sc.gov.br

CONFERE COM O ORIGINAL

DATA: 1 / 1 /

HORA: _____

FUNCIONÁRIO: _____



--- AUTENTICAÇÃO Nº 278419 ---
Autentico a presente fotocópia por ser reprodução
fiel do original que me foi apresentado.
Do que dou fé.

Florianópolis, 18 de dezembro de 2023.

EDUARDO MARTINS - Escrevente Autorizado

Emolumentos: R\$ 4,83 FRJ: R\$ 1,09 + ISS R\$ 0,24 -- Total: R\$6,16

Selo Digital de Fiscalização - Selo normal GYY63943-HEZA
Confira os dados do ato em selo.tjsc.jus.br



CREA-SC
Registrado(a) de acordo com a
Certidão de Acervo Técnico:
CAT nº 02911/2005 e 02912/2005
de 21/10/09. **Fl.** 01/11
 Alexandre Veras de Freitas
 Assistente de Processos I
 Departamento de Processos
Carimbo e Assinatura do Responsável
 CREA-SC - Matr. 308

4º Tabelionato de Notas
4º Ofício de Protestos de Títulos
Rua do Comércio, 100 – Taboão da Ilha
Praça Pereira Góes, 64 – Itoró, ed. Emílio – Centro
Florianópolis, SC – CEP 88033-540 – Fone: (41) 3226-9090
florianopolis@tj.sc.br

--- AUTENTICAÇÃO Nº 278418 ---
Autentico a presente fotocópia por ser reprodução
fiel do original que me foi apresentado.
Do que dou fé.

Florianópolis, 18 de dezembro de 2023.

EDUARDO MARTINS - Escrevente Autorizado

Emolumentos: R\$ 4,83 FRJ; R\$ 1,09 + ISS R\$ 0,24 -- Total:
R\$6,16

Selo Digital de Fiscalização - Selo normal GYY63944-BZEL
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br

4º TABEL
DE NO
4º OFÍ
PROTES

40 TABELION
DE NOTAS
40 OFÍCIO
PROTESTO
DA CAPITAL

| | | | |
|---------|---|----|--------|
| 10.6.8 | Tampa metalica padrao celesc 70*90 | PÇ | 1,00 |
| 10.6.9 | Chave fusivel base 6,3ka 25 kv 100a sem ferragem | PÇ | 4,00 |
| 10.6.10 | Elo fusivel 20k | PÇ | 4,00 |
| 10.6.11 | Terminal modular externo 15kv 25a 50mm2 | PÇ | 5,00 |
| 10.6.12 | Terminal modular interno 8,7/15kv 25a 50mm2 | PÇ | 5,00 |
| 10.6.13 | Terminal pressão refor 35mm | PÇ | 1,00 |
| 10.6.14 | Terminal central p/ barramento cobre 3/8 | PÇ | 23,00 |
| 10.6.15 | Terminal derivação t para barramento cobre 3/8 | PÇ | 7,00 |
| 10.6.16 | Terminal angular 90 gr p/ vergalhão 3/8 | PÇ | 14,00 |
| 10.6.17 | Terminal uniao angular 90 gr para barramento cobre 3/8 | PÇ | 24,00 |
| 10.6.18 | Terminal compressão 240mm | PÇ | 60,00 |
| 10.6.19 | Terminal compressão 35mm 507 | PÇ | 60,00 |
| 10.6.20 | Terminal compressão 50mm 508 | PÇ | 20,00 |
| 10.6.21 | Cabo cobre isolado 1 kv flex epr 240mm2 pt | m | 120,00 |
| 10.6.22 | Cabo cobre isolado 1 kv flex epr 240mm2 az | m | 40,00 |
| 10.6.23 | Cabo cobre isolado 1 kv flex epr 240mm2 vd | m | 10,00 |
| 10.6.24 | Cabo cobre nu tempera m duro 19 fios 50mm | m | 90,00 |
| 10.6.25 | Cabo cobre nu tempera m duro 7 fios 35 mm | m | 40,00 |
| 10.6.26 | Cabo cobre isolado 12/20 kv 35mm | m | 140,00 |
| 10.6.27 | Cabo cobre isol 1000 v rigido 25 az | m | 25,00 |
| 10.6.28 | Cabo cobre isol 1000 v rigido 25 pt | m | 100,00 |
| 10.6.29 | Cabo cobre nu tempera m duro 7 fios 35 mm | m | 3,00 |
| 10.6.30 | Barra cobre redondo 3/8 9,52 | m | 50,00 |
| 10.6.31 | Evokit 17,5kv 630a 10ka c/ disjuntor a vacuo evokit | PÇ | 1,00 |
| 10.6.32 | Transformador potencia 15 kv uso interno 1000 kva | PÇ | 1,00 |
| 10.6.33 | Transformador trip dist trifasico 380/220 15 kv 500 kva | PÇ | 1,00 |
| 10.6.34 | Disjuntor trip dwa 1250 S 1000 3 800 1000 A | PÇ | 1,00 |
| 10.6.35 | Haste terra cobreada 5/8*2,40 | PÇ | 1,00 |
| 10.6.36 | Haste terra cobreada 5/8*2,40 | PÇ | 6,00 |
| 10.6.37 | Conector paraf fend sb 50mm 1805 | PÇ | 40,00 |
| 10.6.38 | Conector paraf fend sb 35mm 1804 | PÇ | 30,00 |
| 10.6.39 | Condulete aluminio c/ tampa tipo t 1 | PÇ | 3,00 |
| 10.6.40 | Condulete aluminio c/ tampa tipo II 1 | PÇ | 1,00 |
| 10.6.41 | Condulete aluminio c/ tampa tipo lr 1 | PÇ | 2,00 |
| 10.6.42 | Cx passagem concreto 70*90 cm | PÇ | 2,00 |
| 10.6.43 | Cx passagem concreto 30*30 cm | PÇ | 2,00 |
| 10.6.44 | Caixa 104*7,3*50mm | PÇ | 1,00 |
| 10.6.45 | Caixa pvc 3/4 | PÇ | 6,00 |

"BALNEÁRIO CAMBORIÚ - CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO"

Praça Papa João Paulo I, 320 - Paço Municipal, 3º Andar - CEP: 88.338-900 - Fone: (47) 3267.7000
www.balneariocamboriu.sc.gov.br

CONFERE COM O ORIGINAL

DATA: ____/____/____

HORA: ____:____

FUNCIONÁRIO: _____

4º Tabelionato de Notas
4º Ofício de Protestos de Títulos
Cassiano Rodrigo Almeida - Tabelião Inteiro
Praça Pinheiro Oliveira, 44 - Italo - Centro
Florianópolis - SC - CEP: 88012-540 - Fone: (47) 324-3009



--- AUTENTICAÇÃO Nº 278419 ---
Autentico a presente fotocópia por ser reprodução
fiel do original que me foi apresentado.
Do que dou fé.

Florianópolis, 18 de dezembro de 2023

EDUARDO MARTINS - Escrevente Autorizado

Emolumentos: R\$ 4,83 FRJ: R\$ 1,09 - ISS: R\$ 0,24 -- Total: R\$ 6,16

Selo Digital de Fiscalização - Selo normal GYY63946-YMDF
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



[Handwritten signatures and initials]

CREA-SC
Registrado(a) de acordo com a
Certidão de Acervo Técnico:
CAT nº 02941/2009 e 02912/2009
de 21/10/09. **Fl.** 09/19
 Alexandre Leres de Freitas
 Assessor de Processos I
 Departamento de Processos
Carimbo e Assinatura do Responsável
 CREA-SC - Matr. 308

4º Tabelionato de Notas
4º Ofício de Protestos de Títulos
Castilho Rodrigo Albuquerque - Tabelante
R. Pôrto Oliveira, 84, Várzea, Ed. Imagem, Centro
Florianópolis - SC 88010-540 Fone: (48) 3284-8689
E-mail: rda@tj.sc.br

QR CODE

--- AUTENTICAÇÃO Nº 278419 ---
Autentico a presente fotocópia por ser reprodução
fidel do original que me foi apresentado.
Do que dou fé.

Florianópolis, 18 de dezembro de 2023.

EDUARDO MARTINS - Escrevente Autorizado

Emolumentos: R\$ 4,83 FRJ; R\$ 1,08 TJS; R\$ 0,24 -- Total:
R\$6,16

Selo Digital de Fiscalização - Selo normal GYY63946-8RFY
Confira os dados do ato em selo.tjsc.jus.br

4º TABELIONATO
DE NOTAS
4º OFÍCIO
DE PROTESTO
DA CAPITAL