

# **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA**

## **DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO**

**EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2023**



## ÍNDICE GERAL

Nº. DE ORDEM	ITEM DO EDITAL	ASSUNTO	PÁGINA
01	13.	<b>DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO</b>	01
02		ÍNDICE	02
03	13.1.1.	<b>HABILITAÇÃO JURÍDICA</b>	03
05	a	CONTRATO SOCIAL	04
06	13.1.2.	<b>QUANTO A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA</b>	12
07	a	CNPJ	13
08	b	CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	14
09	c	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FEDERAIS	15
10	d	CERTIDÃO ESTADUAL	16
11	e	CERTIDÃO MUNICIPAL	17
13	f	CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS (CNDT)	18
14	13.1.3.	<b>QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA</b>	19
15	a	BALANÇO PATRIMONIAL E DRE	20
16	b	DEMONSTRAÇÃO CAPACIDADE ECONÔMICA	46
17	c	CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL	47
18	d	GARANTIA DA PROPOSTA	48
20	13.1.4.	<b>QUALIFICAÇÃO TÉCNICA</b>	58
21	a	CERTIDÃO DO CREA-SC	59
22	a	CERTIDÃO DO CREA-SC - ENGENHEIRO CIVIL - RICHARD	60
23	b	CERTIDÃO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL	61-82
24	c	CERTIDÃO DE CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL	61-82
25	13.1.5.	<b>QUANTO AS DECLARAÇÕES</b>	83
26	13.1.5.1	DECLARAÇÃO COMPLETA	84
30		TERMO DE ENCERRAMENTO	85



### 13.1.1 QUANTO À HABILITAÇÃO JURIDICA





ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 13 DA SOCIEDADE ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ nº 03.276.962/0001-66

RICHARD PIERRE MATHIEU DAL MOLIN nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 12/05/1968, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 715.000.659-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4.775.727-4, órgão expedidor II - PR, residente e domiciliado na RUA MARECHAL MALLET, 377, BL A APT 44, JUEVEVE, CURITIBA, PR, CEP 80540230, BRASIL.

PATRICK MATHIEU DAL MOLIN nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 29/03/1970, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 781.181.239-87, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6.618.396-3, órgão expedidor II - PR, residente e domiciliado na RUA MARECHAL MALLET, 377, BL B APT 52, JUEVEVE, CURITIBA, PR, CEP 80540230, BRASIL.

JOSE RICARDO NEGRAO DAL MOLIN nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 21/07/1945, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ADMINISTRADOR, CPF nº 089.142.149-15, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 450.058, órgão expedidor II - PR, residente e domiciliado na AVENIDA ENGENHEIRO MAX DE SOUZA, 1293, COQUEIROS, FLORIANOPOLIS, SC, CEP 88080000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42202695225, com sede Rua Vareador Arthur Manoel Mariano, 959, Sala 304, Forquilha São José, SC, CEP 88106500, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 03.276.962/0001-66, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

### QUADRO SOCIETÁRIO

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** Retira-se da sociedade o sócio PATRICK MATHIEU DAL MOLIN, detentor de 966.000 (Novecentos e Sessenta e Seis Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 966.000,00 (Novecentos e Sessenta e Seis Mil Reais).

### CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

**CLÁUSULA SEGUNDA.** O sócio PATRICK MATHIEU DAL MOLIN transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$966.000,00 (Novecentos e Sessenta e Seis Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio JOSE RICARDO NEGRAO DAL MOLIN, da seguinte forma: venda onerosa, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada de sócio, fica assim distribuído:  
RICHARD PIERRE MATHIEU DAL MOLIN, com 210.000(Duzentos e Dez Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 210.000,00 (Duzentos e Dez Mil Reais)  
JOSE RICARDO NEGRAO DAL MOLIN, com 3.990.000(Três Milhões e Novecentos e Noventa Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 3.990.000,00 (Três Milhões Novecentos e Noventa Mil Reais)

Req: 81000000089976

Página 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/02/2020

Arquivamento 20204860563 Protocolo 204860563 de 05/02/2020 NIRE 42202695225

Nome da empresa ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucese.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 130635580610222

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2020 por Renata da Silva Wiczorkoski - Secretária-geral em exercício

10/02/2020



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9G-gj0hG82J0w6chav2=Ug8cwspH-ckGj5CvulRA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 78118123987-PATRICK MATHIEU DAL MOLIN|08914214915-JOSE RICARDO NEGRAO DAL MOLIN



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 13 DA SOCIEDADE ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ nº 03.276.962/0001-66

DA ADMINISTRAÇÃO

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) RICHARD PIERRE MATHIEU DAL MOLIN, ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) JOSE RICARDO NEGRAO DAL MOLIN com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

**CLÁUSULA QUARTA.** O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

**CLÁUSULA QUINTA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em SAO JOSE.

**CLÁUSULA SEXTA.** As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

**Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes**

Consolidação Contratual

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A sociedade gira sob a denominação social de: **ENGEDAL – CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**

**CLÁUSULA SEGUNDA** – A sociedade tem sua sede à Rua Vereador Arthur Manoel Mariano, 959 – sala 304 – Bairro: Forquilha, CEP: 88106-500, na cidade de São José, Estado de Santa Catarina, podendo, quando servir aos seus interesses, abrir filiais, agência ou escritórios em qualquer ponto do território nacional, destacando para estas, parte do capital social da matriz.

**Parágrafo Primeiro:** A Sociedade mantém a Filial nº 01, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, NIRE nº 43901204566 e, inscrita no CNPJ sob nº 03.276.962/0002-47, na

Req: 81000000089976

Página 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/02/2020

Arquivamento 20204860563 Protocolo 204860563 de 05/02/2020 NIRE 42202695225

Nome da empresa ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 130635580610222

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2020 por Renata da Silva Wiczorkoski - Secretária-geral em exercício

10/02/2020



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 13 DA SOCIEDADE ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ nº 03.276.962/0001-66

Avenida Silva Paes, nº 117 – CEP 96200-340, na cidade de Rio Grande - RS, com os mesmos objetivos da Matriz e destina o Capital Social de R\$ 1.000,00 (um mil reais) para efeitos fiscais.



**CLÁUSULA TERCEIRA** – O objetivo da sociedade é a prestação de serviços de engenharia civil, tais como: construção de Obras de Artes Especiais; construção de rodovias e ferrovias; administração de obras; projetos de engenharia (serviços); construção civil; obras de terraplenagem; aluguel de máquinas e equipamentos; obras de pavimentação; obras de saneamento e fabricação de estruturas de pré-moldados de concreto armado, em série e sob medida.

**CLÁUSULA QUARTA** – A sociedade iniciou suas atividades em 21 de maio de 1999, e o prazo de duração é por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA** – O Capital Social é de R\$ 4.200.000,00 (quatro milhões, duzentos mil reais), dividido em 4.200.000 (quatro milhões e duzentas mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, todas subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, pelos sócios abaixo indicados e na seguinte proporção:

NOME	QUOTAS	VALOR	%
JOSÉ RICARDO NEGRÃO DAL MOLIN	3.990.000	R\$ 3.990.000,00	95,00%
RICHARD PIERRE MATHIEU DAL MOLIN	210.000	R\$ 210.000,00	5,00%
TOTAL	4.200.000	R\$ 4.200.000,00	100,00%

**CLÁUSULA SEXTA** – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA SÉTIMA** - As cotas da sociedade são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas, no todo ou em parte, sem o expresso consentimento dos demais sócios, cabendo a estes, em igualdade de condições o direito de preferência na sua aquisição, na proporção das cotas que possuir.

**Parágrafo Primeiro:** As cotas sociais e todos os direitos a elas inerentes são declarados impenhoráveis não sujeitos à execução por dívidas de quaisquer naturezas de seus titulares.

**Parágrafo Segundo:** O sócio que desejar alienar ou transferir as suas cotas deverá notificar, por escrito, e mediante recibo, à Sociedade e a cada um dos demais sócios, informando o valor e condições da alienação ou transferência, para que possa exercer o direito de preferência, objetivando a manutenção da proporcionalidade na distribuição das cotas de capital entre os remanescentes, o que deverão fazer até 60 (sessenta) dias contados do recebimento da notificação.

**Parágrafo Terceiro:** Havendo discordância dos sócios remanescentes quanto ao valor e/ou condições da alienação ou transferência das cotas, proceder-se-á conforme previsto na Cláusula Oitava do presente Contrato Social.

Req: 81000000089976

Página 3

10/02/2020



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/02/2020

Arquivamento 20204860563 Protocolo 204860563 de 05/02/2020 NIRE 42202695225

Nome da empresa ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 130635580610222

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2020 por Renata da Silva Wiczorkoski - Secretária-geral em exercício



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 13 DA SOCIEDADE ENGEDAL CONSTRUTORA  
OBRAS LTDA

CNPJ nº 03.276.962/0001-66



**Parágrafo Quarto:** Após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias da comunicação de que trata o Parágrafo Segundo desta Cláusula, as cotas poderão ser negociadas com os sócios interessados independentemente da proporcionalidade na participação do Capital Social.

**Parágrafo Quinto:** Não havendo interessados entre os sócios na aquisição das cotas oferecidas, o sócio alienante comunicará à Sociedade, por escrito, informando o nome e qualificação do pretendente, e as condições da operação.

A Gerência e/ou os sócios remanescentes terão o direito de vetar o pretendente, se este por qualquer razão foi julgado inconveniente para participar da Sociedade.

**Parágrafo Sexto:** Na inconveniência da admissão de novo sócio, proceder-se-á a indenização do respectivo titular, de acordo com o Parágrafo Primeiro da Cláusula Oitava do presente Contrato Social, com a consequente redução do Capital Social.

**CLÁUSULA OITAVA** - As deliberações sociais, ainda que impliquem em Alteração Contratual, poderão ser tomadas por sócios que representem 96% (noventa e seis por cento) do Capital Social.

**Parágrafo Primeiro:** O sócio que discordar de qualquer deliberação poderá retirar-se da Sociedade, recebendo seus haveres de acordo com o que for apurado em Balanço Extraordinário que será procedido, no prazo de 60 (sessenta) dias, para este fim específico, levando-se também em conta na apuração dos haveres o chamado Fundo do Comércio, que será avaliado de comum acordo entre as partes. O pagamento far-se-á em 24 (vinte e quatro) prestações mensais e sucessivas, sem juros, vencendo-se a primeira a 30 (trinta) dias após o encerramento do Balanço de que trata este Parágrafo. A impontualidade de qualquer das prestações, tornam as demais vencidas, sujeitando-se a sociedade às cominações legais pertinentes aos juros e correções monetárias se procedimento judicial se fizer necessário.

**CLÁUSULA NONA** - A sociedade ao interesse de sócios representantes da maioria absoluta (75% - setenta e cinco por cento) do Capital Social podem fazer a distribuição de dividendos e/ou de juros sobre o Capital Social de forma desproporcional a quantidade de cotas de cada sócio.

**Parágrafo Único** - Quando os sócios decidirem fazer a distribuição de lucros desproporcional, este ato obrigatoriamente deve ser registrado em Ata de Reunião de sócios.

**CLÁUSULA DÉCIMA** - O uso da firma deve ser dos sócios em conjunto e/ou isoladamente unicamente para os negócios da Sociedade, ficando vedado o seu uso em responsabilidades tais como concessões favoritecas de fianças, abonos, avais, endossos.

**Parágrafo Primeiro:** Os Sócios nominados na Cláusula Décima Quarta que exercem a Gerência da Sociedade, em conjunto e/ou isoladamente, têm poderes para concederem Procurações Públicas ou Privadas, a pessoas que pertençam ou não a Sociedade, para representar a empresa na área Administrativa, Econômico-Financeira e Técnica, conforme os poderes que lhe forem conferidos.

**Parágrafo Segundo:** Para o caso específico de **alienação** de imóveis sob qualquer forma, será indispensável à assinatura do sócio(s) que em conjunto ou isoladamente, detenham no mínimo 80% (oitenta por cento) do Capital Social.

Req: 81000000089976

Página 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/02/2020

Arquivamento 20204860563 Protocolo 204860563 de 05/02/2020 NIRE 42202695225

Nome da empresa ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 130635580610222

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2020 por Renata da Silva Wiczorkoski - Secretária-geral em exercício

10/02/2020



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 13 DA SOCIEDADE ENGEDAL CONSTRUTORA DE  
OBRAS LTDA

CNPJ nº 03.276.962/0001-66



**Parágrafo Terceiro:** Fica estabelecido que, pelo uso da firma, os Sócios Administradores estão dispensados de prestar caução.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - A Sociedade manterá um Setor Técnico autônomo, sob a responsabilidade de um Engenheiro Civil, devidamente habilitado e registrado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA na região da sua Sede, ao qual compete elaborar os anteprojetos, cálculos, orçamentos e especificações, promover a administração das obras, proceder da escolha dos materiais, aparelhos e máquinas necessários às construções e o que mais convier para o fiel cumprimento das leis que regem a espécie.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** A Sociedade, obrigatoriamente, em todos os planos, plantas, projetos, memoriais, cálculos, relatórios, laudos, perícias, medições, especificações, orçamentos, detalhes, ou quaisquer outros trabalhos de ordem técnica, fará constar o nome e assinatura do Responsável Técnico, bem como o número da Carteira Profissional e a menção do título de formação.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** - A Sociedade em todas as suas obras ou serviços, obrigatoriamente, fará afixar placas indicativas de sua responsabilidade, em cumprimento de Normas Instituídas pela Resolução 198 de 14 de abril de 1971 do CONFEA.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** - A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a(o) Sócio(a) RICHARD PIERRE MATHIEU DAL MOLIN, **ISOLADAMENTE** a(o) Sócio(a) JOSE RICARDO NEGRAO DAL MOLIN com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA** - Em caso específico de **ausência ou licença** de um dos Sócios Administradores, por longo período, este deverá credenciar uma pessoa para substituí-lo.

**Parágrafo Primeiro:** Na hipótese desta pessoa não ser sócia da Empresa, tal credenciamento só será válido se consagrado através de Procuração Pública **específica** e formalizado através de Cartório Público.

**Parágrafo Segundo:** No caso previsto no Parágrafo Primeiro da Cláusula Décima Quinta deverá, obrigatoriamente, ter o aceite expresso dos outros sócios, cujas participações societárias totalizem 51% (cinquenta e um por cento) das cotas do Capital Social e 2/3 (dois terços) do número de sócios.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA** - O exercício social encerra-se a 31 de dezembro de cada ano, e, do lucro líquido apurado, após as deduções previstas, o lucro remanescente poderá ser creditado aos sócios à proporção direta das respectivas participações no Capital Social, desde que não venha a tal fato a influir na solidez da Sociedade de nenhuma forma e sob nenhum aspecto, ou, ainda, poderá ser conservado em reserva para utilização em futuro aumento de Capital Social.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA** - No caso de falecimento de quaisquer dos sócios, seus herdeiros interessados só poderão ingressar nos quadros sociais com o consentimento dos sócios

Req: 81000000089976

Página 5

10/02/2020



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/02/2020

Arquivamento 20204860563 Protocolo 204860563 de 05/02/2020 NIRE 42202695225

Nome da empresa ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 130635580610222

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2020 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 13 DA SOCIEDADE ENGEDAL CONSTRUTORA  
OBRAS LTDA

CNPJ nº 03.276.962/0001-66



remanescentes. Em sendo rejeitada a admissão, ficando os herdeiros sub-rogados nos direitos obrigações do falecido, podendo fazer-se representar na Sociedade por um destes, devidamente credenciado pelos demais, enquanto forem indivisos esses direitos.

**Parágrafo Primeiro:** O Balanço especial será elaborado por contador independente, que deverá observar o valor de mercado para os bens do ativo circulante e proceder à reavaliação dos bens e direitos do ativo permanente, bem como de todos os ativos e passivos ocultos, tais como os valores ilíquidos oriundos de incertezas por demandas judiciais ativas e passivas ou pela existência de títulos de realização duvidosa.

**Parágrafo Segundo:** Apurados em Balanço os haveres em conta corrente do sócio falecido, serão eles pagos sob solicitação, por escrito, dentro de 30 (trinta) dias após a apresentação à Sociedade da autorização judicial que permita formalizar legalmente a operação.

**Parágrafo Terceiro:** Caso os herdeiros não manifestem desejo de permanecer na Sociedade, proceder-se-á a transferência das cotas do sócio falecido da mesma forma como ficou estabelecido na Cláusula Sétima e seus Parágrafos.

**Parágrafo Quarto:** O sócio que vier a ser considerado incapaz poderá permanecer na sociedade, desde que assistido ou representado, conforme o caso, salvo se tal condição não colocar em risco a continuidade da empresa.

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA** - A Sociedade poderá ser extinta por vontade unânime dos sócios, e desde que decida a liquidação, e os compromissos forem solvidos na sua totalidade, o acerto final será rateado entre os sócios na proporção das suas respectivas participações no Capital Social, sendo adotado o mesmo critério caso o resultado seja negativo.

**CLÁUSULA DÉCIMA NONA** - Os Administradores declaram, sob as penas da lei de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; previstas no § 1º do art. 1011 da Lei nº 10.406 de 10.01.2002, estando aptos a praticar o registro do comércio e exercer atividade empresarial.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA** - No caso de divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável de quaisquer dos sócios, o ex-cônjuge ou ex-companheiro do sócio não poderá ingressar nos quadros sociais. Os haveres do cônjuge, companheiro de sócio ou cônjuge que vier a se separar judicialmente, se divorciar, ou tiver união estável dissolvida, serão apurados na forma da Cláusula Oitava e seu Parágrafo deste instrumento.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA** - As eventuais omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão resolvidas e regidas de acordo com a legislação das sociedades em vigor.

Req: 81000000089976

Página 6

10/02/2020



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/02/2020

Arquivamento 20204860563 Protocolo 204860563 de 05/02/2020 NIRE 42202695225

Nome da empresa ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 130635580610222

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2020 por Renata da Silva Wiczorkoski - Secretária-geral em exercício

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 13 DA SOCIEDADE ENGEDAL CONSTRUTORA  
OBRAS LTDA

CNPJ nº 03.276.962/0001-66

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA** - O foro da Comarca de Florianópolis/SC é competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vir a ser o futuro domicílio ou sede dos sócios.

E, por se acharem justos e contratados, firmam os sócios cotistas o presente instrumento, de igual teor e forma.

SAO JOSE, 23 de janeiro de 2020.

\_\_\_\_\_  
RICHARD PIERRE MATHIEU DAL MOLIN

\_\_\_\_\_  
PATRICK MATHIEU DAL MOLIN

\_\_\_\_\_  
JOSE RICARDO NEGRAO DAL MOLIN



Req: 81000000089976

Página 7

10/02/2020



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/02/2020

Arquivamento 20204860563 Protocolo 204860563 de 05/02/2020 NIRE 42202695225

Nome da empresa ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 130635580610222

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2020 por Renata da Silva Wiczorkoski - Secretária-geral em exercício





**JUCESC**  
Junta Comercial do Estado de  
**SANTA CATARINA**



204860563



### TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
PROTOCOLO	204860563 - 05/02/2020
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

#### MATRIZ

NIRE 42202695225  
CNPJ 03.276.962/0001-66  
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/02/2020  
SOB N: 20204860563

#### EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20204860563

#### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 71500065900 - RICHARD PIERRE MATHIEU DAL MOLIN

Cpf: 78118123987 - PATRICK MATHIEU DAL MOLIN

Cpf: 08914214915 - JOSE RICARDO NEGRAO DAL MOLIN



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/02/2020

Arquivamento 20204860563 Protocolo 204860563 de 05/02/2020 NIRE 42202695225

Nome da empresa ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 130635580610222

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2020 por Renata da Silva Wiczorkoski - Secretária-geral em exercício

10/02/2020



### 13.1.2 QUANTO À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA




**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.276.962/0001-66 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 14/07/1999
NOME EMPRESARIAL ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ENGEDAL CONSTRUTORA		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.99-1-01 - Administração de obras 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R VEREADOR ARTHUR MANOEL MARIANO	NÚMERO 959	COMPLEMENTO 304
CEP 88.106-500	BAIRRO/DISTRITO FORQUILHINHAS	MUNICÍPIO SAO JOSE
		UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO ENGEDAL.ENG@GMAIL.COM		TELEFONE (48) 3286-8000
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/09/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **06/12/2023** às **11:20:45** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 03.276.962/0001-66  
**Razão Social:** ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA  
**Endereço:** R VEREADOR ARTHUR MANOEL MARIANO 959 SL 304 / FORQUILHINHA /  
SAO JOSE / SC / 88106-500

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 06/12/2023 a 04/01/2024

**Certificação Número:** 2023120618382801111241

Informação obtida em 18/12/2023 08:37:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**  
CNPJ: **03.276.962/0001-66**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:32:40 do dia 18/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/03/2024. ✓

Código de controle da certidão: **98B8.9F32.FFD9.F4B0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**  
CNPJ/CPF: **03.276.962/0001-66**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154  
Número da certidão: 230140326040478  
Data de emissão: 30/10/2023 17:42:20  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): 27/04/2024

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente  
Impresso em: 18/12/2023 08:35:31





MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ  
ESTADO SANTA CATARINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 143284/2023

Contribuinte

Nome/Razão: 2734150 - ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ/CPF: 03.276.962/0001-66

Endereço: Rua VEREADOR ARTHUR MANOEL MARIANO, 959

Complemento: 304

Bairro: FORQUILHINHA

Cidade: São José - SC

Finalidade

Observações

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
10/11/2023	90 dias

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado **C E R T I F I C O** que, em nome de **ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA** até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais.

São José - SC, 10 de novembro de 2023

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.276.962/0001-66

Certidão n°: 63032197/2023

Expedição: 10/11/2023, às 16:54:28

Validade: 08/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição. ✓

Certifica-se que **ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 03.276.962/0001-66, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.


**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





### 13.1.3. QUANTO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA



000020

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão 10.1.5



## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42202695225	CNPJ 03.276.962/0001-66
NOME EMPRESARIAL ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 20
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 7D.6E.A5.4E.43.CA.99.19.7E.CF.1B.C7.7D.1D.B4.3E.3A.59.DB.FC	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	02611363994	FABIANA BAUMGARTEN BRAUN: 02611363994	123221112273647552 8	01/07/2020 a 02/07/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	03276962000166	ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA: 03276962000166	122305133034532626	07/12/2022 a 07/12/2023	Sim

### NÚMERO DO RECIBO:

7D.6E.A5.4E.43.CA.99.19.7E.CF.1B.  
C7.7D.1D.B4.3E.3A.59.DB.FC-5

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 07/06/2023 às 17:22:31

42.16.B1.78.65.10.D2.7B  
E5.F3.5C.DA.9E.0B.D0.18

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.





## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.276.962/0001-66  
Número de Ordem do Livro: 20  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA  
NIRE 42202695225  
CNPJ 03.276.962/0001-66  
Número de Ordem 20  
Natureza do Livro Livro Diário  
Município SAO JOSE  
Data do arquivamento dos atos constitutivos 14/07/1999  
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária  
Data de encerramento do exercício social 31/12/2022  
Quantidade total de linhas do arquivo digital 32113

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA  
Natureza do Livro Livro Diário  
Número de ordem 20  
Quantidade total de linhas do arquivo digital 32113  
Data de início 01/01/2022  
Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.6E.A5.4E.43.CA.99.19.7E.CF.1B.C7.7D.1D.B4.3E.3A.59.DB.FC-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

000022



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.276.962/0001-66

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 15.485.443,21	R\$ 11.285.130,85
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 8.267.575,20	R\$ 4.170.813,16
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.136.706,02	R\$ 769.773,52
CAIXA		R\$ 66.424,90	R\$ 73.808,32
Caixa		R\$ 66.424,90	R\$ 73.808,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.266,26	R\$ 4.888,24
Banco Banrisul - Ag. 515 C/C 2830.0-1		R\$ 29,40	R\$ 0,00
Banco CEF - Ag. 3522 C/C 244-6		R\$ 1.017,87	R\$ 4.683,44
(-) Banco do Brasil - Ag. 3077-5 C/C 18300-8		R\$ (264,81)	R\$ 0,00
Banco do Brasil - Ag. 3077-5 C/C 18304-0		R\$ 483,80	R\$ 204,80
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 1.069.014,86	R\$ 691.076,96
Banco Banrisul - Conta Aplicação CDB		R\$ 195.868,73	R\$ 0,00
Banco Banrisul-Conta Aplicação Super CDB		R\$ 0,63	R\$ 0,66
Banco Banrisul-Aplicação Fundo Soberano		R\$ 388,68	R\$ 397,10
BB RF CP AUT EMPRESA-18300-8		R\$ 872.756,82	R\$ 690.679,20
Aplicação BB CDB DI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicação Caixa E Federal		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 703.210,48	R\$ 739.248,82
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 518.273,41	R\$ 478.273,41
(-) (-) PECLD - Perda Estimada Clientes c/ Liquidação Duvidosa		R\$ (2.221,78)	R\$ 0,00
Conterra Construcoes e Terraplanagens Ltda		R\$ 182.598,48	R\$ 142.598,48
Departamento Autonomo de Estradas de Rodagem/SC		R\$ 335.674,93	R\$ 335.674,93
Município Bento Goncalves		R\$ 2.221,78	R\$ 0,00
Prefeitura Jaraguá do Sul		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Garopaba		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 43.222,15	R\$ 69.638,15
Adiantamentos de Salários a Empregados		R\$ 3.500,00	R\$ 7.027,00
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 39.722,15	R\$ 37.572,15
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento Férias		R\$ 0,00	R\$ 25.039,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.6E.A5.4E.43.CA.99.19.7E.CF.1B.C7.7D.1D.B4.3E.3A.59.DB.FC-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 1 de 12



000023



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.276.962/0001-66

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMP/RECUP		R\$ 112.543,53	R\$ 4.439,17
INSS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 4.439,17
ISS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS a compensar obra 160		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Simples Nacional a recuperar		R\$ 112.543,53	R\$ 0,00
PROCESSOS JUDICIAIS		R\$ 29.171,39	R\$ 186.898,09
Causa Trabalhista Brasília Guaíba - Valdoir Sutil de Lima		R\$ 0,00	R\$ 157.726,70
Causas Trabalhistas		R\$ 29.171,39	R\$ 29.171,39
ESTOQUES		R\$ 427.295,49	R\$ 455.690,72
ESTOQUE DE MATERIAIS		R\$ 243.395,49	R\$ 271.790,72
Aço		R\$ 300,00	R\$ 300,00
Aluguel Equipamento		R\$ 47.821,98	R\$ 47.821,98
Concreto		R\$ 16.319,77	R\$ 17.416,32
Escoramento		R\$ 0,00	R\$ 709,00
Estaca Metálica		R\$ 2.869,87	R\$ 2.869,87
Forma		R\$ 4.923,27	R\$ 4.923,27
Frete		R\$ 12.707,88	R\$ 35.657,88
Fundação		R\$ 15.857,95	R\$ 15.857,95
Topografia		R\$ 29.890,16	R\$ 29.890,16
Pequenas Ferramentas		R\$ 6.741,57	R\$ 10.207,58
Aparelho de Apoio		R\$ 806,51	R\$ 806,51
Despesa com limpeza de obra		R\$ 9.397,09	R\$ 9.397,09
Pavimentação Asfáltica		R\$ 2.267,87	R\$ 2.267,87
Britagem		R\$ 87.111,87	R\$ 87.111,87
Conteção de Erosão		R\$ 1.800,96	R\$ 1.800,96
Ancoragem dos Estais		R\$ 4.578,74	R\$ 4.578,74
Material para Aplicação no Serviço - 106		R\$ 0,00	R\$ 173,67
ESTOQUE TERCEIROS		R\$ 183.900,00	R\$ 183.900,00
Material em Comodato		R\$ 183.900,00	R\$ 183.900,00
OBRAS		R\$ 5.982.833,66	R\$ 2.191.515,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.6E.A5.4E.43.CA.99.19.7E.CF.1B.C7.7D.1D.B4.3E.3A.59.DB.FC-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 2 de 12

000024



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.276.962/0001-66

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRA 154 - PONTE RIO DOS SINOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRA 147 - PONTE DO RIO DO PEIXE		R\$ 56.925,13	R\$ 0,00
Salário		R\$ 43.708,31	R\$ 0,00
Férias		R\$ 385,69	R\$ 0,00
13º Salário		R\$ 872,32	R\$ 0,00
INSS		R\$ 6.302,32	R\$ 0,00
FGTS		R\$ 5.656,49	R\$ 0,00
OBRA 159 - TUNEL DE BENTO GONÇALVES		R\$ 3.276.794,95	R\$ 326.937,05
Água e Saneamento		R\$ 575,71	R\$ 57,57
Energia Elétrica		R\$ 628,38	R\$ 62,84
Salário		R\$ 846.891,47	R\$ 84.689,15
13º Salário		R\$ 43.349,67	R\$ 4.334,97
FGTS		R\$ 76.608,96	R\$ 7.660,90
INSS		R\$ 299.743,95	R\$ 29.231,93
Férias		R\$ 93.129,91	R\$ 9.312,99
Aço		R\$ 671.073,51	R\$ 67.107,35
Combustível/Lubrificantes		R\$ 1.116,22	R\$ 111,62
Concreto		R\$ 622.581,23	R\$ 62.258,12
Forma		R\$ 6.509,57	R\$ 650,96
Frete		R\$ 42.652,20	R\$ 4.265,22
Materiais		R\$ 113.491,20	R\$ 11.349,12
Pequenas Ferramentas		R\$ 22.668,29	R\$ 2.266,83
Instalações e Serviços		R\$ 275.831,79	R\$ 27.583,18
Locação de Equipamentos		R\$ 85.167,64	R\$ 8.516,77
Projeto		R\$ 3.200,00	R\$ 320,00
Topografia		R\$ 62.725,00	R\$ 6.272,50
Alimentação		R\$ 8.850,25	R\$ 885,03
OBRA 160 - PONTE JARAGUÁ DO SUL		R\$ 1.802.668,69	R\$ 1.209.028,50
13º Salário		R\$ 62.853,38	R\$ 38.231,53
Aço		R\$ 503.614,68	R\$ 268.533,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.6E.A5.4E.43.CA.99.19.7E.CF.1B.C7.7D.1D.B4.3E.3A.59.DB.FC-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 3 de 12





## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.276.962/0001-66

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Água e Saneamento		R\$ 810,89	R\$ 1.261,62
Alimentação		R\$ 37.052,61	R\$ 40.705,04
Combustível e Lubrificantes		R\$ 2.773,72	R\$ 1.948,74
Concreto		R\$ 301.725,00	R\$ 209.882,00
Energia Elétrica		R\$ 801,44	R\$ 1.108,38
Equip/Medicina Trabalho		R\$ 7.971,45	R\$ 7.731,48
Férias		R\$ 46.505,00	R\$ 34.811,96
FGTS		R\$ 46.875,77	R\$ 31.587,82
Fretes		R\$ 3.140,00	R\$ 7.745,84
Fundação		R\$ 13.000,00	R\$ 6.500,00
Hospedagem		R\$ 0,00	R\$ 625,00
INSS		R\$ 29.786,92	R\$ 20.114,38
Instalações e Serviços		R\$ 133.698,06	R\$ 116.485,63
Internet/Comunicação		R\$ 524,95	R\$ 402,37
Locação de Equipamentos		R\$ 18.826,50	R\$ 16.173,25
Manutenção de Equipamentos		R\$ 1.005,00	R\$ 1.002,50
Manutenção e Conservação		R\$ 0,00	R\$ 90,00
Materiais		R\$ 71.629,28	R\$ 59.755,59
Pequenas ferramentas		R\$ 13.490,99	R\$ 7.762,50
Projeto		R\$ 0,00	R\$ 12.500,00
Salários		R\$ 422.501,05	R\$ 279.088,47
Terraplanagem		R\$ 56.907,00	R\$ 28.453,50
Topografo		R\$ 27.175,00	R\$ 13.587,50
Uniformes		R\$ 0,00	R\$ 2.940,00
OBRA 161 - GAROPABA		R\$ 846.444,89	R\$ 655.549,51
13º Salario		R\$ 10.302,44	R\$ 10.706,51
Aço		R\$ 167.527,46	R\$ 85.643,20
Água/Sanamento básico		R\$ 674,38	R\$ 1.175,02
Alimentação		R\$ 29.138,00	R\$ 23.092,00
Concreto		R\$ 167.063,86	R\$ 98.269,54
Contenção da Erosão		R\$ 14.455,00	R\$ 5.782,00
Equip/Medicina Trabalho		R\$ 5.209,87	R\$ 2.392,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.6E.A5.4E.43.CA.99.19.7E.CF.1B.C7.7D.1D.B4.3E.3A.59.DB.FC-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 4 de 12



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.276.962/0001-66

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Férias		R\$ 14.420,95	R\$ 12.295,32
FGTS		R\$ 11.455,78	R\$ 9.346,61
Frete		R\$ 3.800,00	R\$ 1.705,64
INSS		R\$ 45.862,64	R\$ 39.920,20
Instalações e Serviços		R\$ 44.233,26	R\$ 26.343,18
Locação de Máquinas e Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ 29.200,00
Manutenção Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ 240,00
Materiais		R\$ 158.864,59	R\$ 111.648,57
Pequenas ferramentas		R\$ 11.004,46	R\$ 4.401,79
Projeto		R\$ 35.000,00	R\$ 14.000,00
Salário		R\$ 126.979,75	R\$ 97.006,88
Terraplanagem		R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
Topografo		R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
Viagens e Estadias		R\$ 452,45	R\$ 180,98
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 17.529,55	R\$ 14.585,04
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 4.969,55	R\$ 2.025,04
Seguro Veiculos		R\$ 4.969,55	R\$ 2.025,04
OUTROS CREDITOS		R\$ 12.560,00	R\$ 12.560,00
Camila Pacheco da Silva		R\$ 10.260,00	R\$ 10.260,00
Marcio da Silva Santos		R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 7.217.868,01	R\$ 7.114.317,69
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 5.100.384,39	R\$ 4.805.666,81
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 1.454,12	R\$ 1.454,12
Causas Trabalhistas		R\$ 1.454,12	R\$ 1.454,12
CREDITOS EM CONTENCIOSO		R\$ 149.550,00	R\$ 149.550,00
Processo Contencioso Stenzowiski-MK4		R\$ 149.550,00	R\$ 149.550,00
Outros direitos de Longo Prazo		R\$ 4.949.380,27	R\$ 4.654.662,69
Creditos com estimativa de longo prazo		R\$ 2.411.767,45	R\$ 2.111.026,87
Outros direitos		R\$ 2.537.612,82	R\$ 2.537.612,82
Consortio Caixa Economica		R\$ 0,00	R\$ 6.023,00
IMOBILIZADO		R\$ 2.115.373,62	R\$ 2.306.540,88
IMOVEIS		R\$ 1.306.583,28	R\$ 1.195.333,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.6E.A5.4E.43.CA.99.19.7E.CF.1B.C7.7D.1D.B4.3E.3A.59.DB.FC-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.276.962/0001-66

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Edificacoes		R\$ 199.000,00	R\$ 87.750,00
Terrenos		R\$ 1.107.583,28	R\$ 1.107.583,28
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 3.390.528,04	R\$ 3.390.528,04
Maquinas e Equipamentos		R\$ 2.065.934,71	R\$ 2.065.934,71
Móveis e Utensílios		R\$ 99.095,17	R\$ 99.095,17
Ferramentas		R\$ 32.295,19	R\$ 32.295,19
Instalações		R\$ 65.929,14	R\$ 65.929,14
Veículos		R\$ 1.065.880,72	R\$ 1.065.880,72
Computadores e Periféricos		R\$ 60.295,11	R\$ 60.295,11
Equipamentos e Aparelhos Telefônicos		R\$ 1.098,00	R\$ 1.098,00
(-) (-) DEPRECIACÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (2.581.737,70)	R\$ (2.279.320,44)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação		R\$ (1.683.648,49)	R\$ (1.702.073,98)
(-) (-) Móveis e Utensílios - Depreciação		R\$ (101.432,26)	R\$ (78.100,00)
(-) (-) Ferramentas - Depreciação		R\$ (16.970,83)	R\$ (17.206,51)
(-) (-) Edificacoes - Depreciação		R\$ (323.174,83)	R\$ (24.569,16)
(-) (-) Veículos - Depreciação		R\$ (341.303,40)	R\$ (342.162,90)
(-) (-) Computadores Periféricos - Depreciação		R\$ (48.655,35)	R\$ (48.655,35)
(-) (-) Instalações		R\$ (65.891,37)	R\$ (65.891,37)
(-) (-) Equipamentos e Aparelhos Telefonicos		R\$ (661,17)	R\$ (661,17)
ATIVO INTANGÍVEL		R\$ 2.110,00	R\$ 2.110,00
BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL		R\$ 3.082,36	R\$ 3.082,36
Marcas e Patentes de Invenção		R\$ 2.110,00	R\$ 2.110,00
Softwares ou Programas de Computador		R\$ 972,36	R\$ 972,36
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (972,36)	R\$ (972,36)
(-) (-) Softwares - Amortização		R\$ (972,36)	R\$ (972,36)
PASSIVO		R\$ 15.485.443,21	R\$ 11.285.130,85
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.557.126,78	R\$ 2.716.359,55
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 629.225,32	R\$ 226.152,32
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 629.225,32	R\$ 226.152,32
Eletro Mecanica Cadori Ltda		R\$ 530,00	R\$ 0,00
eraldo camargo 07351970831		R\$ 129,00	R\$ 129,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.6E.A5.4E.43.CA.99.19.7E.CF.1B.C7.7D.1D.B4.3E.3A.59.DB.FC-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 6 de 12



# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.276.962/0001-66

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
abastecedora cavalleri ltda		R\$ 412,36	R\$ 412,36
arcelormittal brasil s.a		R\$ 244.781,94	R\$ 110.567,89
areias mat. de construçao		R\$ 561,95	R\$ 561,95
assistencia tecnica leitzke ltda epp		R\$ 0,00	R\$ 0,00
auto posto vattelino ltda		R\$ 2.121,94	R\$ 7.028,84
awa distribuidora de mercadorias e servicos ltda		R\$ 148.271,60	R\$ 0,00
BARRA VELHA WILLE HOTEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 500,00
Baumgarten Braun Contadores Associados SS		R\$ 2.673,27	R\$ 2.323,27
bergo equipamentos de segur. ltda		R\$ 864,25	R\$ 0,00
camargo distribuidora de produtos quimicos ltda		R\$ 5.800,46	R\$ 0,00
CASA DAS TINTAS MABA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
casas da agua materiais de construção ltda		R\$ 889,10	R\$ 4.515,00
Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
cia industrial h. carlos schneider		R\$ 1.373,41	R\$ 0,00
CM MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
coimbra industria, comércio e usinagem de metais ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comércio de derivados de petroleo nortense ltda		R\$ 461,42	R\$ 0,00
comércio de escoras chiodini ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
comercio de pecas antonio ltda-me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPENSADOS FERNANDES LTDA - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
concrefacil argamassas e concretos eireli		R\$ 47.175,43	R\$ 26.849,56
conlicitação. com.br		R\$ 0,00	R\$ 795,80
CONSTRUTEC LOCACAO DE EQUIP PARA CONST CIVIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUTORA SERRA DA PRATA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
coremma ltda		R\$ 764,98	R\$ 0,00
dunapetrol com e deriv de petroleo ltda ii		R\$ 1.315,60	R\$ 1.315,60
dva veiculos ltda		R\$ 2.950,00	R\$ 0,00
editora noticias do dia ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
engedal construtora de obras ltda		R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.6E.A5.4E.43.CA.99.19.7E.CF.1B.C7.7D.1D.B4.3E.3A.59.DB.FC-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 7 de 12

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.276.962/0001-66

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
eugenio raulino koerich s/a com. industria		R\$ 0,00	R\$ 1.791,00
Figuereado & Filhos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Forte Troca de Óleo Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Francisco Prieto		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FREITAS PROTENSÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.612,37
gerdau acos longos sa		R\$ 9.527,14	R\$ 0,00
hai automoveis ltda		R\$ 0,00	R\$ 268,58
impermix com de materiais de construcao ltda loja 001		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITA BORRACHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J.A.P. COMPENSADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
joao m r amarante eirele		R\$ 0,00	R\$ 0,00
js medicina e saude ocupacional ltda		R\$ 0,00	R\$ 50,00
Khronos Segurança Privada Ltda		R\$ 170,55	R\$ 179,09
KIMBERLLY CASSIA RAMOS 09851861944		R\$ 0,00	R\$ 65,00
marquinho combustiveis e servicos ltda		R\$ 8.387,56	R\$ 8.387,56
maurer do brasil industria e comercio ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
mecanica de tratores dois antonio ltda		R\$ 2.000,65	R\$ 0,00
MECANICA TOKIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 589,37
metalugica acopema ltda		R\$ 3.963,00	R\$ 0,00
mezzari e silva confeccoos ltda me		R\$ 0,00	R\$ 1.960,00
moretti comércio de materiais de construção ltda epp		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MRP DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
nc comunicacoes sa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NESTOR COMERCIO E TRANSP. DE COMBUS. LTA		R\$ 0,00	R\$ 1.406,96
ocl comercio e importacao ltda		R\$ 12.049,34	R\$ 6.844,44
Orsegups Monitoramentop Eletronico Ltda		R\$ 275,68	R\$ 275,68
paviplan pavimentacao ltda		R\$ 53.269,02	R\$ 0,00
posto agricopei fl 03		R\$ 1.416,14	R\$ 1.668,41
premix concreto ltda		R\$ 59.292,42	R\$ 10.109,51
QUALIDADE CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.6E.A5.4E.43.CA.99.19.7E.CF.1B.C7.7D.1D.B4.3E.3A.59.DB.FC-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 8 de 12

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.276.962/0001-66

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESTAURANTE SABOROSO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
rochadel & luiz comercio e transporte de gas ltda		R\$ 0,00	R\$ 120,00
rodrigo de freitas 10847033945		R\$ 80,00	R\$ 80,00
Rosset e cavalheiro advogados associado		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTA RITA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
sekai comercio de veiculos ltda		R\$ 12.014,31	R\$ 11.063,07
Serasa		R\$ 0,00	R\$ 198,40
serraria jaragua ltda ne		R\$ 396,00	R\$ 2.200,00
SM Rodrigues EPP		R\$ 0,00	R\$ 423,90
tecnisul distr. de prod.tec.p/ const civil ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
Telefonica Brasil S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ticket Soluções HDFGT S/A		R\$ 3.829,10	R\$ 5.926,63
TOTALIT INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.040,00
transp com de areia fossile ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIFASE INSTALACOES DE EQUIPS EIREL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VENTURI TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 450,00
vicentin ferragens eireli		R\$ 217,70	R\$ 217,70
WILLIAM ALVES BERTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Azul Linhas Aereas S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.740,16
ELETRON SERVICE COM E SER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
g. j. winter terraplenagem e disk cacambas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MECANICA DIESEL CIPRIANI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
sabrina pacheco luiza 10042534941		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAM Linhas Aereas S.A - 104		R\$ 0,00	R\$ 1.725,22
VERIFIC TACOGRAFOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.197.391,16	R\$ 1.403.268,07
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 1.197.391,16	R\$ 1.403.268,07
(-) Banco de Brasil BB Giro		R\$ (138.020,68)	R\$ 0,00
Banco de Brasil BB Giro Contrato 824606578		R\$ 361.111,10	R\$ 319.444,43
Banco de Brasil BB Giro Contrato 824606719		R\$ 369.984,35	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.6E.A5.4E.43.CA.99.19.7E.CF.1B.C7.7D.1D.B4.3E.3A.59.DB.FC-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 9 de 12



# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.276.962/0001-66

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BRDE		R\$ 75.201,34	R\$ 68.801,60
(-) Banco Banrisul BBH		R\$ (36.260,52)	R\$ 0,00
Banco Banrisul BBH 09/09/2022		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Banco Banrisul BBH Contrato 21011253/001		R\$ 109.166,65	R\$ 107.150,57
Banco Banrisul saldo credor		R\$ 0,00	R\$ 2.952,06
Giro Facil Caixa E Federal		R\$ 50.383,60	R\$ 0,00
BB Conta Garantida		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cartão Empresarial Visa BB 4984-2947		R\$ 5.825,32	R\$ 4.919,41
Empréstimo CEF Nº 1753905		R\$ 0,00	R\$ 1.071.229,80
(-) Juros Empréstimo CEF Nº 1753905		R\$ 0,00	R\$ (571.229,80)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 112.991,89	R\$ 87.480,48
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 78.633,39	R\$ 55.504,00
Pro-Labore a Pagar		R\$ 2.158,00	R\$ 2.158,00
Salários a Pagar		R\$ 78.002,00	R\$ 53.346,00
(-) Férias a Pagar		R\$ (1.526,61)	R\$ 0,00
Rescisões a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º. Salário a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 34.358,50	R\$ 31.976,48
I.N.S.S. a Pagar		R\$ 16.594,81	R\$ 6.941,48
F.G.T.S. a Pagar		R\$ 7.610,07	R\$ 12.148,18
GRRF a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF a Recolher s/ folha pagamento		R\$ 10.153,62	R\$ 12.886,82
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 654.529,12	R\$ 617.732,76
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 9.842,51	R\$ 5.063,53
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Parcelamento IRRF-0561		R\$ 5.872,66	R\$ 2.453,32
PCC RETIDOS 4,65%		R\$ 122,35	R\$ 124,41
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica-1708		R\$ 18,38	R\$ 18,38
ISS Ret.Fonte a Recolher		R\$ 3.829,12	R\$ 2.467,42
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO		R\$ 586.022,05	R\$ 560.292,24
(-) Parcelamento RFB Simplificado - 01		R\$ (176.792,48)	R\$ 114.485,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.6E.A5.4E.43.CA.99.19.7E.CF.1B.C7.7D.1D.B4.3E.3A.59.DB.FC-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 10 de 12

## BALANÇO PATRIMONIAL



**Entidade:** ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022

**CNPJ:** 03.276.962/0001-66

**Número de Ordem do Livro:** 20

**Período Selecionado:** 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRPJ a Pagar		R\$ 521.038,76	R\$ 245.504,33
Contr Social s/Lucro Presum a Pagar		R\$ 133.777,53	R\$ 108.841,45
Parcelamento RFB Simplificado - 02		R\$ 134.864,73	R\$ 116.882,77
(-) (-) Juros Parcelamento RFB Simplificado		R\$ (26.866,49)	R\$ (25.422,18)
- 02			
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES			
S/RECEITAS		R\$ 58.664,56	R\$ 52.376,99
COFINS a Pagar		R\$ 40.403,12	R\$ 35.235,25
PIS a Pagar		R\$ 8.754,01	R\$ 7.634,31
ISS a Pagar		R\$ 9.507,43	R\$ 9.507,43
CONTAS A PAGAR		R\$ 4.178,18	R\$ 1.215,10
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 4.178,18	R\$ 1.215,10
Seguros a Pagar		R\$ 4.178,18	R\$ 1.215,10
BENS DE TERCEIROS A DEVOLVER		R\$ 183.900,00	R\$ 183.900,00
Mercadoria em Comodato		R\$ 183.900,00	R\$ 183.900,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 774.911,11	R\$ 196.610,82
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 6.158,94	R\$ 6.158,94
Outras obrigações		R\$ 6.158,94	R\$ 6.158,94
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR		R\$ 487.268,58	R\$ 0,00
José Ricardo Dal Molion		R\$ 487.268,58	R\$ 0,00
Provisões da Folha de pagamento		R\$ 281.483,59	R\$ 190.451,88
Provisão de Férias		R\$ 146.413,90	R\$ 137.033,87
Provisão de FGTS S/férias		R\$ 11.712,86	R\$ 10.962,43
Provisão de INSS S/ Férias		R\$ 45.361,79	R\$ 42.455,58
Provisão do 13º		R\$ 56.086,35	R\$ 0,00
FGTS S/prov 13º		R\$ 4.503,77	R\$ 0,00
Prov INSS s/13º		R\$ 17.404,92	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 317.748,49	R\$ 317.748,49
OBRIGAÇÕES À LONGO PRAZO		R\$ 317.748,49	R\$ 317.748,49
PARCELAMENTOS FISCAIS - LONGO PRAZO		R\$ 317.748,49	R\$ 317.748,49
Parcelamento RFB Simplificado - 02		R\$ 395.603,19	R\$ 395.603,19
(-) (-) Juros Parcelamento RFB Simplificado		R\$ (77.854,70)	R\$ (77.854,70)
- 02			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 11.610.567,94	R\$ 8.251.022,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.6E.A5.4E.43.CA.99.19.7E.CF.1B.C7.7D.1D.B4.3E.3A.59.DB.FC-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 11 de 12



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.276.962/0001-66

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL		R\$ 4.200.000,00	R\$ 4.200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.200.000,00	R\$ 4.200.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 4.200.000,00	R\$ 4.200.000,00
RESERVAS		R\$ 8.006.651,58	R\$ 4.051.022,81
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 8.006.651,58	R\$ 4.051.022,81
Ajustes Credor de Exercícios Anteriores		R\$ 1.067.158,98	R\$ 0,00
Reserva de Lucros		R\$ 6.749.073,60	R\$ 1.612.931,23
Reserva especial para dividendo obrigatório		R\$ 190.419,00	R\$ 2.438.091,58
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (596.083,64)	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (596.083,64)	R\$ 0,00
(-) Ajustes Devedor de Exercícios Anteriores		R\$ (596.083,64)	R\$ 0,00
Prejuízo Acumulado		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prejuízo do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.6E.A5.4E.43.CA.99.19.7E.CF.1B.C7.7D.1D.B4.3E.3A.59.DB.FC-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 12 de 12





## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.276.962/0001-66

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 714.406,81	R\$ 1.263.472,69
Serviços Prestados a Prazo		R\$ 714.406,81	R\$ 1.263.472,69
(-) DEDUÇÕES		R\$ (119.670,20)	R\$ (180.638,22)
(-) PIS S/Vendas e Serviços		R\$ (4.718,54)	R\$ (6.801,27)
(-) COFINS S/Vendas e Serviços		R\$ (21.777,87)	R\$ (31.390,53)
(-) Contribuição Social S/Vendas e Serviços		R\$ (20.906,76)	R\$ (30.134,90)
(-) IRPJ s/ Vendas e Serviços		R\$ (52.074,35)	R\$ (77.708,07)
(-) ISS s/ Serviços		R\$ (20.192,68)	R\$ (34.603,45)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 594.736,61	R\$ 1.082.834,47
(-) CMV		R\$ (1.742.238,45)	R\$ (0,00)
(-) ( - ) Custos dos Serviços Prestados		R\$ (1.742.238,45)	R\$ (0,00)
LUCRO BRUTO		R\$ (1.147.501,84)	R\$ 1.082.834,47
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (284.998,54)	R\$ (581.060,11)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (284.998,54)	R\$ (581.060,11)
(-) Salários		R\$ (15.528,72)	R\$ (18.573,42)
(-) Pró-Labore		R\$ (6.600,00)	R\$ (9.229,92)
Férias		R\$ (4.821,21)	R\$ 2.711,14
(-) 13.Salário		R\$ (5.035,23)	R\$ (1.649,25)
(-) Alimentação		R\$ (40.674,32)	R\$ (61.927,29)
(-) Equip/ Medicina Trab		R\$ (7.240,78)	R\$ (8.242,65)
(-) Viagens de Funcionários		R\$ (4.054,88)	R\$ (10.733,28)
(-) Uniformes		R\$ (0,00)	R\$ (5.552,00)
(-) Vale Alimentação		R\$ (1.200,00)	R\$ (1.200,00)
(-) Creche, Berçário, Maternal		R\$ (1.530,00)	R\$ (2.085,00)
(-) I.N.S.S.		R\$ (14.355,17)	R\$ (47.845,20)
(-) F.G.T.S.		R\$ (13.482,86)	R\$ (1.741,88)
(-) Bens irrelevantes		R\$ (2.815,00)	R\$ (965,00)
(-) Vigilância e monitoramento eletrônico		R\$ (2.989,38)	R\$ (3.889,16)
(-) Aluguel		R\$ (4.050,00)	R\$ (4.050,00)
(-) Água e Esgoto		R\$ (1.223,63)	R\$ (2.483,05)
(-) Energia Elétrica		R\$ (1.991,74)	R\$ (6.684,70)
(-) Material de Limpeza		R\$ (1.572,91)	R\$ (66,00)
(-) Material de Escritório		R\$ (282,51)	R\$ (182,94)
(-) Manutenção e Conservação		R\$ (1.553,33)	R\$ (2.230,47)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.6E.A5.4E.43.CA.99.19.7E.CF.1B.C7.7D.1D.B4.3E.3A.59.DB.FC-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 1 de 3

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.276.962/0001-66

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Sindicato Patronal/Associação de Classe		R\$ (0,00)	R\$ (5.845,27)
(-) Correios e Malotes		R\$ (226,25)	R\$ (0,00)
(-) Assistência Médica e Farmaceutica		R\$ (1.697,30)	R\$ (4.911,98)
(-) Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos		R\$ (2.400,00)	R\$ (2.920,00)
(-) Telefone, Internet		R\$ (1.859,64)	R\$ (1.971,60)
(-) Locacao de bens de 3ºs		R\$ (0,00)	R\$ (120,00)
(-) Locacao de sistema		R\$ (842,88)	R\$ (0,00)
(-) Instalação		R\$ (100.112,77)	R\$ (275.247,47)
(-) Honorários Contábeis		R\$ (8.536,00)	R\$ (9.269,81)
(-) Condomínio		R\$ (3.165,22)	R\$ (3.170,96)
(-) Garagem		R\$ (741,54)	R\$ (645,50)
(-) Copias, Impress, Encardenações e Autentic		R\$ (548,08)	R\$ (659,95)
(-) Seguros Vida		R\$ (2.390,47)	R\$ (1.935,36)
(-) Assessoria Tec/ Com/ Jurídica		R\$ (29.840,00)	R\$ (20.610,00)
(-) Acessórios Equipamentos		R\$ (160,00)	R\$ (0,00)
(-) Assessoria de Informática		R\$ (689,00)	R\$ (760,00)
(-) Seguro Garantia - Caucao Contratos Client		R\$ (787,72)	R\$ (973,47)
(-) ARTs Certidoes e Emolumentos		R\$ (0,00)	R\$ (227,56)
(-) Perdas de incobreveis/sem recuperação		R\$ (0,00)	R\$ (65.171,11)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 684,13	R\$ 417,24
Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$ 684,13	R\$ 414,59
Descontos Obtidos		R\$ 0,00	R\$ 2,65
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (37.975,39)	R\$ (92.554,68)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ (33.641,62)	R\$ (75.739,93)
(-) Juros		R\$ (14.377,11)	R\$ (64.715,24)
(-) Tarifas		R\$ (19.264,51)	R\$ (11.024,69)
(-) IOF		R\$ (2.637,29)	R\$ (16.428,39)
(-) Encargos c/Recolhimentos em Atraso		R\$ (1.161,20)	R\$ (164,69)
(-) IRRF (exclusivo Na Fonte)		R\$ (33,77)	R\$ (12,08)
(-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (147,90)
(-) Multas Fiscais Compensatórias		R\$ (501,51)	R\$ (61,69)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (63.219,01)	R\$ (138.665,56)
(-) IPTU		R\$ (0,00)	R\$ (975,31)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.6E.A5.4E.43.CA.99.19.7E.CF.1B.C7.7D.1D.B4.3E.3A.59.DB.FC-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 2 de 3

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.276.962/0001-66

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Imposto Territorial Rural		R\$ (21,86)	R\$ (174,18)
(-) Depreciações e Amortizações		R\$ (19.011,81)	R\$ (29.835,51)
(-) Pedágios		R\$ (907,39)	R\$ (911,29)
(-) Jornais, Revistas e Periódicos		R\$ (313,20)	R\$ (134,40)
(-) Estadas		R\$ (570,00)	R\$ (244,50)
(-) Estacionamentos		R\$ (66,50)	R\$ (0,00)
(-) Manutenção Equipamentos		R\$ (2.538,06)	R\$ (16.431,12)
(-) Despesa Comercial		R\$ (0,00)	R\$ (537,00)
(-) Licenciamento		R\$ (257,70)	R\$ (142,69)
(-) IPVA		R\$ (566,24)	R\$ (1.582,45)
(-) Seguros Veiculos/Empresa		R\$ (3.950,62)	R\$ (2.414,49)
(-) Manutenção e conservação de Veiculos		R\$ (6.898,13)	R\$ (8.712,79)
(-) Multas e taxas de Veiculos		R\$ (2.683,68)	R\$ (3.440,03)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (25.433,82)	R\$ (73.129,80)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (1.533.010,65)	R\$ 270.971,36
(-) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 11.843,15	R\$ (0,00)
Ressarcimento de Despesas c/Seguros		R\$ 11.843,15	R\$ 0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (1.521.167,50)	R\$ 270.971,36
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (1.521.167,50)	R\$ 270.971,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.6E.A5.4E.43.CA.99.19.7E.CF.1B.C7.7D.1D.B4.3E.3A.59.DB.FC-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 3 de 3





## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.276.962/0001-66

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.263.472,69	R\$ 2.839.521,47
Serviços Prestados a Prazo		R\$ 1.263.472,69	R\$ 2.839.521,47
(-) DEDUÇÕES		R\$ (180.638,22)	R\$ (398.463,10)
(-) PIS S/Vendas e Serviços		R\$ (6.801,27)	R\$ (14.120,95)
(-) COFINS S/Vendas e Serviços		R\$ (31.390,53)	R\$ (65.173,59)
(-) Contribuição Social S/Vendas e Serviços		R\$ (30.134,90)	R\$ (62.566,65)
(-) IRPJ s/ Vendas e Serviços		R\$ (77.708,07)	R\$ (167.796,25)
(-) ISS s/ Serviços		R\$ (34.603,45)	R\$ (88.805,66)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.082.834,47	R\$ 2.441.058,37
LUCRO BRUTO		R\$ 1.082.834,47	R\$ 2.441.058,37
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (581.060,11)	R\$ (615.985,63)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (581.060,11)	R\$ (615.985,63)
(-) Salários		R\$ (18.573,42)	R\$ (20.204,06)
(-) Pró-Labore		R\$ (9.229,92)	R\$ (7.271,92)
(-) Férias		R\$ 2.711,14	R\$ (4.184,91)
(-) 13. Salário		R\$ (1.649,25)	R\$ (1.683,64)
(-) Alimentação		R\$ (61.927,29)	R\$ (72.854,90)
(-) Equip/ Medicina Trab		R\$ (8.242,65)	R\$ (9.269,80)
(-) Viagens de Funcionários		R\$ (10.733,28)	R\$ (22.765,45)
(-) Uniformes		R\$ (5.552,00)	R\$ (0,00)
(-) Vale Alimentação		R\$ (1.200,00)	R\$ (1.200,00)
(-) Creche, Berçário, Maternal		R\$ (2.085,00)	R\$ (1.390,00)
(-) I.N.S.S.		R\$ (47.845,20)	R\$ (46.411,20)
(-) F.G.T.S.		R\$ (1.741,88)	R\$ (2.857,68)
(-) Bens irrelevantes		R\$ (965,00)	R\$ (1.917,40)
(-) Vigilância e monitoramento eletrônico		R\$ (3.889,16)	R\$ (1.441,77)
(-) Aluguel		R\$ (4.050,00)	R\$ (1.850,00)
(-) Água e Esgoto		R\$ (2.483,05)	R\$ (2.655,60)
(-) Energia Elétrica		R\$ (6.684,70)	R\$ (24.324,38)
(-) Material de Limpeza		R\$ (66,00)	R\$ (119,01)
(-) Material de Escritório		R\$ (182,94)	R\$ (1.164,00)
(-) Manutenção e Conservação		R\$ (2.230,47)	R\$ (2.604,12)
(-) Sindicato Patronal/Associação de Classe		R\$ (5.845,27)	R\$ (0,00)
(-) Assistência Médica e Farmaceutica		R\$ (4.911,98)	R\$ (4.441,02)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.6E.A5.4E.43.CA.99.19.7E.CF.1B.C7.7D.1D.B4.3E.3A.59.DB.FC-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 1 de 3

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.276.962/0001-66

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Física		R\$ (0,00)	R\$ (2.000,00)
(-) Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos		R\$ (2.920,00)	R\$ (2.000,00)
(-) Telefone, Internet		R\$ (1.971,60)	R\$ (2.068,58)
(-) Locação de bens de 3ºs		R\$ (120,00)	R\$ (600,00)
(-) Locação de sistema		R\$ (0,00)	R\$ (2.748,12)
(-) Instalação		R\$ (275.247,47)	R\$ (334.624,15)
(-) Honorários Contábeis		R\$ (9.269,81)	R\$ (10.769,81)
(-) Condomínio		R\$ (3.170,96)	R\$ (3.302,66)
(-) Garagem		R\$ (645,50)	R\$ (714,76)
(-) Cópias, Impress, Encardenações e Autentic		R\$ (659,95)	R\$ (855,20)
(-) Seguros Vida		R\$ (1.935,36)	R\$ (4.365,34)
(-) Assessoria Tec/ Com/ Jurídica		R\$ (20.610,00)	R\$ (17.399,00)
(-) Assessoria de Informática		R\$ (760,00)	R\$ (869,58)
(-) Seguro Garantia - Caução Contratos Client		R\$ (973,47)	R\$ (2.798,63)
(-) ARTs Certidões e Emolumentos		R\$ (227,56)	R\$ (258,94)
(-) Perdas de incobráveis/sem recuperação		R\$ (65.171,11)	R\$ (0,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 417,24	R\$ 590,85
Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$ 414,59	R\$ 540,84
Descontos Obtidos		R\$ 2,65	R\$ 50,01
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (92.554,68)	R\$ (70.203,15)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ (75.739,93)	R\$ (67.482,67)
(-) Juros		R\$ (64.715,24)	R\$ (60.674,47)
(-) Tarifas		R\$ (11.024,69)	R\$ (6.808,20)
(-) IOF		R\$ (16.428,39)	R\$ (2.145,55)
(-) Encargos c/Recolhimentos em Atraso		R\$ (164,69)	R\$ (0,00)
(-) IRRF (exclusivo Na Fonte)		R\$ (12,08)	R\$ (62,37)
(-) ISS		R\$ (147,90)	R\$ (0,00)
(-) Multas Fiscais Compensatórias		R\$ (61,69)	R\$ (512,56)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (138.665,56)	R\$ (163.651,50)
(-) IPTU		R\$ (975,31)	R\$ (0,00)
(-) Imposto Territorial Rural		R\$ (174,18)	R\$ (0,00)
(-) Depreciações e Amortizações		R\$ (29.835,51)	R\$ (29.835,51)
(-) Pedágios		R\$ (911,29)	R\$ (1.320,21)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.6E.A5.4E.43.CA.99.19.7E.CF.1B.C7.7D.1D.B4.3E.3A.59.DB.FC-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 2 de 3

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.276.962/0001-66

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Jornais, Revistas e Periódicos		R\$ (134,40)	R\$ (134,40)
(-) Estadas		R\$ (244,50)	R\$ (642,50)
(-) Estacionamento		R\$ (0,00)	R\$ (4,00)
(-) Manutenção Equipamentos		R\$ (16.431,12)	R\$ (19.102,44)
(-) Despesa Comercial		R\$ (537,00)	R\$ (0,00)
(-) Licenciamento		R\$ (142,69)	R\$ (285,38)
(-) IPVA		R\$ (1.582,45)	R\$ (6.155,96)
(-) Seguros Veículos/Empresa		R\$ (2.414,49)	R\$ (2.767,84)
(-) Manutenção e conservação de Veículos		R\$ (8.712,79)	R\$ (19.510,70)
(-) Multas e taxas de Veículos		R\$ (3.440,03)	R\$ (6.895,33)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (73.129,80)	R\$ (76.997,23)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 270.971,36	R\$ 1.591.808,94
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 270.971,36	R\$ 1.591.808,94
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 270.971,36	R\$ 1.591.808,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.6E.A5.4E.43.CA.99.19.7E.CF.1B.C7.7D.1D.B4.3E.3A.59.DB.FC-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 3 de 3





## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.276.962/0001-66

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.839.521,47	R\$ 2.606.726,18
Serviços Prestados a Prazo		R\$ 2.839.521,47	R\$ 2.606.726,18
(-) DEDUÇÕES		R\$ (398.463,10)	R\$ (575.115,93)
(-) PIS S/Vendas e Serviços		R\$ (14.120,95)	R\$ (22.874,67)
(-) COFINS S/Vendas e Serviços		R\$ (65.173,59)	R\$ (105.575,41)
(-) Contribuição Social S/Vendas e Serviços		R\$ (62.566,65)	R\$ (101.352,40)
(-) IRPJ s/ Vendas e Serviços		R\$ (167.796,25)	R\$ (275.534,44)
(-) ISS s/ Serviços		R\$ (88.805,66)	R\$ (69.779,01)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.441.058,37	R\$ 2.031.610,25
LUCRO BRUTO		R\$ 2.441.058,37	R\$ 2.031.610,25
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (615.985,63)	R\$ (182.620,73)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (615.985,63)	R\$ (182.620,73)
(-) Salários		R\$ (20.204,06)	R\$ (18.663,97)
(-) Pró-Labore		R\$ (7.271,92)	R\$ (7.271,92)
(-) Férias		R\$ (4.184,91)	R\$ (2.145,16)
(-) 13. Salário		R\$ (1.683,64)	R\$ (1.649,24)
(-) Alimentação		R\$ (72.854,90)	R\$ (27.373,61)
(-) Equip/ Medicina Trab		R\$ (9.269,80)	R\$ (2.705,03)
(-) Viagens de Funcionários		R\$ (22.765,45)	R\$ (9.377,58)
(-) Vale Alimentação		R\$ (1.200,00)	R\$ (1.200,00)
(-) Creche, Berçário, Maternal		R\$ (1.390,00)	R\$ (2.085,00)
(-) I.N.S.S.		R\$ (46.411,20)	R\$ (44.819,85)
(-) F.G.T.S.		R\$ (2.857,68)	R\$ (2.248,72)
(-) Bens irrelevantes		R\$ (1.917,40)	R\$ (798,00)
(-) Vigilância e monitoramento eletrônico		R\$ (1.441,77)	R\$ (1.441,77)
(-) Aluguel		R\$ (1.850,00)	R\$ (0,00)
(-) Água e Esgoto		R\$ (2.655,60)	R\$ (1.860,99)
(-) Energia Elétrica		R\$ (24.324,38)	R\$ (2.116,22)
(-) Material de Limpeza		R\$ (119,01)	R\$ (30,62)
(-) Material de Escritório		R\$ (1.164,00)	R\$ (6,25)
(-) Manutenção e Conservação		R\$ (2.604,12)	R\$ (599,59)
(-) Correios e Malotes		R\$ (0,00)	R\$ (17,25)
(-) Assistência Médica e Farmaceutica		R\$ (4.441,02)	R\$ (1.476,25)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Física		R\$ (2.000,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.6E.A5.4E.43.CA.99.19.7E.CF.1B.C7.7D.1D.B4.3E.3A.59.DB.FC-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 1 de 3



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.276.962/0001-66

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos		R\$ (2.000,00)	R\$ (2.000,00)
(-) Telefone, Internet		R\$ (2.068,58)	R\$ (1.854,56)
(-) Locacao de bens de 3ºs		R\$ (600,00)	R\$ (500,00)
(-) Locacao de sistema		R\$ (2.748,12)	R\$ (0,00)
(-) Instalação		R\$ (334.624,15)	R\$ (21.716,12)
(-) Honorários Contábeis		R\$ (10.769,81)	R\$ (10.719,81)
(-) Condomínio		R\$ (3.302,66)	R\$ (2.989,36)
(-) Garagem		R\$ (714,76)	R\$ (746,26)
(-) Copias, Impress, Encardenações e Autentic		R\$ (855,20)	R\$ (335,16)
(-) Seguros Vida		R\$ (4.365,34)	R\$ (3.644,97)
(-) Assessoria Tec/ Com/ Jurídica		R\$ (17.399,00)	R\$ (9.090,00)
(-) Assessoria de Informática		R\$ (869,58)	R\$ (139,00)
(-) Seguro Garantia - Caucao Contratos Client		R\$ (2.798,63)	R\$ (973,47)
(-) ARTs Certidoes e Emolumentos		R\$ (258,94)	R\$ (25,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 590,85	R\$ 980,96
Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$ 540,84	R\$ 980,62
Descontos Obtidos		R\$ 50,01	R\$ 0,34
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (70.203,15)	R\$ (79.738,69)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ (67.482,67)	R\$ (72.609,06)
(-) Juros		R\$ (60.674,47)	R\$ (52.609,72)
(-) Tarifas		R\$ (6.808,20)	R\$ (19.999,34)
(-) IOF		R\$ (2.145,55)	R\$ (4.545,65)
(-) Encargos c/Recolhimentos em Atraso		R\$ (0,00)	R\$ (1,92)
(-) IRRF (exclusivo Na Fonte)		R\$ (62,37)	R\$ (102,42)
(-) Multas Fiscais Compensatórias		R\$ (512,56)	R\$ (257,86)
(-) PECLD - Perda Estimada Clientes c/ Liquidação Duvidosa		R\$ (0,00)	R\$ (2.221,78)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (163.651,50)	R\$ (106.054,27)
(-) Depreciações e Amortizações		R\$ (29.835,51)	R\$ (29.835,51)
(-) Pedágios		R\$ (1.320,21)	R\$ (1.822,08)
(-) Jornais, Revistas e Periódicos		R\$ (134,40)	R\$ (104,50)
(-) Estadas		R\$ (642,50)	R\$ (540,00)
(-) Estacionamento		R\$ (4,00)	R\$ (25,00)
(-) Manutenção Equipamentos		R\$ (19.102,44)	R\$ (22.640,83)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.6E.A5.4E.43.CA.99.19.7E.CF.1B.C7.7D.1D.B4.3E.3A.59.DB.FC-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 2 de 3

000042



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.276.962/0001-66

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Licenciamento		R\$ (285,38)	R\$ (570,76)
(-) IPVA		R\$ (6.155,96)	R\$ (1.016,12)
(-) Seguros Veiculos/Empresa		R\$ (2.767,84)	R\$ (2.944,53)
(-) Manutenção e conservação de Veículos		R\$ (19.510,70)	R\$ (6.996,92)
(-) Multas e taxas de Veiculos		R\$ (6.895,33)	R\$ (3.242,41)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (76.997,23)	R\$ (36.315,61)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 1.591.808,94	R\$ 1.664.177,52
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 1.591.808,94	R\$ 1.664.177,52
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.591.808,94	R\$ 1.664.177,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.6E.A5.4E.43.CA.99.19.7E.CF.1B.C7.7D.1D.B4.3E.3A.59.DB.FC-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 3 de 3



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.276.962/0001-66

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.606.726,18	R\$ 2.633.344,31
Serviços Prestados a Prazo		R\$ 2.606.726,18	R\$ 2.633.344,31
(-) DEDUÇÕES		R\$ (575.115,93)	R\$ (545.777,26)
(-) PIS S/Vendas e Serviços		R\$ (22.874,67)	R\$ (17.116,74)
(-) COFINS S/Vendas e Serviços		R\$ (105.575,41)	R\$ (79.000,34)
(-) Contribuição Social S/Vendas e Serviços		R\$ (101.352,40)	R\$ (76.416,32)
(-) IRPJ s/ Vendas e Serviços		R\$ (275.534,44)	R\$ (306.267,55)
(-) ISS s/ Serviços		R\$ (69.779,01)	R\$ (66.976,31)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.031.610,25	R\$ 2.087.567,05
(-) CMV		R\$ (0,00)	R\$ (5.186.073,89)
(-) ( - ) Custos dos Serviços Prestados		R\$ (0,00)	R\$ (5.186.073,89)
(-) LUCRO BRUTO		R\$ 2.031.610,25	R\$ (3.098.506,84)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (182.620,73)	R\$ (155.473,94)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (182.620,73)	R\$ (155.473,94)
(-) Salários		R\$ (18.663,97)	R\$ (18.574,07)
(-) Pró-Labore		R\$ (7.271,92)	R\$ (7.271,92)
(-) Férias		R\$ (2.145,16)	R\$ (5.899,66)
(-) 13.Salário		R\$ (1.649,24)	R\$ (2.269,70)
(-) Alimentação		R\$ (27.373,61)	R\$ (11.555,41)
(-) Equip/ Medicina Trab		R\$ (2.705,03)	R\$ (518,22)
(-) Viagens de Funcionários		R\$ (9.377,58)	R\$ (11.413,29)
(-) Vale Alimentação		R\$ (1.200,00)	R\$ (1.200,00)
(-) Creche, Berçário, Maternal		R\$ (2.085,00)	R\$ (2.085,00)
(-) I.N.S.S.		R\$ (44.819,85)	R\$ (41.391,01)
(-) F.G.T.S.		R\$ (2.248,72)	R\$ (2.131,92)
(-) Bens irrelevantes		R\$ (798,00)	R\$ (3.525,20)
(-) Vigilância e monitoramento eletrônico		R\$ (1.441,77)	R\$ (1.441,77)
(-) Água e Esgoto		R\$ (1.860,99)	R\$ (0,00)
(-) Energia Elétrica		R\$ (2.116,22)	R\$ (1.073,80)
(-) Material de Limpeza		R\$ (30,62)	R\$ (42,00)
(-) Material de Escritório		R\$ (6,25)	R\$ (506,90)
(-) Manutenção e Conservação		R\$ (599,59)	R\$ (2.538,32)
(-) Correios e Malotes		R\$ (17,25)	R\$ (0,00)
(-) Assistência Médica e Farmaceutica		R\$ (1.476,25)	R\$ (1.380,82)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.6E.A5.4E.43.CA.99.19.7E.CF.1B.C7.7D.1D.B4.3E.3A.59.DB.FC-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 1 de 3



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.276.962/0001-66

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos		R\$ (2.000,00)	R\$ (0,00)
(-) Telefone, Internet		R\$ (1.854,56)	R\$ (1.776,88)
(-) Locação de bens de 3ºs		R\$ (500,00)	R\$ (0,00)
(-) Instalação		R\$ (21.716,12)	R\$ (7.000,81)
(-) Honorários Contábeis		R\$ (10.719,81)	R\$ (13.393,08)
(-) Condomínio		R\$ (2.989,36)	R\$ (3.207,86)
(-) Garagem		R\$ (746,26)	R\$ (863,36)
(-) Copias, Impress, Encardenações e Autentic		R\$ (335,16)	R\$ (239,70)
(-) Seguros Vida		R\$ (3.644,97)	R\$ (2.204,23)
(-) Assessoria Tec/ Com/ Jurídica		R\$ (9.090,00)	R\$ (9.228,01)
(-) Assessoria de Informática		R\$ (139,00)	R\$ (719,00)
(-) Seguro Garantia - Caução Contratos Client		R\$ (973,47)	R\$ (200,00)
(-) ARTs Certidos e Emolumentos		R\$ (25,00)	R\$ (25,00)
(-) Presentes e Brindes		R\$ (0,00)	R\$ (1.797,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 980,96	R\$ 6.935,80
Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$ 980,62	R\$ 3.653,52
Descontos Obtidos		R\$ 0,34	R\$ 3,85
Restituição de Tributos Receita Federal		R\$ 0,00	R\$ 3.278,43
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (79.738,69)	R\$ (79.956,72)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ (72.609,06)	R\$ (74.067,18)
(-) Juros		R\$ (52.609,72)	R\$ (62.271,53)
(-) Tarifas		R\$ (19.999,34)	R\$ (4.670,03)
(-) Taxas e Emolumentos		R\$ (0,00)	R\$ (7.125,62)
(-) IOF		R\$ (4.545,65)	R\$ (563,92)
(-) Encargos c/Recolhimentos em Atraso		R\$ (1,92)	R\$ (3.793,97)
(-) IRRF (exclusivo Na Fonte)		R\$ (102,42)	R\$ (144,46)
(-) ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (508,80)
(-) Multas Fiscais Compensatórias		R\$ (257,86)	R\$ (878,39)
(-) PECLD - Perda Estimada Clientes c/ Liquidação Duvidosa		R\$ (2.221,78)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (106.054,27)	R\$ (79.315,00)
(-) Depreciações e Amortizações		R\$ (29.835,51)	R\$ (29.835,51)
(-) Pedágios		R\$ (1.822,08)	R\$ (1.461,20)
(-) Jornais, Revistas e Periódicos		R\$ (104,50)	R\$ (313,20)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.6E.A5.4E.43.CA.99.19.7E.CF.1B.C7.7D.1D.B4.3E.3A.59.DB.FC-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 2 de 3

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.276.962/0001-66

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Estadas		R\$ (540,00)	R\$ (469,00)
(-) Estacionamentos		R\$ (25,00)	R\$ (0,00)
(-) Manutenção Equipamentos		R\$ (22.640,83)	R\$ (888,92)
(-) Despesa Comercial		R\$ (0,00)	R\$ (1.989,47)
(-) Licenciamento		R\$ (570,76)	R\$ (142,69)
(-) IPVA		R\$ (1.016,12)	R\$ (728,20)
(-) Seguros Veiculos/Empresa		R\$ (2.944,53)	R\$ (2.944,51)
(-) Manutenção e conservação de Veiculos		R\$ (6.996,92)	R\$ (7.656,84)
(-) Multas e taxas de Veiculos		R\$ (3.242,41)	R\$ (1.752,30)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (36.315,61)	R\$ (31.133,16)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 1.664.177,52	R\$ (3.406.316,70)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 1.664.177,52	R\$ (3.406.316,70)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.664.177,52	R\$ (3.406.316,70)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.6E.A5.4E.43.CA.99.19.7E.CF.1B.C7.7D.1D.B4.3E.3A.59.DB.FC-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 3 de 3



**DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL - ENCERRADO EM 31/12/2022**

<b>AT</b>	Ativo	11.285.130,85
<b>AC</b>	Ativo Circulante	4.170.813,16
<b>ANC</b>	Ativo não Circulante	7.114.317,69
<b>RLP</b>	Realizável a Longo Prazo	4.805.666,81
<b>AP</b>	Imobilizado	2.306.540,88
<b>PC</b>	Passivo Circulante	2.716.359,55
<b>ELP</b>	Passivo Não Circulante	317.748,49
<b>PL</b>	Patrimônio Líquido	8.251.022,81
<b>CS</b>	Capital Social	4.200.000,00
<b>LL</b>	Lucro Líquido	120.641,12

**"ILG - Índice de Liquidez Geral"**

$$LG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP}$$

$$\frac{11.285.130,85}{3.034.108,04}$$

2,9585 ✓

**"ISG - Índice de Solvência Geral"**

$$ISG = \frac{AT}{PC + ELP}$$

3,7194

**"ILC - Índice de Liquidez Corrente"**

$$LC = \frac{AC}{PC}$$

1,5354 ✓

**"EG - Endividamento Geral"**

$$EG = \frac{PC + ELP}{AT}$$

0,26886

**"GE - Grau de Endividamento"**

$$GE = \frac{PC + ELP}{PL}$$

0,36773 ✓

São José/SC, 19 de dezembro de 2023

JOSE RICARDO  
NEGRAO DAL  
MOLIN:0891421491  
5

Assinado de forma digital  
por JOSE RICARDO NEGRAO  
DAL MOLIN:08914214915  
Dados: 2023.12.18 09:25:13  
-03'00'

FABIANA  
BAUMGARTEN  
BRAUN:02611363994

Assinado de forma digital  
por FABIANA BAUMGARTEN  
BRAUN:02611363994  
Dados: 2023.12.18 09:21:15  
-03'00'



**CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 1054972**  
**Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)**

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

**NOME: ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**

Raiz do CNPJ: 03.276.962

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : SAO JOSE

Endereço da sede : RUA VEREADOR ARTHUR MANOEL MARIANO 959


Certidão emitida às 15:52 de 24/10/2023.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.



A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço <https://certidoes.tjsc.jus.br/download>







APÓLICE  
DE SEGURO GARANTIA

APÓLICE Nº:

030692039907751056840000

RAMO:

0775 - SEGURO GARANTIA: SEGURADO - SECTOR PUBLICO

PROPOSTA:

2.480.781

Vigência do seguro a partir das 00h do dia 19/12/2023 até 24hs do dia 19/02/2024.

DADOS DO SEGURADO		
NOME:	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA	CPF OU CNPJ:
ENDEREÇO:	PC WALTER VICENTE GOMES 89 - CENTRO	88.025.990/0001-00
CEP:	88.240-000	CIDADE:
	SÃO JOÃO BATISTA	UF:
	SC	

DADOS DO TOMADOR		
NOME:	ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	CPF OU CNPJ:
ENDEREÇO:	RUA VEREADOR ARTHUR MANOEL MARIANO, Nº 959, SALA 304 - FORQUILHINHAS	03.276.962/0001-66
CEP:	88.106-500	CIDADE:
	SÃO JOSÉ	UF:
	SC	

DADOS DO CORRETOR		
NOME:	FINLÂNDIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	CPF OU CNPJ:
		10.864.690/0001-80
		SUSEP:202029643
NOME:	FINLÂNDIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	CPF OU CNPJ:
		10.864.690/0001-80
		SUSEP:202029643

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE	
LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG):	R\$ 56.526,15 - Cinquenta e Seis Mil e Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Quinze Centavos
MODALIDADE:	Garantia Licitante

O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

**OBJETO DA GARANTIA**  
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos causados pelos Tomador ao Segurado, em razão de inadimplemento das obrigações previstas no EDITAL nº Concorrência nº 001/2023.  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA DEMOLIÇÃO E RETIRADA DA ANTIGA PONTE E CONSTRUÇÃO DE NOVA PONTE EM CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO, COM 70 METROS DE EXTENSÃO, SOBRE O RIO TIJUCAS, NA LOCALIDADE DE COLÔNIA NOVA ITÁLIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, SC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

COBERTURAS CONTRATADAS		
COBERTURA	IMPORTÂNCIA SEGUADA	PRÊMIO LÍQUIDO
Garantia Licitante	R\$ 56.526,15	R\$ 200,00
Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Apólice.		

CUSTO DO SEGURO		
Prêmio Líquido	R\$	200,00
Adicional de Fracionamento	R\$	0,00
Custo de Apólice	R\$	0,00
IOF	R\$	0,00
Prêmio Total	R\$	200,00

DADOS DO PRÊMIO DE SEGURO		
FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO		
Parcela	Valor	Vencimento
1	R\$ 200,00	12/01/2024

Susep - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 662/2022 e Processo Susep 15414.637967/2022-71. O conteúdo deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O Processo deste plano e a situação cadastral do(s) Corretor(es) deste Seguro poderão ser consultados no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), por meio dos números de registros informados nesta apólice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento ao público 0800 021 8484 (ligação gratuita).

Belo Horizonte, 13/12/2023 16:10:00

João de Lima Géo Neto  
Diretor

Ricardo Nassir Gregório  
Diretor



As coberturas desta apólice foram contratadas em conformidade com as Condições Contratuais do Seguro Garantia, de acordo com a Circular SUSEP nº 662/2022. As Condições Contratuais deste produto podem ser verificadas nas páginas seguintes, bem como encontram-se disponíveis no endereço: [www.pottencial.com.br](http://www.pottencial.com.br), ou através do QR Code

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que instituiu a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001 - Art.2º, Art.1º, - Fica instituída a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica deve ser verificada no endereço <http://www.pottencial.com.br/consultar-apolice>. No site, informe o Nº da Apólice: 030692039907751056840000. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP: [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br) sob o nº de documento 030692039907751056840000.





APÓLICE  
DE SEGURO GARANTIA

APÓLICE Nº:

0306920239907751056840000

RAMO:

0775 - SEGURO GARANTIA: SEGURADO - SETOR PUBLICO

PROPOSTA:

435.181

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

CONDIÇÕES CONTRATUAIS - LICITANTE



## 1. DEFINIÇÕES

1.1. Aplicam-se a esse seguro, as seguintes definições:

1.1.1. **Apólice:** documento emitido pela Seguradora, que, em conjunto com as Condições Contratuais, representa o contrato de Seguro Garantia;

1.1.2. **Condições Contratuais:** conjunto das cláusulas que estabelecem as obrigações e os direitos entre Segurado e Seguradora;

1.1.3. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que regulam a contratação de condições específicas ou de coberturas adicionais não previstas nas Condições Contratuais e que passam a integrar estas últimas;

1.1.4. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice;

1.1.5. **Indenização:** pagamento dos prejuízos resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro;

1.1.6. **Objeto Principal:** relação jurídica, contratual ou editalícia, geradora de obrigações e direitos entre Segurado e Tomador, independentemente da denominação utilizada;

1.1.7. **Obrigação Garantida:** obrigação assumida pelo Tomador junto ao Segurado no Objeto Principal e devidamente garantida pela Apólice de Seguro Garantia;

1.1.8. **Prêmio:** valor devido pelo Tomador à Seguradora, a título de contraprestação pela aceitação do risco, e que deverá constar da Apólice e/ou Endosso;

1.1.9. **Processo de Regulação de Sinistro:** procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência da Comunicação do Sinistro, bem como apurará a existência e extensão dos prejuízos cobertos pela Apólice;

1.1.10. **Segurado:** é o ente da Administração Pública credor das obrigações assumidas pelo Tomador no edital ou carta convite;

1.1.11. **Seguro Garantia:** seguro cujo objetivo é garantir o fiel cumprimento das obrigações garantidas e pode se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Objeto Principal, conforme descrito no frontispício da Apólice;

1.1.12. **Sinistro:** inadimplência do Tomador em relação à Obrigação Garantida;

1.1.13. **Tomador:** devedor das obrigações estabelecidas no edital ou carta convite e que contrata o Seguro Garantia em favor do Segurado;

1.1.14. **Valor da Garantia:** valor máximo garantido pela Seguradora, conforme indicado no frontispício da Apólice.

## 2. ACEITAÇÃO DA GARANTIA

2.1. A contratação/alteração da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco, tendo a Seguradora o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a sua aceitação, sem prejuízo de solicitação de documentos complementares, hipótese na qual o prazo será suspenso, voltando a correr na data da entrega da documentação, conforme disposto na proposta.

2.2. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora deverá comunicar formalmente ao proponente, ao seu representante legal ou corretor de seguros, a decisão de não aceitação da proposta, com a devida justificativa da recusa.

2.3. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo de 15 (quinze) dias, caracterizará a aceitação tácita da proposta.

## 3. OBJETO

3.1. Este seguro garante a Indenização, até o Valor da Garantia e na extensão dos prejuízos efetivamente





APÓLICE  
DE SEGURO GARANTIA

APÓLICE Nº:

03069202390775105684808

RAMO:

0775 - SEGURO GARANTIA: SEGURO - SETOR PÚBLICO

PROPOSTA:



apurados no Processo de Regulação de Sinistro, pelos prejuízos decorrentes da recusa do Tomador, adjudicatário em assinar o contrato com o Segurado, conforme previsto no edital ou carta convite descrito no frontispício da Apólice.

3.2. Esta Apólice também garante multas devidas à Administração Pública, aplicadas mediante o competente Processo Administrativo, na forma da Lei nº 8.666/1993, Lei nº 13.303/2016 ou Lei nº 14.133/2021.

#### 4. RISCOS EXCLUÍDOS

Sem prejuízo de outras situações descritas nas presentes Condições Contratuais e/ou Condições Particulares, tendo em vista que a Apólice não garante todas as obrigações do Objeto Principal, são riscos expressamente excluídos pela presente Apólice:

- I. A inadimplência da Obrigação Garantida decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- II. A inadimplência de obrigações que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- III. Obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- IV. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil;
- V. Alteração do devedor da Obrigação Garantida pela Seguradora, sem a prévia anuência da Seguradora, ainda que decorrente de operações societárias;
- VI. Prejuízos decorrentes de outras modalidades de Seguro Garantia ou de outros ramos de seguro, tais como, mas não se limitando, a seguro de risco de engenharia e de responsabilidade civil, bem como perdas e danos e lucros cessantes;
- VII. Atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, nacionalização, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar, bem como todas as outras ações realizadas fora de um contexto de Estado de Direito e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país;
- VIII. Prejuízos decorrentes de fatos ou atos cometidos pelo Tomador antes da emissão da Apólice, bem como fatos e atos cometidos pelo Tomador antes da emissão de Endosso, não comunicados à Seguradora previamente à respectiva emissão do Endosso;
- IX. Prejuízos decorrentes da alteração da Obrigação Garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora;
- X. Quaisquer prejuízos, multas, rescisões e/ou penalidades relacionados a atos ilícitos dolosos praticados pelo Segurado no âmbito da Obrigação Garantida e/ou atos violadores de normas de anticorrupção perpetrados pelo Tomador, coobrigados e suas controladas, controladoras, coligadas, filiais e seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares, funcionários e/ou prepostos no âmbito da Obrigação Garantida, com o conhecimento ou concurso de atos dolosos do Segurado;
- XI. Determinações, atos ou omissões provenientes de órgãos da administração pública, direta, indireta e/ou fundacional, que prejudiquem ou retardem a execução da Obrigação Garantida;
- XII. Atos terroristas, conforme definido em legislação específica.

#### 5. VALOR DA GARANTIA

5.1. O Valor da Garantia dessa Apólice é o limite máximo a ser desembolsado pela Seguradora para fins de Indenização em caso de Sinistro coberto.

5.2. Salvo disposição em sentido contrário nas Condições Particulares, o Valor da Garantia não sofrerá atualização monetária, sendo indenizado até o limite máximo nominal descrito no frontispício da Apólice.





APÓLICE  
DE SEGURO GARANTIA

APÓLICE Nº:

030692021999056840000

RAMO:

0775 - SEGURO GARANTIA: SEGURADO - SETOR PÚBLICO

PROPOSTA:



5.3. O Valor da Garantia somente poderá ser modificado ou atualizado por meio da emissão de Endosso pela Seguradora e cobrança do respectivo Prêmio adicional do Tomador.

## 6. VIGÊNCIA

6.1. O prazo de vigência da Apólice será o previsto no frontispício da Apólice e deverá ser igual ao prazo de vigência da Obrigação Garantida, salvo se o Objeto Principal ou sua legislação específica dispuser de forma distinta.

6.2. No caso de a proposta de seguro ser encaminhada posteriormente ao início de vigência da Obrigação Garantida, o início de vigência da Apólice deverá ser da data da proposta.

6.3. Caso a vigência da Apólice seja inferior à vigência da Obrigação Garantida, a Seguradora assegurará a manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser coberto, respeitados os mesmos critérios técnicos e financeiros do Tomador, quando da emissão da Apólice.

6.3.1. O Tomador e/ou Segurado poderão solicitar à Seguradora mediante proposta, até o término da vigência da Apólice, a renovação e manutenção da cobertura da Obrigação Garantida mediante comprovação da manutenção dos critérios técnicos e financeiros do Tomador, bem como apresentar o termo de regularidade da execução da Obrigação Garantida.

## 7. ALTERAÇÃO DO OBJETO PRINCIPAL E DA APÓLICE

7.1. A Apólice somente poderá ser alterada mediante pedido do Segurado ou, quando o pedido for realizado pelo Tomador, seu representante ou corretor de seguros habilitado, com sua expressa concordância.

7.2. Quando efetuadas alterações na Obrigação Garantida em virtude das quais se faça necessária modificação da Apólice, esta:

7.2.1. Deverá acompanhar tais alterações, caso tenham sido previamente estipuladas no Objeto Principal, em sua legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora; ou

7.2.2. Poderá acompanhar tais alterações, em situações não abrangidas pelo item 7.2.1, desde que haja o respectivo aceite pela Seguradora.

7.3. Em ambas as hipóteses, sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenização, a Seguradora deverá ser imediatamente comunicada pelo Segurado da alteração do Objeto Principal, em prazo nunca superior à 20 (vinte) dias corridos a contar da alteração.

7.4. Caso a alteração agrave o risco e, concomitantemente, tenha relação direta com o Sinistro, ou seja, comprovado que o Segurado silenciou de má-fé, haverá perda de direitos por parte do Segurado.

7.5. Em ambas as hipóteses, sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenização, a Seguradora deverá ser comunicada acerca da existência de descumprimentos da Obrigação Garantida pela Apólice previamente a qualquer modificação desta.

7.6. Se a alteração previamente estabelecida no Objeto Principal não possuir relação direta com a Obrigação Garantida, a Seguradora não estará obrigada a acompanhar a referida alteração.

## 8. CARACTERIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO SINISTRO

8.1. O Sinistro estará caracterizado quando comprovado, pelo Segurado, a recusa exclusiva do Tomador adjudicatário em assinar o contrato, nos termos do edital ou carta convite descrito no frontispício da Apólice.

8.2. A Comunicação do Sinistro deverá ser encaminhada pelo Segurado, por meio escrito, à Seguradora, logo após o conhecimento de sua caracterização, acompanhada dos documentos que comprovem o inadimplemento do Tomador, para que seja iniciado o Processo de Regulação de Sinistro pela Seguradora.

8.2.1. Para a Comunicação do Sinistro, será necessária a apresentação dos seguintes documentos básicos:

a) Cópia do Objeto Principal (edital ou carta convite);





APÓLICE  
DE SEGURO GARANTIA

APÓLICE Nº:

RAMO:

PROPOSTA:

03069302399071056840000

0775 - SEGURO GARANTIA - SEGURO - SETOR PÚBLICO

2335.181



- b) Cópia integral do Processo Administrativo que documentou a inadimplência do Tomador, consistente na recusa da assinatura do contrato, acompanhado do comprovante de trânsito em julgado, se houver;
- c) Cópia do ato ou documento comprovando o resultado da licitação e a vitória do Tomador;
- d) Cópia do termo de adjudicação;
- e) Cópia da convocação encaminhada ao Tomador Adjudicatário para assinatura do Contrato;
- f) Cópias de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o Segurado e o Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador.

8.3. O Processo de Regulação de Sinistro somente será iniciado após a entrega de todos os documentos básicos exigidos pela Seguradora.

8.4. O prazo para a conclusão do Processo de Regulação de Sinistro pela Seguradora é de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da entrega de **todos** os documentos básicos citados no item 8.2.1.

8.5. Com base em dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá solicitar ao Segurado o envio de documentação e/ou informações complementares, o que poderá ocorrer mais de uma vez.

8.5.1. Na hipótese do item 8.5, o prazo de 30 (trinta) dias corridos será suspenso, voltando a correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem atendidas todas as solicitações da Seguradora.

8.6. O não pagamento da Indenização no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento do último documento necessário para a Regulação do Sinistro ensejará na correção pela taxa SELIC ou índice que vier a substituí-la, *pro-rata temporis*, sobre o valor da Indenização apurado, aplicada a partir do primeiro dia útil após a data em que deveria ter ocorrido o pagamento.

8.7. A Indenização dependerá da avaliação da Seguradora sobre a cobertura para o Sinistro ao longo do Processo de Regulação de Sinistro.

8.8. O Processo de Regulação de Sinistro será suspenso no caso de ajuizamento de ação e/ou procedimento arbitral que tenha como objeto o Sinistro comunicado e desde que possua pedido de tutela provisória pendente de julgamento pelo poder judiciário ou por tribunal arbitral.

8.8.1. Caso haja indeferimento da tutela provisória o Processo de Regulação de Sinistro será retomado.

## 9. INDENIZAÇÃO

A Seguradora indenizará o Segurado até o Valor da Garantia e na extensão do prejuízo aferido no Processo de Regulação de Sinistro, mediante o pagamento em dinheiro.

## 10. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

É vedada a utilização de mais de uma Apólice de Seguro Garantia para cobrir a mesma Obrigação Garantida, salvo no caso de Apólices complementares.

## 11. CONCORRÊNCIA DE GARANTIA

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas a Obrigação Garantida por este seguro, em benefício do mesmo Segurado, a Seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

## 12. PERDA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA

Sem prejuízo de outras situações descritas nas presentes Condições Contratuais e nas Condições Particulares, o Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado ou ainda pelo representante, de um ou de outro;
- II. O Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais ou no frontispício da Apólice, quando houver;





APÓLICE  
DE SEGURO GARANTIA

APÓLICE Nº:

0306920339907751056840000

RAMO:

0775 - SEGURO GARANTIA: SEGURADO - SETOR PÚBLICO

PROPOSTA:

2.433.871



- III. O Segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
- IV. A inércia do Segurado no Processo de Regulação de Sinistro pelo prazo prescricional aplicável, após o recebimento da última solicitação de documentos enviada pela Seguradora;
- V. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;
- VI. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro, nos termos do artigo 771 do Código Civil;
- VII. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem comunicação à Seguradora na hipótese da cláusula 7.3.1.

### 13. EXTINÇÃO DA APÓLICE

13.1. O Seguro Garantia será extinto na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro:

- I. quando a Obrigação Garantida for definitiva e comprovadamente concluída e houver manifestação expressa do Segurado neste sentido;
- II. quando o Segurado e a Seguradora expressamente acordarem;
- III. quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o Valor da Garantia;
- IV. quando o Objeto Principal for extinto; ou
- V. quando do término de vigência da Apólice, observados os termos destas Condições Contratuais.

13.2. A extinção antecipada desta Apólice de Seguro Garantia não ensejará a restituição proporcional do Prêmio, sem o prejuízo de disposição diversa em contrato de contragarantia.

### 14. DEVOLUÇÃO DE PRÊMIO

14.1. Os valores eventualmente devidos a título de devolução de Prêmio sujeitam-se à correção pelo IPCA ou índice que vir a substituí-lo, a partir da data em que se tornarem exigíveis.

14.1.1. No caso de recusa de Proposta pela Seguradora os valores serão exigíveis a partir da data do recebimento do Prêmio.

14.1.2. No caso de cancelamento da Apólice, os valores serão exigíveis a partir da data de recebimento, pela Seguradora, de todos os documentos necessários para comprovação da extinção do risco, ou, se este ocorrer por iniciativa da Seguradora, a partir da data do efetivo cancelamento.

14.1.3. No caso de recebimento indevido de Prêmio pela Seguradora, os valores serão exigíveis a partir da data de recebimento do Prêmio.

14.2. Caso as informações bancárias para a restituição não forem disponibilizadas pelo responsável ou estejam incorretas, o prazo estipulado na cláusula acima será reiniciado, a contar da data do envio dos dados corretos.

### 15. SUB-ROGAÇÃO

15.1. Paga a Indenização, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

15.2. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos a que se refere este item. Deverá o Segurado, ainda, envidar esforços e praticar todos os atos legalmente permitidos para que a Seguradora exercite de forma tempestiva e eficiente seu direito de sub-rogação previsto nesta cláusula.

### 16. DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. A forma de contratação do Seguro Garantia é a risco absoluto.

16.2. A Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver realizado o pagamento do Prêmio nas datas convencionadas.





APÓLICE  
DE SEGURO GARANTIA

APÓLICE Nº:

03069200990775106640000

RAMO:

0775 - SEGURO GARANTIA: SEGURADO - SETOR PÚBLICO

PROPOSTA:

2.438.181



- 16.3. O Valor da Garantia não será reintegrado em caso de pagamento da Indenização e/ou eventual reembolso, pelo Tomador, do valor indenizado.
- 16.4. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco pela Seguradora.
- 16.5. A contratação e/ou a alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante a aceitação do risco pela sociedade Seguradora.
- 16.6. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
- 16.7. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sítio eletrônico [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br) <<http://www.susep.gov.br>>.
- 16.8. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.
- 16.9. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a Apólice ou Endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br). <<http://www.susep.gov.br>>
- 16.10. Considera-se como âmbito geográfico todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Particulares da Apólice.
- 16.11. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.
- 16.12. Cabe ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento.
- 16.13. Proteção de dados. A Seguradora se compromete a tratar os dados pessoais relacionados a esta Apólice, única e exclusivamente no limite do necessário para o cumprimento das finalidades da mesma e de obrigações legais ou regulatórias, e em respeito à toda a legislação e normas técnicas aplicáveis sobre segurança da informação e proteção de dados, inclusive, mas não se limitando, à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018). Neste sentido, a Seguradora declara que atua de acordo com suas políticas de privacidade e segurança presentes em [www.pottencial.com.br](http://www.pottencial.com.br) <<https://www.pottencial.com.br/>> e que poderá compartilhar as informações referentes à execução da Apólice e finalidades a ela inerentes, com outras empresas que participam da relação securitária e de resseguro.

Para dirimir eventual questão entre a Seguradora e o Segurado, fica eleito o foro do domicílio do Segurado.



000055



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS  
COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E  
AUTORIZAÇÕES

CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES

Certificamos que a POTTENCIAL SEGURADORA S.A.,  
com sede na cidade BELO HORIZONTE, CNPJ  
11699534000174, possui os seguintes diretores:

Nome	Cargo
CARLOS FERREIRA QUICK	Diretor
DANIEL AMORIM DE OLIVEIRA	Diretor
EDMAR VIDIGAL PAIVA	Diretor
JOAO DE LIMA GEO NETO	Presidente
RICARDO NASSIF GREGORIO	Diretor



Código da Certidão: CA03069\_04122023\_090227\_404  
Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da  
data de emissão.

Rio de Janeiro, 04 de Dezembro de 2023.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Assinatura do Serviço




MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

Av. Presidente Vargas, 730, 9º andar - Bairro Centro

Rio de Janeiro/RJ, CEP 20071-900 - [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br)

**CERTIDÃO DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO DE ATIVOS**

Considerando o inciso VIII, art. 7º, da Instrução Normativa SUSEP Nº 5/21 e, no que couber, o art. 85 da Circular SUSEP Nº 648/21:

Certificamos que a supervisionada POTENCIAL SEGURADORA S.A., CNPJ 11699534000174, está autorizada a movimentar livremente sua carteira de títulos e valores mobiliários, vinculados à garantia de suas provisões técnicas.

A situação atualizada desta certidão poderá ser obtida em [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br) ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CLMA03069\_24102023\_113312\_143**

Esta Certidão é válida por 12 (doze) meses, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 24 de Outubro de 2023.



SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

[Avançar o Serviço](#)







MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que POTENCIAL SEGURADORA S.A., CNPJ 11699534000174, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 3556, publicada no D.O.U. de 25/02/2010, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br) ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão:

CR03069\_04122023\_090119\_611

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 04 de Dezembro de 2023.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Assinar o Serviço



000058

CNPJ: 03.276.962/0001-66



### 13.1.4 QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Endereço da Sede:  
Rua Vereador Arthur Manoel Mariano, 959 - Sl. 304  
Forquilha - São José - SC - CEP: 88106-500  
Fone/Fax: (48) 3286-8000  
E-mail: engedal.eng@gmail.com





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

**CERTIDÃO DE REGISTRO E NEGATIVA DE DÉBITOS DE ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA**

**1. EMPRESA**

Razão social: Engedal Construtora De Obras Ltda

Número de registro: 051402-7

Tipo de registro: Registro Matriz

Data de aprovação: 12/11/1999

CNPJ: 03.276.962/0001-66

**Endereço de contrato:**

R. Ver. Arthur Manoel Mariano, 959 S 304,

CEP: 88106-500

Telefone: (48) 3286-8000

Cidade: São José

Bairro: Forquilha

Estado: SC

**2. CONTRATO SOCIAL**

Número da alteração contratual: 13

Data da certificação: 23/01/2020

Capital social atual: R\$4.200.000,00 - (quatro milhões, duzentos mil reais)

Objeto social aprovado junto ao CREA-SC:

Prestação de serviços de engenharia civil, tais como: construção de obras de artes especiais; construção de rodovias e ferrovias; administração de obras; projetos de engenharia (serviços); construção civil; obras de terraplenagem; aluguel de máquinas e equipamentos; obras de pavimentação; obras de saneamento e fabricação de estruturas de moldados de concreto armado, em série e sob medida.

**3. FILIAIS**

Empresa sem filiais cadastradas.

**4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS**

Registro: 033293-4

RNP: 2501461924

Nome: Richard Pierre Mathieu Dal Molin

Pedido para anotação: 24/05/2005

Data de validade: Indeterminada

Título: Título

Engenheiro Civil

Atribuições do profissional:

artigo 7 da resolução nº 218 de 29 de junho de 1973, do CREA.

Vínculo técnico aprovado em: 24/05/2005

Órgão: Não Informado

Filial: Não consta

**5. QUADRO TÉCNICO**

Empresa sem quadro técnico

**6. CERTIDÃO**

Certificamos que a pessoa jurídica acima citada, encontra-se devidamente registrada junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Certificamos, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, não se encontra em débito de anuidade com o CREA-SC.

Emitida em 10/05/2023 15:34:34, válida até 31/03/2024

Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001

(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br

A autenticidade do documento pode ser verificada no site

<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do

Token: 631bab65-702a-4270-a39a-52db07f1e71





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC



CERTIDÃO DE REGISTRO E NEGATIVA DE DÉBITOS DE ANUIDADE PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: RICHARD PIERRE MATHIEU DAL MOLIN

Registro no CREA-SC: 033293-4

Registro nacional: 2501461924

Data do Registro: 12/05/1992

2. Formações

Data: 11/03/1992

Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Universidade Federal do Paraná

3. Especializações

Não constam especializações.

Atribuições

artigo 7 da resolução nr 218 de 29 de junho de 1973, do confea.

5. Certidão

*Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.*

*Certificamos, ainda, que não constam débitos de anuidade em seu nome.*

*Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.*

Emitida em 10/05/2023 16:12:35 válida até 31/03/2024







## CERTIDÃO DE OBRA

Certificamos que a empresa **ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**, executou para a empresa **VACCARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**, CNPJ Nº 22.488.182/0001-24, com sede a Rua João Dedonatti, s/nº, sala 06, Bairro Industrial Lunardi, na cidade de Xaxim, Estado de Santa Catarina, a construção da Ponte Rodoviária, em concreto armado sobre o Rio Arroio São José, na cidade de Chapecó/SC, no local denominado Água Santa.

**INFRAESTRUTURA:** Fundações com estaca escavadas com camisas metálicas

**MESOESTRUTURA:** Pilares cilíndricos (  $\varnothing = 1,20\text{m}$  ) em concreto armado com altura variável

**SUPERESTRUTURA:** Composta por longarinas pré-moldadas; transversinas de apoio em concreto armado; aparelhos de apoio em neoprene; cortinas de entrada; alas; contenção de aterro de acesso; guarda roda e guarda corpo

Extensão: 17,40m      Largura: 20,00m      Área: 348,00m<sup>2</sup>

Período de execução: 14/06/2023 a 30/10/2023

### RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Engº RICHARD PIERRE MATHIEU DAL MOLIN - Reg CREA-SC nº 033293-4  
ART Nº 8851021-3

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
1.	PONTE EM CONCRETO ARMADO		
2.	INFRAESTRUTURA		
2.1	Estaca Escavada $\varnothing = 1,20\text{m}$ - Apoio 01 e 02		
2.1.1	Estaca escavada $\varnothing = 1,20\text{m}$ - escavação	m	72,00
2.1.2	Estaca escavada em rocha	m <sup>3</sup>	19,73
2.1.3	Camisa metálica $\varnothing = 1200\text{mm}$ - chapa e = 8,0mm	m	48,00
2.1.4	Concreto FCK = 30 MPa	m <sup>3</sup>	81,43
2.2	Blocos		
2.2.1	Armadura CA-50/60	kg	1.599,00
2.2.2	Formas	m <sup>2</sup>	29,00
2.2.3	Concreto FCK = 30 MPa	m <sup>3</sup>	11,82
2.2.4	Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m <sup>3</sup> /h - confecção em central dosadora de 40 m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup>	11,82
3.	MESOESTRUTURA		
3.1	Calços e apoios		
3.1.1	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm	m <sup>2</sup>	4,28
3.1.2	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	183,36
3.1.3	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m <sup>3</sup> /h - areia e brita comerciais	m <sup>3</sup>	0,36
3.1.4	Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m <sup>3</sup> /h - confecção em central dosadora de 40 m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup>	0,36



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
<b>3.2</b>	<b>Aparelho de apoio - Neoprene fretado - 32 un</b>		
3.2.1	Aparelho de apoio de Neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação	dm³	43,20
<b>3.3</b>	<b>Vigas Travessas</b>		
3.3.1	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	110,80
3.3.2	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	2.970,06
3.3.3	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	m³	32,00
3.3.4	Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h	m³	32,00
3.3.5	Adensamento de concreto com vibrador	m³	32,00
3.3.6	Escoramento com pontaletes D = 12 cm - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m³	72,00
<b>3.4</b>	<b>Pilares</b>		
3.4.1	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	50,26
3.4.2	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	841,45
3.4.3	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	m³	9,05
3.4.4	Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h	m³	9,05
3.4.5	Adensamento de concreto com vibrador	m³	9,05
<b>3.5</b>	<b>Baldrames</b>		
3.5.1	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	21,00
3.5.2	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	503,00
3.5.3	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	m³	3,15
3.5.4	Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h	m³	3,15
3.5.5	Adensamento de concreto com vibrador	m³	3,15
<b>3.6</b>	<b>Cortinas (2x) e Alas (4x) - F106</b>		
3.6.1	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	121,40
3.6.2	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	1.262,00
3.6.3	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	m³	13,88
3.6.4	Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h	m³	13,88
3.6.5	Adensamento de concreto com vibrador	m³	13,88
3.6.6	Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m³	24,00





ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
<b>4.</b>	<b>SUPER ESTRUTURA</b>		
<b>4.1</b>	<b>Vigas Prémoldadas - h=60 cm</b>		
4.1.1	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	422,08
4.1.2	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	13.322,40
4.1.3	Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	m³	75,00
4.1.4	Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h	m³	75,00
4.1.5	Adensamento de concreto com vibrador	m³	75,00
4.1.6	Lançamento de viga pré-moldada de até 8.500 KG, com utilização de guindaste	un	16,00
<b>4.2</b>	<b>Laje da Pista</b>		
4.2.1	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	54,64
4.2.2	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	7.236,86
4.2.3	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	m³	73,00
4.2.4	Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h	m³	73,00
4.2.5	Adensamento de concreto com vibrador	m³	73,00
<b>4.3</b>	<b>Lajes de Aproximação (2x)</b>		
4.3.1	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	5,82
4.3.2	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	17,92
4.3.3	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	1.668,04
4.3.4	Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	m³	23,28
4.3.5	Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h	tonf	23,28
4.3.6	Adensamento de concreto com vibrador	m³	23,28
<b>5.</b>	<b>ACABAMENTO</b>		
<b>5.1</b>	<b>Guarda-corpo - concreto</b>		
5.1.1	Guarda corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	m	41,76
<b>5.2</b>	<b>Tubos Dreno 4" a cada 4 m</b>		
5.2.1	Dreno em tubo de aço galvanizado Ø = 100 mm em OAE - fornecimento e instalação	m	9,00



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATENDIMENTO

252023155544

Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **RICHARD PIERRE MATHIEU DAL MOLIN**

Registro.....: SC S1 033293-4

C.P.F.....: 715.000.659-00

Data Nasc....: 12/05/1968

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 11/03/1992 PELO(A)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

CURITIBA

- PR

**•ART 8851021-3**

Empresa.....: ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Contratante...: VACCARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Proprietário..: VACCARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD

Endereço Obra: AGUA SANTA S NR

Bairro.....: AGUA SANTA

89800 - CHAPECO

- SC

Registrada em: 03/07/2023

Baixada em.. 14/12/2023

Período (Previsto) - Início: 14/06/2023 Término.....: 10/10/2023

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo....: NORMAL

EXECUCAO

PONTE EM CONCRETO

Dimensão do Trabalho ...:

17,40 METRO(S)

PONTE EM CONCRETO

Dimensão do Trabalho ...:

20,00 METRO(S)

PONTE EM CONCRETO

Dimensão do Trabalho ...:

348,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O ARROIO SAO JOSE NA CIDADE DE CHAPECO SC NO LOCAL DENOMINADA O LINHA AGUA SANTA CLARA INTERIOR DA CIDADE DE CHAPECO SC NOS TERMOS DO CONTRATO

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72300125510, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252023155544

14/12/2023, 11:40:52

**Certidão de Acervo Técnico nº 252023155544 emitida em 14/12/2023**

Registro realizado eletronicamente, para afeirar, acessar o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionar no site: [http://www.crea-sc.org.br/crea/validacao\\_acervo.php](http://www.crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300125510, CAT nº 252023155544, 14/12/2023, página 1 de 5

**CREA-SC**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

252023155544

Atividade concluída



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do CONFEA ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina  
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001  
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



**CREA-SC**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir, acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: [http://www.crea-sc.org.br/crea/validacao\\_acervo.php](http://www.crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300125510  
CAT nº 252023155544  
14/12/2023, página 2 de 5



*[Handwritten signatures and initials]*



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA**  
 Sec. Municipal de infraestrutura

**CERTIDÃO DE OBRA**

Certificamos que a empresa **ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA**, por força do Contrato nº 047/2022, os serviços de construção da Ponte Rodoviária, em concreto armado/protendido sobre o Rio Siriú, classe 45TB, com lançamento de longarinas de concreto com treliça lançadeira, no bairro Siriú, na cidade de Garopaba/SC, conforme as especificações a seguir relacionadas.

**INFRA-ESTRUTURA:** executada as fundações com perfis metálico tipo W360x107.

**MESO-ESTRUTURA:** Composta de pilares cilíndricos em concreto armado, com altura máxima no trecho do rio em 2,50m e em solo altura variável.

**SUPERESTRUTURA:** Composta de longarinas pré-moldadas protendidas; transversinas de apoio e de vão; laje em concreto armado; cimbramento da laje e das travessas; aparelhos de apoio em neoprene fretado; cortinas de entrada; alas; contenção de aterro de acesso; defensas tipo New-Jersey e guarda-corpo metálico.

Comprimento: 50,00m

Largura média: 14,00m

Área de tabuleiro: 700,00 m<sup>2</sup>

Período de execução: 02/05/2022 A 22/02/2023

**RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:**

Engº RICHARD PIERRE MATHIEU DAL MOLIN - Reg. CREA-SC nº 033293-4 - ART's nº 8274241-0

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE
<b>A</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
A.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	12,00
A.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M²	300,00
A.3	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA,	M²	6,00
A.4	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE	M²	12,00
A.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE	UN	1,00
A.6	PROJETO DE ENGENHARIA - EXECUTIVO	M²	687,50
<b>B</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
B.1	DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAÇÃO 1	M²	4.400,00
B.2	BARREIRA DE SILTAGEM	M	500,00
B.3	ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT DMT ≤ 50 M	M³	508,00
B.4	ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT DMT=16145,1 M	M³	3.928,00
B.5	ESC. CARGA TRANSP. E ESPALH. MAT. 3A. CAT. DMT=17063,4 M	M³	568,00
B.6	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL	M³	3.690,00
B.7	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M³	1.856,00
B.8	COMPACTAÇÃO DE ATERRO EM ROCHA	M³	710,00
B.9	CARGA E TRANSPORTE DE CAMADA VEGETAL	M³	300,00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE
<b>C</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
C.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB LEITO 100% PROCTOR NORMAL	M <sup>2</sup>	3.584,00
C.2	CAMADA DE MACADAME SECO	M <sup>2</sup>	449,60
C.3	CAMADA DE BRITA GRADUADA	M <sup>3</sup>	418,40
C.4	IMPRIMAÇÃO	M <sup>2</sup>	3.258,00
C.5	PINTURA DE LIGAÇÃO	M <sup>2</sup>	3.661,00
C.6	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES	M <sup>2</sup>	370,00
C.7	CAMADA CONCRETO ASFALTICO USINADO À QUENTE	T	329,60
C.8	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	25,00
C.9	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO CM 30	T	4,00
C.10	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	3,00
<b>D</b>	<b>DRENAGEM</b>		
D.1	ESCAV. VALAS P/DRENAGEM PROFUNDA EM MATERIAL DE	M <sup>3</sup>	57,00
D.2	ESCAV. VALAS P/DRENAGEM PROFUNDA EM MATERIAL DE 3A.CAT.	M <sup>3</sup>	16,00
D.3	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - TIPO I	M	57,00
D.4	TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO	M	10,00
D.5	DRENO TIPO III - EXECUÇÃO	M	75,00
D.6	DRENO TIPO IX - EXECUÇÃO	M	80,00
D.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PARA SAÍDA DE DRENO	UNID	2,00
<b>E</b>	<b>OBRAS DE ARTE CORRENTES</b>		
E.1	ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1ª CAT	M <sup>3</sup>	113,00
E.2	ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 3ª CAT	M <sup>3</sup>	68,60
E.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLOS	M <sup>3</sup>	3,00
E.4	REATERRO E APOLOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM	M <sup>3</sup>	300,00
E.5	CORPO DE BSTC Ø = 80 CM COM BERCO DE CONCRETO - TUBO CA 2	M	12,00
E.6	CORPO DE BSTC Ø = 120 CM COM BERCO DE CONCRETO - TUBO CA 2	M	19,00
E.7	BOCA PARA BSTC Ø = 120CM - TIPO DER/SC, ESCONSIDADE 30 GRAUS	UNID	1,00
E.8	CAIXA COLETORA DE TALVEGUE PARA BSTC DE Ø = 80 CM E H=1,5 M	UNID	2,00
E.9	CAIXA COLETORA DE SARJETA PARA BSTC DE Ø = 120CM E H=2,0 M	UNID	1,00
E.10	REMOÇÃO DE BUEIRO COM Ø = 60 CM	M	9,00
<b>F</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>		
F.1	PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA ACRILICA BRANCA	M <sup>2</sup>	97,00
F.2	PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA ACRILICA AMARELA	M <sup>2</sup>	87,00
F.3	PINTURA DE SETA E/OU DIZERES NA PISTA	M <sup>2</sup>	29,00
F.4	SINALIZAÇÃO - PLACAS Ø = 80 CM - GT/VI	UNID	3,00
F.5	SINALIZAÇÃO - PLACAS DE 30 X 90 CM - GT/VI	UNID	2,00
F.6	SINALIZAÇÃO - PLACAS DE 100 X 33 CM - GT/GT	UNID	2,00
F.7	SINALIZAÇÃO - PLACAS DE 100 X 62 CM - GT/GT	UNID	1,00
F.8	SINALIZAÇÃO - PLACAS DE 100 X 200 CM - GT/GT	UNID	5,00
F.9	SINALIZAÇÃO - PLACA OCTOGONAL COM L=33 CM - GT/GT	UNID	2,00
F.10	SINALIZAÇÃO - DELINEADOR COM PLACA DE 33 X 40 CM - GT/VI	UNID	6,00
F.11	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHINHAS BI-REFLETIVAS	UNID	217,00
F.12	ELEMENTO REFLEXIVO PARA DEFENSA	UNID	16,00
<b>G</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>		
G.1	DEFENSA SINGELA SEMI-MALEAVEL	M	223,00

*[Handwritten signatures and initials]*



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE
<b>H</b>	<b>LIGANTES BETUMINOSOS</b>		
H.1	AQUISIÇÃO DE CAP-50/70	T	20,00
H.2	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO CM 30	T	3,20
H.3	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	2,40
<b>I</b>	<b>MEIO AMBIENTE</b>		
I.1	ENLEIVAMENTO PARA TALUDES - GRAMA DE PASTAGEM LOCAL	M²	1.059,00
I.2	ENLEIVAMENTO PARA CANTEIROS - GRAMA COMERCIAL	m²	50,00
I.3	FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORES SELECIONADAS - 80 A 100 CM	UNID	30,00
I.4	FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM	UNID	96,00
I.5	HIDROSEMEADURA	M²	1.743,00
I.6	ESTOCAGEM E RECOMPOSIÇÃO DA CAMADA VEGETAL	M²	1.500,00
I.7	CONFORMAÇÃO MECANICA DE CANTEIRO DE OBRAS E BOTA-FORAS	M²	1.500,00
I.8	FORNECIMENTO E REMANEJAMENTO DE CERCA PROVISÓRIA EM TELA PLASTICA	M	200,00
<b>J</b>	<b>MONITORAMENTO AMBIENTAL</b>		
J.1	ENGENHEIRO AMBIENTAL	H/MÊS	0,50
J.2	ESPECIALISTA AMBIENTAL	H/MÊS	0,50
J.3	AUXILIAR TÉCNICO	H/MÊS	0,50
<b>K</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES</b>		
K.1	ALVENARIA DE PEDRA DE MAO ARGAMASSADA	M³	3,00
<b>L</b>	<b>OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTE SOBRE O RIO SIRIÚ</b>		
<b>L.1</b>	<b>INFRA E MESOESTRUTURA</b>		
L.1.1	APOIO NÁUTICO PARA CRAVAÇÃO DE ESTACAS METÁLICAS - Balsa CAPACIDADE DE 30 ton	UNID	1.145,00
L.1.2	FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACAS METÁLICAS - W360x107	M	600,00
L.1.3	CAMISA METÁLICA e= 6,3mm - Ø 500mm - PROTEÇÃO DAS ESTACAS A NÍVEL D'ÁGUA	M	81,00
L.1.4	ESCAV. MANUAL P/CAVAS DE FUNDAÇÃO EM 1A. CAT. H<=4,0M C/ESG	M³	60,00
L.1.5	CONCRETO MAGRO	M³	2,00
L.1.6	FORMAS DE PLACA COMPENSADA PARA MESOESTRUTURA	M²	197,53
L.1.7	ARMADURA DE AÇO CA-50/CA-60 - FORNEC. DOBR. E COLOCAÇÃO	KG	10.136,00
L.1.8	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE APARELHOS DE APOIO DE ELASTÔMERO FRETADO	KG	106,00
L.1.9	CONCRETO FCK 32 MPA - PREPARO LANÇAMENTO E CURA	M³	216,62
<b>L.2</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
L.2.1	FORMA DE PLACA COMPENSADA	M²	900,00
L.2.2	ARMADURA DE AÇO CA-50/CA-60 - FORNEC. DOBR. E COLOCAÇÃO	KG	19.181,00
L.2.3	CONCRETO FCK 32 MPA - PREPARO LANÇAMENTO E CURA	M³	277,00



000069



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE
L.2.4	<b>VIGAS PRÉMOLDADAS PROTENDIDAS - L = 25,00 M</b>		
L.2.4.1	FORMAS METÁLICA PARA VIGA PRÉMOLDADA	M <sup>2</sup>	1.000,00
L.2.4.2	CONCRETO FCK 40 MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA	M <sup>2</sup>	99,10
L.2.4.3	ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 - FORNEC. DOBR. E COLOCACAO	KG	13.950,00
L.2.4.4	CORDOALHA CP190 RB - Ø = 12,7mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	6.500,00
L.2.4.5	ANCORAGEM ATIVA COM 10 CORDOALHAS ADERENTES Ø = 12,7mm - FORNEC E INST	UN	60,00
L.2.4.6	BAÍNHA METÁLICA REDONDA Ø = 60mm PARA 10 CORDOALHAS Ø = 12,7mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	M	670,00
L.2.4.7	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE LONGARINAS PRÉMOLDADAS DE 25,00m (10x) - NO VÃO	UN	10,00
L.2.4.8	LANÇAMENTO DE PRÉLAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO - 286 KG/PÇ	UN	304,00
L.3	<b>PLACA DE TRANSIÇÃO</b>		
L.3.1	CONCRETO MAGRO	M <sup>3</sup>	8,00
L.3.2	FORMA DE PLACA COMPENSADA	M <sup>2</sup>	10,00
L.3.3	ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 - FORNEC. DOBR. E COLOCACAO	KG	3.032,00
L.3.4	CONCRETO FCK 32 MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA	M <sup>3</sup>	26,00
L.4	<b>GUARDA CORPO</b>		
L.4.1	FORMA DE PLACA COMPENSADA	M <sup>2</sup>	34,42
L.4.2	ARMADURA DE ACO CA 50/CA 60 - FORNEC. DOBR. E COLOCACAO	KG	219,00
L.4.3	CONCRETO FCK 32 MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA	M <sup>3</sup>	1,57
L.4.4	TUBO GALVANIZADO D = 50 MM	M	300,00
L.4.5	BARRA CHATA 20mm X 6mm	M	38,80
L.5	<b>ACABAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES</b>		
L.5.1	DRENO DE PVC D=100MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	12,00
L.5.2	CONCRETO FCK 32 MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA	M <sup>3</sup>	28,00
L.5.4	LIMPEZA DE PONTE	M	50,00

Garopaba/SC, 28 de fevereiro de 2023

JOAO MANOEL DO  
NASCIMENTO:00759159017

Assinado de forma digital por JOAO  
MANOEL DO  
NASCIMENTO:00759159017  
Dados: 2023.04.24 16:07:30 -03'00'

**João Manoel do Nascimento**  
Eng. Civil CREA-SC 103113-4  
Fiscal da Obra



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATIVIDADE

252023150774

Atividade Concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **RICHARD PIERRE MATHIEU DAL MOLIN**

Registro.....: SC S1 033293-4

C.P.F.....: 715.000.659-00

Data Nasc.....: 12/05/1968

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL  
DIPLOMADO EM 11/03/1992 PELO(A)  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA  
CURITIBA - PR

**•ART 8832612-2**

Empresa.....: ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA

Endereço Obra: PRACA GOVERNADOR IVO SILVEIRA 296

Bairro..... CENTRO  
88495 - GAROPABA - SC

Registrada em: 20/06/2023 Baixada em.. 23/06/2023

Período (Previsto) - Início: 09/05/2022 Término.....: 09/02/2023

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo....: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 8810671-7

Profissional: 033293-4 RICHARD PIERRE MATHIEU DAL MOLIN

**EXECUCAO**

**TAPUME**

Dimensão do Trabalho ...: 300,00 METRO(S)

**CANTEIRO DE OBRA**

Dimensão do Trabalho ...: 18,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**RAMAL DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO**

Dimensão do Trabalho ...: 1,00 UNIDADE(S)

**TRACADO VIARIO - PROJETO GEOMETRICO**

Dimensão do Trabalho ...: 687,50 METRO(S) QUADRADO(S)

**LIMPEZA DE TERRENO**

Dimensão do Trabalho ...: 4.400,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**ESCAVACAO EM TERRA**

Dimensão do Trabalho ...: 5.004,00 METRO(S) CUBICO(S)

**COMPACTACAO DE ATERRO E/OU DE BASE**

Dimensão do Trabalho ...: 6.526,00 METRO(S) CUBICO(S)

**TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA**

Dimensão do Trabalho ...: 300,00 METRO(S) CUBICO(S)

**REGULARIZACAO DE PISO**

Dimensão do Trabalho ...: 3.584,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**LASTRO DE BRITA**

Dimensão do Trabalho ...: 418,40 METRO(S) CUBICO(S)

**IMPRIMACAO**

Dimensão do Trabalho ...: 3.258,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**PINTURA DE LIGACAO**

**Certidão de Acervo Técnico nº 252023150774 emitida em 23/06/2023**

Registro realizado eletronicamente, para ativar acesse o código QR impresso na CAT vincule a ou diretamente no site: [https://www.crea-sc.org.br/crea/validacao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300058659 CAT nº 252023150774 emitida em 23/06/2023, página 1 de 8

**CREA-SC**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**252023150774**

Atividade concluída



Dimensão do Trabalho ... 3.661,00 METRO(S) QUADRADO(S)  
PONTE EM CONCRETO ARMADO PROTENDIDO SOBRE O RIO SIRIU NA PRAIA SIRIU EM  
GAROPABA SC

**•ART 8832679-3**

Empresa.....: ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA

Endereço Obra: PRACA GOVERNADOR IVO SILVEIRA 296

Bairro.....: CENTRO

88495 - GAROPABA

- SC

Registrada em: 20/06/2023

Baixada em.. 23/06/2023

Período (Previsto) - Início: 09/05/2022 Término.....: 09/02/2023

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo....: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 8810671-7

Profissional: 033293-4 RICHARD PIERRE MATHIEU DAL MOLIN

**EXECUCAO**

**CONCRETO ASFALTICO**

Dimensão do Trabalho ... 329,60 TONELADA(S)

**ESCAVACAO EM TERRA**

Dimensão do Trabalho ... 57,00 METRO(S) CUBICO(S)

**ESCAVACAO EM ROCHA COM USO DE EQUIPAMENTO MECANICO**

Dimensão do Trabalho ... 16,00 METRO(S) CUBICO(S)

**SARJETA**

Dimensão do Trabalho ... 57,00 METRO(S)

**DRENO**

Dimensão do Trabalho ... 75,00 METRO(S)

**DRENO**

Dimensão do Trabalho ... 80,00 METRO(S)

**ESCAVACAO EM TERRA**

Dimensão do Trabalho ... 113,00 METRO(S) CUBICO(S)

**ESCAVACAO EM ROCHA COM USO DE EQUIPAMENTO MECANICO**

Dimensão do Trabalho ... 68,60 METRO(S) CUBICO(S)

**ESCAVACAO EM TERRA**

Dimensão do Trabalho ... 3,00 METRO(S) CUBICO(S)

**REATERRO**

Dimensão do Trabalho ... 300,00 METRO(S) CUBICO(S)

**CAIXA COLETORA**

Dimensão do Trabalho ... 3,00 UNIDADE(S)

**DEFENSA**

Dimensão do Trabalho ... 223,00 METRO(S)

PONTE EM CONCRETO ARMADO PROTENDIDO SOBRE O RIO SIRIU NA PRAIA SIRIU EM  
GAROPABA SC

*[Handwritten signatures and initials]*



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**252023150774**  
Atividade concluída



**•ART 8832796-2**

Empresa.....: ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA

Endereço Obra: PRACA GOVERNADOR IVO SILVEIRA 296

Bairro..... CENTRO

88495 - GAROPABA

- SC

Registrada em: 20/06/2023

Baixada em.. 23/06/2023

Período (Previsto) - Início: 09/05/2022 Término.....: 09/02/2023

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo....: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 8810671 7

Profissional: 033293-4 RICHARD PIERRE MATHIEU DAL MOLIN

**EXECUCAO**

**TALUDE**

Dimensão do Trabalho ...: 1.109,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**CERCA**

Dimensão do Trabalho ...: 200,00 METRO(S)

**ALVENARIA**

Dimensão do Trabalho ...: 3,00 METRO(S) CUBICO(S)

**ESCAVACAO EM TERRA**

Dimensão do Trabalho ...: 60,00 METRO(S) CUBICO(S)

**CONCRETO ESTRUTURAL**

Dimensão do Trabalho ...: 658,29 METRO(S) CUBICO(S)

**FORMAS**

Dimensão do Trabalho ...: 2.141,95 METRO(S) QUADRADO(S)

**ARMADURA DE AÇO PARA CONCRETO**

Dimensão do Trabalho ...: 53.018,00 QUILOGRAMA(S)

**BLOCO DE ANCORAGEM**

Dimensão do Trabalho ...: 60,00 UNIDADE(S)

**DRENO**

Dimensão do Trabalho ...: 12,00 UNIDADE(S)

PONTE EM CONCRETO ARMADO PROTENDIDO SOBRE O RIO SIRIU NA PRAIA SIRIU EM  
GAROPABA SC

**Informações complementares:**

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72300058659, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252023150774

**Certidão de Acervo Técnico nº 252023150774 emitida em 23/06/2023**





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATTESTADO

252023150774

Atividade concluída

23/06/2023, 13:50:04

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do CONFEA ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina  
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001  
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



Registro realizado eletronicamente, para ativar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou clique no link: [https://www.crea-sc.org.br/creaonline/validar\\_cat\\_ace\\_vo.php](https://www.crea-sc.org.br/creaonline/validar_cat_ace_vo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300/58659  
CAT nº 252023150774, 23/06/2023, página 4 de 8



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA  
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

CERTIDÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, conforme solicitação e de acordo com o processo SIE 1876/2016, que a Empresa **Engedal Construtora de Obras Ltda** (CNPJ nº 03.276.962/0001-66), estabelecida à rua Vereador Arthur Manoel Mariano, 959 - sl: 304, bairro Forquilha, na cidade de São José/SC, executou para a SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA (CNPJ nº 82.951.344/0001-40), no período de JULHO/2014 até DEZEMBRO/2017, em decorrência do contrato **CT-00035/2014 SIE**, a Obra da Ponte em concreto armado/protendido sobre o rio Itajaí Açu, com extensão de 270,00m, acessos a ponte (0,90 Km), ligando a Rua Presidente Nereu Ramos a Rua Marechal Deodoro da Fonseca e seus Ramais, conforme os quantitativos dos seguintes serviços

Obra: Ponte sobre o Rio Itajaí Açu - Indaial/SC

Comprimento: 270,00 m

Largura: 16,10 m

Classe 45 TB

Área de Tabuleiro:

4.347,00 m²

Estrada de acesso a ponte: 0,90 km

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Engº PATRICK MATHIEU DAL MOLIN - Reg. CREA/SC nº 035002-3 - ART Nº 6320868-0

Engº RICHARD PIERRE MATHIEU DAL MOLIN - Reg. CREA/SC nº 033293-4 - ART Nº 6320900-0

Período de execução: 02/07/2014 a 31/12/2017

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
1.	TERRAPLENAGEM - Estrada de Acesso a Ponte = 0,90 km		
1. 1	DESM. DEST. LIMPEZA DO TERRENO - CONDIÇÃO 1	M²	22.587,00
1. 2	DESM. DEST. LIMPEZA DO TERRENO - CONDIÇÃO 2	M²	2.160,00
1. 3	CARGA E TRANSPORTE DE CAMADA VEGETAL - DMT = 3,00 KM	M³	4.949,00
1. 4	ESC. CARGA TRANSP. MAT CLAS. 1A CAT 250<DMT<= 3000 M	M³	6.664,00
1. 5	ESC. CARGA TRANSP.E ESPALHA DE MAT.CLAS. 1A CAT<DMT<=150 M	M³	1.363,00
1. 6	ESC. CARGA TRANSP.E ESPALHA DE MAT. DE JAZIDA CLAS. 1A CAT DMT= 10000 M	M³	25.529,00
1. 7	ESC. CARGA TRANSP.E ESPALHA DE MAT. DE JAZIDA CLAS. 2A CAT DMT= 10000 M	M³	6.809,00
1. 8	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL	M³	17.266,00
1. 9	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL	M³	3.650,00
1. 10	CARGA TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DE PEDRA PULMÃO	M³	6.210,00
1. 11	ESPALHAMENTO DE BOTA FORA (material extraído do rebasamento leito)	M³	5.100,00
1. 12	ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA	M³	160,00
1. 13	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - EXECUÇÃO (EXCLUSIVE MATERIAL)	M³	1.585,33
1. 14	ESC. CARGA E TRASP MAT JAZIDA, REVEST. PRIMÁRIO - DMT 25 Km	M³	1.585,33
1. 15	PEDRA PULMÃO MATERIAL - PRIMEIRA ETAPA DA OBRA	M³	5.471,42
1. 16	COMPACTAÇÃO DE ATERRO EM ROCHA	M³	4.150,00
1. 17	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOTEXIL TECIDO BIAIXIAL EM POLIPROPILENO - RESIST. TRAÇÃO ≥ 55 KN/M	M²	1.900,00
2.	DRENAGEM - Estrada de Acesso a Ponte = 0,90 km		
2. 1	ESCAVAÇÃO DE VALA DE ESCOAMENTO	M³	359,00
2. 2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA P/ OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1ª CATEGORIA	M³	2.470,00
2. 3	REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM	M³	2.066,00
2. 4	ESCAVAÇÃO DE VALETAS DE PROTEÇÃO	M³	180,00
2. 5	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO TIPO I	M	197,00
2. 6	CAIXA COLETORES COM BOCA DE LOBO TIPO C1 COM H=2,0M	UN	10,00
2. 7	CAIXA COLETORES COM BOCA DE LOBO TIPO C1 COM H=3,0M	UN	10,00
2. 8	CAIXA COLETORES COM BOCA DE LOBO TIPO C2 COM H=3,5M	UN	10,00
2. 9	CAIXA COLETORES COM BOCA DE LOBO PARA BSTC Ø = 40cm E H=1,5m	UN	15,00
2. 10	CAIXA COLETORES C/ BOCA DE LOBO PARA BSTC Ø = 40cm E H=2,5m	UN	16,00
2. 11	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM	UN	9,00
2. 12	CONCR Fck = 15 MPa C/ BRITA COM. - CONFEC, LANÇ E CURA	M³	7,00
2. 13	LASTRO DE BRITA COM BRITA COMERCIAL	M³	683,00
2. 14	TAMPA PARA CAIXA COLETORES INCLUSIVE VIGOTE	UN	61,00
2. 15	ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLOS	M³	35,00
2. 16	CORPO DE BSTC Ø = 30cm COM LASTRO DE BRITA	M	260,00
2. 17	CORPO DE BSTC Ø = 40cm COM LASTRO DE BRITA	M	710,00
2. 18	CORPO DE BSTC Ø = 60 CM COM LASTRO DE BRITA	M	80,00
2. 19	CORPO DE BSTC Ø = 100CM COM ENCORAMENTO E LAJE DE CONCRETO	M	93,00
2. 20	BOCA PARA BSTC Ø = 100CM - TIPO DER/SC, NORMAL	UN	4,00
2. 21	MEIO-FIO DE CONCRETO SIMPLES PRÉFABRICADO (15x30/X100cm)	M	1.650,00
3.	PAVIMENTAÇÃO - do Trevo de Acesso a Ponte = 0,90 km		
3. 1	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO 100% PROCTOR NORMAL	M²	8.900,00
3. 2	CAMADA DE MACADAME SECO	M³	2.680,00
3. 3	CAMADA DE BRITA GRADUADA	M³	2.513,00
3. 4	IMPRIMAÇÃO	M²	9.000,00
3. 5	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	9.000,00
3. 6	CAMADA DE CONCRETO ASFALTICO USINADO À QUENTE	T	2.154,00
3. 7	REMOÇÃO DE CAMADA GRANULAR	M³	25,00
3. 8	REMOÇÃO DE PAVIMENTO CBUQ	M³	5,00
4.	LIGANTES BETUMINOSOS		
4. 1	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	135,00
4. 2	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	135,00
4. 3	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO CM 30	T	10,68
4. 4	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO CM 30	T	10,68
4. 5	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	5,34
4. 6	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	5,34
5.	OBRAS COMPLEMENTARES		
5. 1	REMOÇÃO E RELOCALIZAÇÃO DE CERCAS DE ARAME FARPADO	M	460,00
5. 2	CERCAS C/4 FIOS DE ARAME C/ MOUROES DE CONCRETO DE 10x10x220	M	1.200,00
5. 3	ENLEIVAMENTO PARA TALUDES - GRAMA DE PASTAGEM LOCAL	M²	8.160,00



Registro realizado eletronicamente, para efetuar acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: <http://www.crea-sc.org.br/cnae/validacao.php>, informando o número da Certidão de Capacidade Técnica e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800021803  
CAT nº 252018089 e 09/03/2018, página 3 de 5

CREA-SC  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura





000075



ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT. DE
5. 4	ENLEIVAMENTO PARA CANTEIROS - GRAMA COMERCIAL	M²	1.457,00
6.	<b>SINALIZAÇÃO - Placas de Sinalização na Estrada de Acesso = 0,90 km</b>		
6. 1	SINALIZAÇÃO - PLACAS DE 100 x 200 CM - GT/GT	UN	6,00
6. 2	DEFENSA SINGELA SEMI-MALEÁVEL	M	226,00
6. 3	PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA ACRÍLICA BRANCA	M²	360,00
6. 4	PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA ACRÍLICA AMARELA	M²	292,00
6. 5	PINTURA DE PAVIMENTAÇÃO DE CICLOVIA COR VERMELHA	M²	210,00
6. 6	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO TACHÕES BI-REFLETIVOS	UN	280,00
6. 7	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHINHAS BI-REFLETIVAS	UN	70,00
6. 8	PINTURA DE SETA E/OU DIZERES NA PISTA	M²	686,00
6. 9	SINALIZAÇÃO - PLACAS Ø = 60 CM - TIPO I-A/IV	UN	24,00
6. 10	SINALIZAÇÃO - PLACAS DE 60 X 60 CM - TIPO I-A	UN	13,00
6. 11	SINALIZAÇÃO - PLACAS DE 50 X 60 CM - TIPO I-A	UN	18,00
6. 12	SINALIZAÇÃO - PLACAS DE 100 X 62 CM - TIPO I-A	UN	5,00
6. 13	SINALIZAÇÃO - PLACAS DE 200 X 125 CM - TIPO I-A	UN	2,00
6. 14	SINALIZAÇÃO - PLACA TRIANGULAR COM L=75CM - TIPO I-A	UN	5,00
6. 15	SINALIZAÇÃO - PLACA OCTOGONAL COM L=33 CM TIPO I-A	UN	4,00
6. 16	RETIRADA DE DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL E REINSTALAÇÃO	M	228,00
7.	<b>OBRA DE ARTE ESPECIAL - PONTE SOBRE O RIO ITAJAÍ AÇU - 270,00 m</b>		
7.1	<b>INFRA E MESOESTRUTURA</b>		
7.1.1	CONFECÇÃO E LANÇ. DE CONCR. MAGRO EM BETONEIRA	M³	20,00
7.1.2	FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA	M²	870,00
7.1.3	CONCR. ESTR. FCK=30MPa - CONTROLE RAZOÁVEL, USO GERAL	M³	489,00
7.1.4	FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO AÇO CA-50/60	KG	77.000,00
7.1.5	APARELHO APOIO ELASTÔMERO FRETADO	KG	2.679,00
7.1.6	ESCORAMENTO DA MESOESTRUTURA	M³	5.457,00
7.1.7	APOIO NAUTICO PARA EXECUÇÃO DE TUBULÃO SOBRE LÂMINA D'ÁGUA	H	1.100,00
7.1.8	APOIO NAUTICO PARA BLOCOS, PILARES E TRAVESSAS	H	660,00
7.2	<b>FUNDAÇÃO COM TUBULÃO</b>		
7.2.1	TORRE DE MADEIRA PARA CRAVAÇÃO DE TUBULÃO	M	208,00
7.2.2	ESCAVAÇÃO EM TUBULAÇÃO A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1a. CAT.	M³	130,00
7.2.3	ESCAVAÇÃO EM TUBULAÇÃO SOB AR COMPRIMIDO EM MAT. DE 1a. CAT.	M³	654,00
7.2.4	ESCAVAÇÃO EM TUBULAÇÃO SOB AR COMPRIMIDO EM MAT. DE 3a. CAT.	M³	320,00
7.2.5	CRAVAÇÃO DE FUSTE DE TUBULAÇÃO A CEU ABERTO S/ TORRE MADEIRA	M	150,00
7.2.6	CRAVAÇÃO DE FUSTE DE TUBULAÇÃO SOB AR COMPRIMIDO S/ TORRE MADEIRA	M	558,00
7.2.7	FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA	M²	3.113,00
7.2.8	CONCR. ESTR. FCK=30MPa - CONTROLE RAZOÁVEL, USO GERAL	M³	1.299,00
7.2.9	FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO AÇO CA-50/60	KG	98.053,00
7.3	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
7.3.1	FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA	M²	1.892,00
7.3.2	CONCR. ESTR. FCK=30MPa - CONTROLE RAZOÁVEL, USO GERAL	M³	1.170,00
7.3.3	FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO AÇO CA-50/60	KG	117.000,00
7.3.4	CARGA, TRANSPORTE, IÇAMENTO E LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE PRÉ-MOLDADA ATÉ 0,40 TON	UN	3.100,00
7.3.5	<b>FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE LONGARINAS PRÉ-MOLDADAS DE 30,0 M</b>		
7.3.6	FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA LONGARINA DE 30,00m	M²	8.653,00
7.3.7	CONCR. ESTR. FCK = 35 MPa - CONTR. RAZ. USO GERAL	M³	1.190,00
7.3.8	FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO AÇO CA-50/60, LONG. DE 30,00m	KG	152.000,00
7.3.9	CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE CABO 12 VARAS DE 15,2 mm, AÇO CP-190 RB	KG	70.371,00
7.3.10	PROTENSÃO E INJEÇÃO DE BAÍNHAS Ø = 90MM COM 12 VARAS DE Ø = 15,2mm	UN	378,00
7.3.11	CARGA, TRANSPORTE, IÇAMENTO E LANÇAMENTO DE LONGARINA PRÉ-MOLDADA ATÉ 55T	UN	63,00
7.3.12	JUNTA "JEENE" - JJ 3550VV OU SIMILAR COM LÁBIOS POLIMÉRICOS ARE 41C (3x2cm) NA PISTA DE ROLAMENTO	M	18,00
7.3.13	JUNTA "JEENE" - JJ 3550VV OU SIMILAR NOS PASSEIOS	M	12,00
7.3.14	<b>CUNHAS DE NIVELAMENTO (45x45xvar)</b>		
7.3.15	FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA	M²	32,00
7.4	<b>PLACA DE TRANSIÇÃO</b>		
7.4.1	CONCR. ESTR. FCK=35MPa-CONT. RAZ. USO GER. DO CAPEAMENTO	M³	2,00
7.4.2	FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO AÇO CA 50/60	KG	183,00
7.5	<b>BARREIRA NEW JERSEY</b>		
7.5.1	FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA	M²	985,00
7.5.2	CONCR. ESTR. FCK=30MPa - CONTROLE RAZOÁVEL, USO GERAL	KG	10.500,00
7.5.3	FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO AÇO CA 50/60	M³	130,00
7.6	<b>GUARDA-CORPO</b>		
7.6.1	FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA	M²	155,00
7.6.2	CONCR. ESTR. FCK=30MPa - CONTROLE RAZOÁVEL, USO GERAL	KG	756,00
7.6.3	FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO AÇO CA 50/60	M³	6,00
7.6.4	ACABAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	M	1.623,00
7.7	<b>DRENO DE PVC D=100 MM</b>		
7.7.1	CONCR. ESTR. FCK=35MPa-CONT. RAZ. USO GER. DOS PASSEIOS	UN	180,00
7.7.2	CONCR. ESTR. FCK=35MPa-CONT. RAZ. USO GER. DO CAPEAMENTO	M³	81,00
7.7.3	SERVIÇOS DIVERSOS	M³	195,00
7.8	<b>ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE OAE</b>		
7.8.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DA ESTRADA DE ACESSO E SEUS RAMAIS	M²	4.347,00
7.9	<b>SONDAGEM MISTA (PERCUSSÃO E ROTATIVA)</b>		
7.9.1	MOBILIZAÇÃO DE Sonda a Percussão - Operação de Carga e Descarga	KM	0,75
7.9.2	MOBILIZAÇÃO DE Sonda Rotativa - Operação de Carga e Descarga	UN	10,00
7.9.3	MOBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA FLUTUANTE - Operação de Carga e Descarga	UN	10,00
7.9.4	INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM DE Sonda a Percussão em Terra	UN	5,00
7.9.5	INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM DE Sonda Rotativa em Terra	UN	5,00



ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QNTD
7.9.6	INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM DE PLATAFORMA FLUTUANTE - ROTATIVA/PERCUSSÃO	UN	5,00
7.9.7	INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM DE Sonda A PERCUSSÃO EM PLAT. FLUTUANTE	UN	5,00
7.9.8	INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM DE Sonda ROTATIVA EM PLAT. FLUTUANTE	UN	5,00
7.9.9	DESLOC. DE PLATAFORMA FLUTUANTE NO LEITO DO RIO - ROTATIVA/PERCUSSÃO	M	50,00
7.9.10	SONDAGEM A PERCUSSÃO 2 1/2", EM TERRA, COM SPT, DE 10 A 20M	M	50,00
7.9.11	SONDAGEM A PERCUSSÃO 2 1/2", NO RIO, COM SPT, DE 10 A 20M	M	50,00
7.9.12	SOND. EM ROCHA DURA AS E/OU ALT., BW-BAR.DUPLO, DE 10/20M	M	50,00
7.9.13	SOND. EM ROCHA DURA, NO RIO, BW-BAR.DUPLO, DE 10 A 20M	M	50,00

8	RESUMO DA OBRA de ARTE ESPECIAL - PRINCIPAIS ITENS DE SERVIÇO:		
8.1	ESCAVAÇÃO EM TUBULAÇÃO SOB AR COMPRIMIDO EM MAT. DE 1a. CAT.	M³	654,00
8.2	ESCAVAÇÃO EM TUBULAÇÃO SOB AR COMPRIMIDO EM MAT. DE 3a. CAT.	M³	320,00
8.3	CONCR. ESTR.FCK=30MPa - CONTROLE RAZOAVEL, USO GERAL	M³	3.125,00
8.4	CONCRETO ESTRUTURAL - Fck = 35 MPa	M³	1.468,00
8.5	FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA	M²	15.712,00
8.6	FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO AÇO CA 50 E CA-60	KG	459.392,00
8.7	CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE CABO 15 VARAS DE 15,2 MM, AÇO CP-190 RB	KG	70.371,00
8.8	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE LONGARINAS PRÉ-MOLDADAS DE 30,00 m	UN	63,00
8.9	CARGA, TRANSPORTE, IÇAMENTO E LANÇAMENTO DE LONGARINA PRÉ-MOLDADA ATÉ 55T	UN	63,00
8.10	PROJETO EXECUTIVO - OAE	M²	4.347,00

  
Ivan Amaro - Eng. Civil CREA 19144-7  
Consultor de Infraestrutura

Florianópolis, SC, 22 de janeiro de 2018

  
José Abel da Silva - Eng. Civil CREA 29881-4  
Diretor de Infraestrutura

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: <http://www.crea-sc.org.br/crenet/validacao.php>, informando o número da Certidão de Aferição e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800021903  
CAT nº 2520180895 e 09/03/2018, página 5 de 5









**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**252018089959**  
Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **RICHARD PIERRE MATHIEU DAL MOLIN**

Registro.....: SC S1 033293-4

C.P.F.....: 715.000.659-00

Data Nasc....: 12/05/1968

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 11/03/1992 PELO(A)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

CURITIBA

- PR

**•ART 6441908-8**

Empresa.....: ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Proprietário.: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

Endereço Obra: RUA PRES NEREU RAMOS 1

Bairro.....: CENTRO

89130 - INDAIAL

- SC

Registrada em: 16/01/2018

Baixada em.. 05/02/2018

Período (Previsto) - Início: 02/07/2014 Término.....: 27/12/2018

Autoria: CO-RESPONSÁVEL VINCULADA A ART: 6320868-0

Profissional: 035002-3 PATRICK MATHIEU DAL MOLIN

Tipo...: RENOVAÇÃO DE CON VINCULADA A ART: 6320900-0

Profissional: 033293-4 RICHARD PIERRE MATHIEU DAL MOLIN

**EXECUCAO**

**PONTE EM CONCRETO**

Dimensão do Trabalho ...: 270,00 METRO(S)

**PONTE EM CONCRETO**

Dimensão do Trabalho ...: 4.347,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**PONTE EM CONCRETO**

Dimensão do Trabalho ...: 16,10 METRO(S)

**RODOVIA**

Dimensão do Trabalho ...: 0,90 QUILOMETRO(S)

**SINALIZACAO**

Dimensão do Trabalho ...: 0,90 QUILOMETRO(S)

**PAVIMENTACAO ASFALTICA**

Dimensão do Trabalho ...: 0,90 QUILOMETRO(S)

**TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ...: 0,90 QUILOMETRO(S)

**DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ...: 0,90 QUILOMETRO(S)

CONSTRUCAO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO PROTENDIDO SOBRE O RIO ITAJAI ACU COM EXTENSAO DE 270 00M ACESSOS O 75 KM LIGANDO RUA PRES NEREU RAMOS A RUA MAR DEODORO DA FONSECA

*(Handwritten signatures and initials)*



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
252018089959  
Atividade concluída 362



**Informações complementares:**

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71800021903, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252018089959  
09/03/2018, 11:23:45

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do CONFEA ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina  
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001  
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



Registro realizado eletronicamente, para atestar a validade do código QR impresso na CAT vinculada ou disponível no site: <http://www.crea-sc.org.br/crea/validacao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800021903  
CAT nº 252018089959 de 09/03/2018, página 2 de 5



*[Handwritten signatures and initials]*

Certidão de Acervo Técnico nº 252018089959 emitida em 09/03/2018





MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT EM SANTA CATARINA  
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - SIR  
Rua Álvaro Millen da Silveira, 104 - 2º Bl. 2º andar - Fone: (48) 3229 1650 - Florianópolis/SC - CEP 88.020-180



000079



## ATESTADO N.º 012/2017

ATESTAMOS, para fins de obtenção de acervo técnico, que o **CONSÓRCIO EnCI**, registrado no CREA/SC sob o n.º 128937-8, formado pelas empresas **ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS Ltda.**, líder do consórcio, registrada no CREA/SC sob o n.º 051402-7, com sede à Rua Vereador Arthur Manoel Mariano, n.º 959 (número novecentos e cinquenta e nove), sala 304 (trezentos e quatro), Forquilha, na cidade de São José, Estado de Santa Catarina, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob n.º 03.276.962/0001-66, e **CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS Ltda.**, registrada no CREA/SC sob o n.º 047675-1, com sede à Rua Paraná, n.º 3.056 (número três mil e cinquenta e seis), Centro, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob n.º 75.084.616/0001-97, executou, no período compreendido entre 1º/08/2014 (primeiro de agosto de dois mil e quatorze), data de início do período relativo à 1ª (primeira) Medição Provisória, e 31/08/2016 (trinta e um de agosto de dois mil e dezesseis), data limite do período relativo à 25ª (vigésima quinta) Medição Final, a elaboração dos projetos básico e executivo e execução das obras de construção da ponte sobre o Rio Tubarão (lado esquerdo), incluindo a demolição da ponte existente, na rodovia BR-101/SC, no trecho da divisa PR/SC (entroncamento com a BR-376) à divisa SC/RS, subtrecho da Ponte sobre o Rio Capivari ao fim das obras de duplicação, no segmento entre o km 337,03 (quilômetro trezentos e trinta e sete vírgula três) e o km 337,37 (quilômetro trezentos e trinta e sete vírgula trinta e sete), numa extensão de 340,00 m (trezentos e quarenta metros), objeto do contrato de empreitada n.º 354/2014, datado em 22/05/2014 (vinte e dois de maio de dois mil e quatorze), exarado no processo n.º 50616.001242/2014-64, firmado com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, através desta Superintendência Regional no Estado de Santa Catarina, sediada à Rua Álvaro Millen da Silveira, n.º 104, bloco II, Centro, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.º 04.892.707/0001-00. Atestamos, também, que os serviços foram executados de acordo com as normas e especificações técnicas vigentes, e que foram executados os seguintes quantitativos de serviços: **PONTE SOBRE O RIO TUBARÃO**, enquadrada na Classe 45 da NBR 7188/84, com comprimento de 340,00 m (trezentos e quarenta metros) e largura de 12,10 m (doze metros e dez centímetros), totalizando uma área de tabuleiro de 4.114,00 m² (quatro mil, cento e quatorze metros quadrados) - **1 - Infraestrutura** - 1.1 - Estaca metálica HP-310x107, fornecimento, transporte, manuseio e cravação - peso 107 kg/m - 2.505,000 m (dois mil, quinhentos e cinco metros); 1.2 - Escavação em cava de fundação em material de 1ª (primeira) categoria, com esgotamento - 673,000 m³ (seiscentos e setenta e três metros cúbicos); 1.3 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50/60 - 16.608,000 kg (dezesseis mil, seiscentos e oito quilogramas); 1.4 - Camisa metálica de proteção das estacas nos apoios, com comprimento médio de 6,00 m (seis metros) - 42,000 un (quarenta e duas unidades); 1.4.1 - Camisa metálica com diâmetro de 60 cm (sessenta centímetros) com comprimento médio de 6,00 m (seis metros) - 165,00 m (cento e sessenta e cinco metros); 1.4.2 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50/60, para camisa metálica - 1.144,000 kg (um mil, cento e quarenta e quatro quilogramas); 1.4.3 - Concreto estrutural com fck de 35 MPa, com controle razoável e uso geral, confecção e lançamento, com areia

Atestado n.º 012/2017

Página 1 de 3

**ESCRIVANIA DE PAZ COLÔNIA SANTA TERESA**  
MUNICÍPIO E COMARCA DE SÃO JOSÉ - SC  
Marcos Augusto Silva - Escrivão de Paz  
Rua Vereador Arthur Manoel Mariano, 362 - Lojas 9, 10 e 11 - Complexo Comercial Vitória Center  
Bairro Forquilha - São José/SC - CEP 88.106-500 - Fone (48) 3034-2564

AUTENTICAÇÃO 235083:  
Autentico a presente cópia reprográfica, que confere com o original que me foi apresentado, e dou fé.  
Em test. da verdade

Vitória Nascimento Curcio - Escrevente Notarial  
Forquilha - São José/SC, 15 de dezembro de 2023 / Emolumentos: R\$ 4,83 FRJ: R\$ 1,09 + ISS R\$ 0,24 -- Total: R\$ 6,16  
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal GZR65641-6URU

Confira os dados do ato em: [www.sic.jus.br/ato](http://www.sic.jus.br/ato)



*[Handwritten signatures and initials]*





comercial e brita comercial, para camisa metálica - 46,000 m<sup>3</sup> (quarenta e seis metros cúbicos); 2 - **Mesoestrutura (Bloco, Base de tubulão, pilares e encontros** - 2.1 - Formas de placa compensada resinada - 1.848,000 m<sup>2</sup> (um mil, oitocentos e quarenta e oito metros quadrados); 2.2 - Escoramentos / cimbramento para OAE - 1.447,000 m<sup>3</sup> (um mil, quatrocentos e quarenta e sete metros cúbicos); 2.3 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50/60 - 26.259,000 kg (vinte e seis mil, duzentos e cinquenta e nove quilogramas); 2.4 - Concreto estrutural com fck de 30 MPa, com controle razoável e uso geral, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial, para camisa metálica - 688,000 m<sup>3</sup> (seiscentos e oitenta e oito metros cúbicos); 2.5 - Calços de inclinação transversal para as vigas pré-moldadas - 9,500 m<sup>3</sup> (nove vírgula quinhentos metros cúbicos); 3 - **Superestrutura** - 3.1 - Vigas pré-moldadas, em concreto protendido, postensionadas - 65/18x180x3750 cm - 24,000 un (vinte e quatro unidades); 3.1.1 - Forma metálica - 3.943,200 m<sup>2</sup> (três mil, novecentos e quarenta e três vírgula duzentos metros quadrados); 3.1.2 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50/60 - 70.296,000 kg (setenta mil, duzentos e noventa e seis quilogramas); 3.1.3 - Confecção e colocação de aço CP-190 RB, formando um cabo de 12 (doze) cordoalhas de diâmetro de 12,7 mm (doze vírgula sete milímetros) - 44.232,000 kg (quarenta e quatro mil, duzentos e trinta e dois quilogramas); 3.1.4 - Bainha metálica galvanizada semirrígida com diâmetro interno de 70 mm (setenta milímetros) - 4.416,000 m (quatro mil, quatrocentos e dezesseis metros); 3.1.5 - Protensão e injeção de cabo de 12 (doze) cordoalhas com diâmetro de 12,7 mm (doze vírgula sete milímetros) - 240,000 un (duzentas e quarenta unidades); 3.1.6 - Concreto estrutural com fck de 35 MPa, com controle razoável e uso geral, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial - 565,000 m<sup>3</sup> (quinhentos e sessenta e cinco metros cúbicos); 3.2 - Vigas pré-moldadas, em concreto protendido, postensionadas - 65/18x180x3470 cm - 12,000 un (doze unidades); 3.2.1 - Forma metálica - 1.926,000 m<sup>2</sup> (um mil, novecentos e vinte e seis metros quadrados); 3.2.2 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50/60 - 30.936,00 kg (trinta mil, novecentos e trinta e seis quilogramas); 3.2.3 - Confecção e colocação de aço CP-190 RB, formando um cabo de 12 (doze) cordoalhas de diâmetro de 12,7 mm (doze vírgula sete milímetros) - 17.064,00 kg (dezessete mil e sessenta e quatro quilogramas); 3.2.4 - Bainha metálica galvanizada semirrígida com diâmetro interno de 65 mm (sessenta e cinco milímetros) - 2.053,200 m (dois mil e cinquenta e três vírgula duzentos metros); 3.2.5 - Protensão e injeção de cabo de 12 (doze) cordoalhas com diâmetro de 12,7 mm (doze vírgula sete milímetros) - 120,00 un (cento e vinte unidades); 3.2.6 - Concreto estrutural com fck de 35 MPa, com controle razoável e uso geral, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial - 263,00 m<sup>3</sup> (duzentos e sessenta e três metros cúbicos); 3.3 - Lançamento, transporte e instalação no vão de viga pré-moldada em concreto protendido, peso até 65 tf (sessenta e cinco toneladas-força), com uso de treliça lançadeira - 20,000 un (vinte unidades); 3.4 - Lançamento, transporte e instalação no vão de viga pré-moldada em concreto protendido, peso até 65 tf (sessenta e cinco toneladas-força), com uso de guindaste - 16,000 un (dezesseis unidades); 3.5 - Formas de placa compensada resinada - 4.995,000 m<sup>2</sup> (quatro mil, novecentos e noventa e cinco metros quadrados); 3.6 - Escoramentos / cimbramento - 7.405,000 m<sup>3</sup> (sete mil, quatrocentos e cinco metros cúbicos); 3.7 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50/60 - 86.959,000 kg (oitenta e seis mil, novecentos e cinquenta e nove quilogramas); 3.8 - Concreto estrutural com fck de 35 MPa, com controle razoável e uso geral, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial - 922,000 m<sup>3</sup> (novecentos e vinte e dois metros cúbicos); 4 - **Diversos** - 4.1 - Aparelhos de apoio - 4.1.1 - Elastômero fretado, 300x400x47 mm - 48,000 un (quarenta e oito unidades); 4.1.2 - Elastômero deslizante, 500x500x375 mm - 24,000 un (vinte e quatro unidades); 4.2 - Drenos PVC Ø 100x400 mm - 72,000 un (setenta e duas unidades); 4.3 - Barreiras de proteção em concreto armado padrão New Jersey - 680,000 m (seiscentos e

Atestado n.º 012/2017

Página 2 de 3

**ESCRIVANIA DE PAZ COLÔNIA SANTA TERESA**  
MUNICÍPIO E COMARCA DE SÃO JOSÉ - SCMarcos Augusto Silva - Escrivão de Paz  
Rua Vereador Arthur Manoel Mariano, 362 - Lojas 9, 10 e 11 - Complexo Comercial Vitória Center  
Bairro Forquilha - São José/SC - CEP 88.106-500 - Fone (48) 3034-2564**AUTENTICAÇÃO 235083:**

Autentico a presente cópia reprográfica, que confere com o original que me foi apresentado, e dou fé.

Em test. da verdade



Vitória Nascimento Curcio - Escrevente Notarial

Forquilha - São José/SC, 15 de dezembro de 2023 / Emolumento: R\$ 4,83 FRJ: R\$ 1,09 + ISS R\$ 0,24 - Total: R\$ 6,16

Selo Digital de Fiscalização - Selo normal GZR56640-H2V3







oitenta metros); 4.3.1 - Forma de placa compensada - 1.224,000 m<sup>2</sup> (um mil, duzentos e vinte e quatro metros quadrados); 4.3.2 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50/60 - 6.636,00kg (seis mil, seiscentos e trinta e seis quilogramas); 4.3.3 - Concreto estrutural com fck de 25 MPa, com controle razoável e uso geral, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial - 158,00 m<sup>3</sup> (cento e cinquenta e oito metros cúbicos); 4.4 - Pavimentos em concreto com fck igual ou superior a 30 MPa - 270,000 m<sup>3</sup> (duzentos e setenta metros cúbicos); 4.5 - Juntas de expansão e contração JEENE - JJ5070 - 24,000 m (vinte e quatro metros); 4.6 - Lajes de aproximação - 2,000 un (duas unidades); 4.6.1 - Forma de placa compensada resinada - 15,000 m<sup>2</sup> (quinze metros quadrados); 4.6.2 - Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50/60 - 2.190,000 kg (dois mil, cento e noventa quilogramas); 4.6.3 - Concreto estrutural com fck de 25 MPa, com controle razoável e uso geral, confecção e lançamento, com areia comercial e brita comercial - 23,000 m<sup>3</sup> (vinte e três metros cúbicos); **5 - Demolição de ponte rodoviária existente em concreto armado e protendido - com vão livre máximo de 120,00 m (cento e vinte metros) - 5.1 - Demolições cuidadosas de concreto armado da ponte - 4.542,000 m<sup>3</sup> (quatro mil, quinhentos e quarenta e dois metros cúbicos); 5.2 - Escoramentos / cimbramento para OAE - 8.000,00 m<sup>3</sup> (oito mil metros cúbicos); 6 - Projeto Executivo da construção da ponte (LE) sobre o Rio Tubarão - 4.114,000 m<sup>2</sup> (quatro mil, cento e quatorze metros quadrados); 7 - Projeto Executivo da demolição da ponte existente (LE) sobre o Rio Tubarão - 4.080,000 m<sup>2</sup> (quatro mil e oitenta metros quadrados).** Atestamos, ainda, que o valor total faturado pela empresa, apurado na 25ª (vigésima quinta) Medição Final, foi de R\$ 20.663.775,80 (vinte milhões, seiscentos e sessenta e três mil, setecentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos), sendo R\$ 18.547.921,05 (dezoito milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, novecentos e vinte e um reais e cinco centavos), a preços iniciais, e R\$ 2.115.854,75 (dois milhões, cento e quinze mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), de reajustamento. Atestamos, adicionalmente, que os percentuais de participação econômico-financeira das empresas no referido consórcio, conforme contrato de constituição, é de 60,00% (sessenta por cento) por parte da empresa ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS Ltda., e de 40,00% (quarenta por cento) por parte da empresa CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS Ltda., sendo as consorciadas solidariamente responsáveis por quaisquer atos praticados pelo Consórcio, e que a qualificação técnica operacional fica adstrita ao percentual de participação financeira das empresas que o compõem. Atestamos, por fim, que os engenheiros civis Genor Alberto Cima, portador da carteira profissional n.º 9894-D, expedida pelo CREA/PR, registrado no CREA/SC sob n.º PR S3 050513-8, Leandro Luis Cima, portador da carteira profissional n.º 25741-D, expedida pelo CREA/PR, registrado no CREA/SC sob n.º PR S3 050514-0, Patrick Mathieu Dal Molin, portador da carteira profissional n.º 25762-D, expedida pelo CREA/PR, registrado no CREA/SC sob n.º PR S3 035002-3, e Richard Pierre Mathieu Dal Molin, registrado no CREA/SC sob n.º SC S1 033293-4, atuaram como responsáveis técnicos da contratada. E, para constar, eu, Anderson Alcides Geremias, digitei o presente ATESTADO, que vai assinado pelo senhor engenheiro Vissilar Pretto, registrado no CREA/SC sob o n.º SC S1 072023-5, Superintendente Regional no Estado de Santa Catarina do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, datado e carimbado com o carimbo do DNIT.

Florianópolis/SC, 19 de maio de 2017.

  
VISSILAR PRETTO  
Superintendente Regional

REF. PROC. N.º 50616.001242/2014-64  
Y:\APOIO INFRA-ESTRUTURA\atestado - dnit\2017\atestado xxx-2017 (consórcio EnCl - 354-2014 - projetos básico e executivo e execução da ponte sobre o Rio Tubarão) até mod final - ass vissilar.doc

Atestado n.º 012/2017

Página 3 de 3

**ESCRITÓRIO DE PAZ COLÔNIA SANTA TERESA**  
MUNICÍPIO E COMARCA DE SÃO JOSÉ - SC  
Marcos Augusto Silva - Escritório de Paz  
Rua Venâncio Arthur Manoel Mariano, 362 - Lojas 9, 10 e 11 - Complexo Comercial Vitória Center  
Bairro Forquilha - São José/SC - CEP 88.106-500 - Fone (48) 3034-2564

**AUTENTICAÇÃO 235083:**  
Autentico a presente cópia reprográfica, que confere com o original que me foi apresentado, e dou fé.  
Em test. da verdade



Vitória Nascimento Curcio - Escrevente Notarial  
Forquilha - São José/SC, 15 de dezembro de 2023 / Emolumentos: R\$ 4,83 FRJ: R\$ 1,09 + ISS R\$ 0,24 -- Total: R\$ 6,16  
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal GZR56639-LX96







**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATIVIDADE

252017081300

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **RICHARD PIERRE MATHIEU DAL MOLIN**

Registro.....: SC S1 033293-4

C.P.F.....: 715.000.659-00

Data Nasc.....: 12/05/1968

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 11/03/1992 PELO(A)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

CURITIBA

- PR

**•ART 6242699-4**

Empresa.....: CONSORCIO ENCI

Contratante...: DEP NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

Proprietário.: DEP NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP

Endereço Obra: PONTE SOBRE O RIO TUBARAO

Bairro.....: CENTRO

88700 - TUBARAO

- SC

Registrada em: 12/07/2017

Baixada em.. 18/07/2017

Período (Previsto) - Início: 01/08/2014 Término.....: 31/08/2016

Autoria: CO-RESPONSÁVEL

Profissional: 033293-4 RICHARD PIERRE MATHIEU DAL MOLIN

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 6213191-0

Profissional: 033293-4 RICHARD PIERRE MATHIEU DAL MOLIN

**EXECUCAO**

**PONTE EM CONCRETO**

Dimensão do Trabalho ...: 340,00 METRO(S)

**PONTE EM CONCRETO**

Dimensão do Trabalho ...: 4.114,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**PROJETO**

**PONTE EM CONCRETO**

Dimensão do Trabalho ...: 340,00 METRO(S)

**PONTE EM CONCRETO**

Dimensão do Trabalho ...: 4.114,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**DEMOLICAO**

**PONTE EM CONCRETO**

Dimensão do Trabalho ...: 4.542,00 METRO(S) CUBICO(S)

**PROJETO**

**PONTE EM CONCRETO**

Dimensão do Trabalho ...: 4.080,00 METRO(S) QUADRADO(S)

DEMOLICAO E CONSTRUCAO DA PONTE DE PONTE EM CONCRETO ARMADO E OU  
PROTENDIDO SOBRE RIO TUBARAO NO MUNICIPIO DE TUBARAO SC





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

Página 2/2  
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**252017081300**  
Atividade concluída

**Informações complementares:**

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A034686 a A034688, o atestado contendo 003 página(s) expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252017081300

18/07/2017, 14:10:12

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).  
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina  
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001  
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



*[Handwritten signature]*



### 13.1.5 QUANTO AS DECLARAÇÕES

Several handwritten signatures in blue ink are located in the bottom right corner of the page. There are approximately five distinct signatures, some of which are quite stylized and overlapping.





## DECLARAÇÕES

### Ref.: Edital de Concorrência nº 001/2019

ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA., inscrito no CNPJ nº 03.276.962/0001-66 por intermédio de seu representante legal o Sr. José Ricardo Negrão Dal Molin, portador da Carteira de Identidade nº 450.058-0 – SSP/PR e do CPF nº 089.142.149-15, **DECLARA** que:

- a) Para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.º 8.666/1993, acrescido pela Lei n.º 9.584/1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor a partir de quatorze anos na condição de aprendiz (x). *Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima;*
- b) Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, independente de sua natureza e esfera governamental;
- c) Que o ato constitutivo está vigente;
- d) Que não é impedido de transacionar com a Administração Pública, independente de sua natureza e esfera governamental;
- e) Que concorda com todos os termos e condições do presente edital e dos seus anexos, obtendo para si, sob sua própria responsabilidade, os riscos, ônus e todas as informações que possam ser relevantes e necessárias para a elaboração da proposta e adjudicação da obra, se vencedora da licitação.
- f) Que possui instalações, aparelhamento, pessoal técnico (inclusive técnico em segurança do trabalho) e operacional adequado e disponível para a realização do objeto, garantindo ainda que não haverá qualquer tipo de paralisação dos serviços por falta dos equipamentos ou pessoal e **qualificar** cada um dos membros da equipe técnica, sendo um deles profissional de nível superior devidamente reconhecido pela entidade competente.
- g) Que tomou conhecimento de todas as informações e das **condições locais** para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

E, por ser verdade, assinamos

JOSE RICARDO  
NEGRAO DAL  
MOLIN:08914214915

Assinado de forma digital por  
JOSE RICARDO NEGRAO DAL  
MOLIN:08914214915  
Dados: 2023.12.18 09:02:10  
+03'00'

São José/SC, 19 de dezembro de 2023.





**engedal**  
Construtora de Obras Ltda.



## TERMO DE ENCERRAMENTO

A presente pasta de DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO referente o Edital de Concorrência Pública nº 001/2023 da Prefeitura Municipal de São João Batista, contém 85 (oitenta e cinco) folhas contínuas, ininterruptas, inclusive esta, iniciando a numeração em 01.

JOSE RICARDO  
NEGRAO DAL  
MOLIN:08914214915

Assinado de forma digital por  
JOSE RICARDO NEGRAO DAL  
MOLIN:08914214915  
Dados: 2023.12.18 09:51:01  
+03'00'

São José, 19 de dezembro de 2023.