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13.1.1 QUANTO A HABILITACAO

Endereco da Sede:
Rua Vereador Arthur Manoel Mariano, 959 - SI. 304
Forquilhinhas - Sao José - SC - CEP: 88106-500
Fone/Fax: (48) 3286-8000
E-mail: engedal.eng@gmail.com
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ALTERACAO CONTRATUAL N° 13 DA SOCIEDADE ENGEDAL CONSTRUT
OBRAS LTDA
CNPI n® 03.276.962/0001-66

RICHARD PIERRE MATHIEU DAL MOLIN nacionalidade BRASILEIRA. :\%: Ft:
12/05/1968, CASADO em COMUNHAO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO cwn\TP 2
715.000.659-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE n® 4.775.727-4, 6rgio expedidor IT - PR, résidente
¢ domiciliado na RUA MARECHAL MALLET, 377, BL A APT 44, JUVEVE. CURITIBA. PR.
CEP 80540230, BRASIL.,

PATRICK MATHIEU DAL MOLIN nacionalidade BRASILEIRA. nascido em 29/03/1970,
CASADO em COMUNHAO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF n® 781.181.239-
87. CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 6.618.396-3, orgdo expedidor Il - PR, residente e
domiciliado na RUA MARECHAL MALLET, 377, BL. B APTO 52. JUVEVE, CURITIBA, PR,
CEP 80540230, BRASIL.

JOSE RICARDO NEGRAO DAL MOLIN nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 21/07/1945,
CASADO em COMUNHAO PARCIAL DE BENS, ADMINISTRADOR, CPF n® 089.142.149-15,
CARTEIRA DE IDENTIDADE n® 450.058, érgio expedidor Il - PR, residente e domiciliado na
AVENIDA ENGENHEIRO MAX DE SOUZA. 1293, COQUEIROS, FLORIANOPOLIS. SC. CEP
8B0OR0000, BRASIL..

Socios da sociedade limitada de nome empresarial ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS
LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do
Estado de Santa Catarina. sob NIRE n° 42202695225, com sede Rua Vareador Arthur Manoel
Mariano. 959, Sala 304, Forquilhinhas Sdo José. SC., CEP 88106500, devidamente inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o n” 03.276.962/0001-66, deliberam de pleno ¢
comum acordo ajustarem a presente alteragdo contratual, nos termos da Lei n® 10.406/ 2002.
mediante as condigdes estabelecidas nas clidusulas seguintes:

QUADRO SOCIETARIO

CLAUSULA PRIMEIRA. Retira-se da sociedade o socio PATRICK MATHIEU DAL MOLIN,
detentor de 966.000 (Novecentos e Sessenta e Seis Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1.00 (Um
Real) cada uma. correspondendo a R$ 966.000.00 (Novecentos ¢ Sessenta ¢ Seis Mil Reais).

CESSAO E TRANSFERENCIA DE QUOTAS

CLAUSULA SEGUNDA. O sécio PATRICK MATHIEU DAL MOLIN transfere suas quotas de
capital social, que perfaz o valor total de R$966.000.00 (Novecentos ¢ Sessenta e Seis Mil Reais),
direta ¢ irrestritamente ao soécio JOSE RICARDO NEGRAO DAL MOLIN. da seguinte forma:
venda onerosa, dando plena. geral e irrevogavel quitagio.

ApOs a cessao e transferéncia de quotas, e da retirada de socio, fica assim distribuido:

RICHARD PIERRE MATHIEU DAL MOLIN, com 210.000(Duzentos e Dez Mil) quotas,
perfazendo um total de R$ 210.000,00 (Duzentos ¢ Dez Mil Reais)

JOSE RICARDO NEGRAO DAL MOLIN, com 3.990.000(Trés Milhdes ¢ Novecentos ¢ Noventa
Mil) quotas, perfazendo um total de R$ 3.990.000.00 (Trés Milhdes Novecentos ¢ Noventa Mil
Reais)
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OBRAS LTDA
CNPJ n” 03.276.962/0001-66 f
DA ADMINISTRACAO *Ea

CLAUSULA TERCFEIRA. A administracio da sociedade caberi ISOLADAMENTE—
Socio(a) RICHARD PIERRE MATHIEU DAL MOLIN , ISOLADAMENTE a(o) Socio(a) JOSE
RICARDO NEGRAO DAL MOLIN com os poderes ¢ atribuigdes de representagdo ativa e passiva
na sociedade, judicial ¢ extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto
social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado. no entanto,
fazé-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigagdes seja em favor de qualquer
dos cotistas ou de terceiros., bem como onerar ou alienar bens imoveis da sociedade. sem
autorizagdo do(s) outro(s) socio(s).

DA DECLLARACAO DE DESIMPEDIMENTO

CLAUSULA QUARTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que ndo esta
impedido de exercer a administragio da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenagio
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela. a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos publicos, ou por crime falimentar, de prevaricagdo, peita ou suborno, concussio,
peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de
defesa da concorréncia, contra as relagdes de consumo. fé publica ou propriedade.

DA RATIFICACAO E FORO

CLAUSULA QUINTA. O foro para o exercicio ¢ o cumprimento dos dircitos ¢ obrigagocs
resultantes do contrato social permanece em SAO JOSE.

CLAUSULA SEXTA. As Clausulas ¢ condigdes estabelecidas em atos ja arquivados e que nio
foram expressamente modificadas por esta alteragdo continuam em vigor.

Em face das alteracdes acima, consolida-se o contrato social, nos termos da L.ei n®
10.406/2002, mediante as condigoes e clausulas seguintes

Consolidacao Contratual

CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob a denominagdo social de: ENGEDAL —
CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

CLAUSULA SEGUNDA — A sociedade tem sua sede a Rua Vercador Arthur Manoel Mariano,
959 — sala 304 — Bairro: Forquilhinhas, CEP: 88106-500, na cidade de Sdo José. Estado de Santa
Catarina, podendo, quando servir aos seus intercsscs, abrir filiais, agéncia ou escritorios em
qualquer ponto do territorio nacional, destacando para estas, parte do capital social da matriz.

Paragrafo Primeiro: A Sociedade mantém a Filial n® 01. registrada na Junta Comercial do Estado
do Rio Grande do Sul, NIRE n" 43901204566 e. inscrita no CNPJ sob n® 03.276.962/0002-47, na
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ALTERACAO CONTRATUAL N° 13 DA SOCIEDADE ENGEDAL CONSTRUTO
OBRAS LTDA S
CNPI n® 03.276.962/0001-66 1]

Avenida Silva Paes, n” 117 — CEP 96200-340. na cidade de Rio Grande - RS, com 05%&.
objetivos da Matriz e destina o Capital Social de R$ 1.000,00 (um mil reais) para efeitos fiscMs

CLAUSULA TERCEIRA — O objetivo da sociedade € a prestagio de servicos de engenharia civil,
tais como: construgdo de Obras de Artes FEspeciais; construgdo de rodovias e ferrovias;
administragdo de obras; projetos de engenharia (servigos); construgao civil; obras de terraplenagem:
aluguel de méquinas ¢ equipamentos: obras de pavimentagiio; obras de saneamento e fabricagdo de
estruturas de pré-moldados de concreto armado, em série e sob medida.

CLAUSULA QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades em 21 de maio de 1999, ¢ o prazo
de duragdo € por tempo indeterminado.

CLAUSULA QUINTA - O Capital Social é de RS 4.200.000.00 {guatro milhdes. duzentos mil
reais), dividido em 4.200.000 (quatro milhdes e duzentas mil) cotas no valor de R$ 1,00 (um real)
cada uma, todas subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional. pelos socios abaixo
indicados ¢ na seguinte proporgio:

NOME QUOTAS VALOR Yo
JOSE RICARDO NEGRAO DAL MOLIN 3.990.000 | R$ 3.990.000.00 95,00%
. RICHARD PIERRE MATHIEU DAL MOLIN 210.000 | R$  210.000,00 5,00%
TOTAL 4.200.000 | R$ 4.200.000,00 | 100,00%

CLAUSULA SEXTA — A responsabilidade de cada sécio € restrita ao valor de suas quotas,
mas todos respondem solidariamente pela integralizagao do capital social,

CLAUSULA SETIMA - As cotas da sociedade sdo indivisiveis e nio podem ser cedidas ou
transferidas, no todo ou em parte, sem o expresso consentimento dos demais socios. cabendo a
estes, em igualdade de condigoes o direito de preferéncia na sua aquisicido, na proporg¢ao das cotas
quUE POSSLT.

Pardgrafo Primeiro: As cotas sociais ¢ todos os dircitos a elas inerentes sio declarados
impenhoraveis ndo sujeitos a execugio por dividas de quaisquer naturezas de seus titulares.

Parigrafo Segundo: O socio que descjar alienar ou transferir as suas cotas devera notificar, por
escrito, € mediante recibo, a Sociedade e a cada um dos demais socios, informando o valor e
condigbes da alienagdo ou transferéncia, para que possa exercer o dircito de preferéncia,
objetivando a manutencio da proporcionalidade na distribuigdo das cotas de capital entre os
remanescentes, o que deverio fazer até 60 (sessenta) dias contados do recebimento da notificagdo.

. Paragrafo Terceiro: Havendo discordancia dos socios remanescentes quanto ao valor e/ou
condigdes da alienagdo ou transferéncia das cotas, proceder-se-4 conforme previsto na Clausula
Oitava do presente Contrato Social.
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ALTERACAO CONTRATUAL N° 13 DA SOCIEDADE ENGEDAL CONSTRUTORA
OBRAS LTDA
CNPJ n® 03.276.962/0001-66

Paragrafo Quarto: Apos o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias da comunicagiio de que
Pardgrafo Segundo desta Clausula. as cotas poderao ser negociadas com os socios interessasg
independentemente da proporcionalidade na participagio do Capital Social.

Paragrafo Quinto: Nio havendo interessados entre os sdcios na aquisiciio das cotas oferccidas, o
socio alienante comunicard a Sociedade, por escrito, informando o nome ¢ qualificagdo do
pretendente. ¢ as condigdes da operagio.

A Geréncia e/ou os socios remanescentes terdo o direito de vetar o pretendente, se este por
qualquer razdo foi julgado inconveniente para participar da Sociedade.

Pardgrafo Sexto: Na inconveniéncia da admissdo de novo sécio. proceder-se-a a indenizagio do
respectivo titular, de acordo com o Pardgrafo Primeiro da Clausula Oitava do presente Contrato
Social, com a consequente redugdo do Capital Social.

CLAUSULA OITAVA - As deliberagdes sociais, ainda que impliquem em Alteragio Contratual,
poderdo ser tomadas por socios que representem 96% (noventa e seis por cento) do Capital Social.

Pariagrafo Primeiro: O socio que discordar de qualquer deliberagiio poderd retirar-se da Sociedade,
recebendo seus haveres de acordo com o que for apurado em Balanco Extraordinario que sera
procedido. no prazo de 60 (sessenta) dias. para este fim especifico. levando-se também em conta na
apuracao dos haveres o chamado Fundo do Comércio, que serda avaliado de comum acordo entre as
partes. O pagamento far-se-a em 24 (vinte ¢ quatro) prestagdes mensais e sucessivas, sem juros,
vencendo-se a primeira a 30 (winta) dias apos o encerramento do Balango de que trata este
Pardgrafo. A impontualidade de qualquer das prestagdes, tornam as demais vencidas, sujeitando-se
a sociedade as cominagdes legais pertinentes aos juros ¢ corregdes monctarias se¢ procedimento
judicial se fizer necessério.

CLAUSULA NONA - A sociedade ao interesse de sécios representantes da maioria absoluta (75%
- setenta ¢ cinco por cento) do Capital Social podem fazer a distribuigdo de dividendos ¢/ou de juros
sobre o Capital Social de forma desproporcional a quantidade de cotas de cada socio.

Parsagrafo Unico — Quando os socios decidirem fazer a distribuigdo de lucros desproporcional. este
ato obrigatoriamente deve ser registrado em Ata de Reunifio de socios.

CLAUSULA DECIMA - O uso da firma deve ser dos socios em conjunto ¢/ou isoladamente
unicamente para os negbcios da Sociedade. ficando vedado o sen uso em responsabilidades tais
como concessdes favoriticeas de fiangas, abonos, avais, endossos.

Parigrafo Primeiro: Os Socios nominados na Clausula Décima Quarta que exercem a Gerencia da
Sociedade, em conjunto e/ou isoladamente, tém poderes para concederem Procuracdes Publicas ou
Privadas, a pessoas que pertengam ou ndo a Sociedade, para representar a empresa na arca
Administrativa, Econémico-Financeira ¢ Técnica, conforme os poderes que lhe forem conferidos.

Paragrafo Segundo: Para o caso cspecifico de alienagdo de imoveis sob qualquer forma, serd
indispensdvel a assinatura do sécio(s) que em conjunto ou isoladamente, detenham no minimo 80%
(oitenta por cento) do Capital Social.
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ALTERACAO CONTRATUAL N® 13 DA SOCIEDADE ENGEDAL CONSTRUTOR
OBRAS LTDA

CNPI n" 03.276.962/0001-66

Paragrafo Terceiro: Fica estabelecido que, pelo uso da firma, os Socios Administrador
dispensados de prestar caugio.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - A Socicdade manterd um Setor Técnico autéonomo, sob a
responsabilidade de um Engenheiro Civil, devidamente habilitado ¢ registrado no Conselho Regional
de Engenharia e Arquitetura — CREA na regido da sua Sede, ao qual compete claborar os ante-
projetos, cdlculos. orcamentos e especificagdes, promover a administragdo das obras. proceder da
escolha dos materiais, aparclhos e maquinas necessdrios ds construgdes € o que mais convier para o
fiel cumprimento das leis que regem a espécie.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: A Socicdade, obrigatoriamente, em todos os planos, plantas,
projetos, memoriais, cédlculos, relatorios, laudos, pericias. medi¢des. especificagdes, orgamentos,
detalhes, ou quaisquer outros trabalhos de ordem técnica, fard constar o nome ¢ assinatura do
Responsavel Técnico, bem como o numero da Carteira Profissional ¢ a mengio do titulo de
formagao.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — A Sociedade em todas as suas obras ou SErvigos,
obrigatoriamente. fard afixar placas indicativas de sua responsabilidade. em cumprimento de Normas
Instituidas pela Resolugdo 198 de 14 de abril de 1971 do CONFEA.

. CLAUSULA DECIMA QUARTA — A administragio da sociedade caberda ISOLADAMENTE
a(o) Socio(a) RICHARD PIERRE MATHIEU DAL MOLIN , ISOLADAMENTE a(o) Socio(a)
JOSE RICARDO NEGRAO DAL MOLIN com os poderes ¢ atribuigdes de representagio ativa e
passiva na sociedade. judicial ¢ extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos
no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado,
no entanto, fazé-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigacées seja em favor
de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alicnar bens imoveis da sociedade,
sem autorizacdo do(s) outro(s) sécio(s).

CLAUSULA DECIMA QUINTA — Em caso especifico de auséncia ou licen¢a de um dos Saocios
Administradores, por longo periodo, este deverii credenciar uma pessoa para substitui-lo.

Pariagrafo Primeiro: Na hipotese desta pessoa nio ser sécia da Empresa. tal credenciamento sé

serd valido se consagrado através de Procuragdo Publica especifica e formalizado através de

Cartério Puablico. |
Pardgrafo Segundo: No caso previsto no Pardgrafo Primeiro da Clausula Décima Quinta devera, |
obrigatoriamente, ter o aceite expresso dos outros scios, cujas participagdes societdrias totalizem

51% (cinquenta ¢ um por cento) das cotas do Capital Social e 2/3 (dois tergos) do nimero de

sOCios.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — O exercicio social encerra-se a 31 de dezembro de cada ano. e.
. do lucro liquido apurado. apos as dedugdes previstas, o lucro remanescente podera ser creditado

aos socios a proporgdo direta das respectivas participagdes no Capital Social, desde que nio venha
a tal fato a influir na solidez da Sociedade de nenhuma forma e sob nenhum aspecto, ou, ainda.
poderd scr conservado em reserva para utilizagdo em futuro aumento de Capital Social.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — No caso de falecimento de quaisquer dos socios, seus
herdeiros interessados s6 poderdio ingressar nos quadros sociais com o consentimento dos socios
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ALTERACAO CONTRATUAL N° 13 DA SOCIEDADE ENGEDAL CONSTRUTORA
OBRAS LTDA

CNPIn® 03.276.962/0001-66

remancscentes. Em sendo rejeitada a admissdo, ficando os herdeiros sub-rogados nos direi
obrigagbes do falecido, podendo fazer-se representar na Sociedade por um destes, devidame
credenciado pelos demais, enquanto forem indivisos esses direitos.

Parigrafo Primeiro: O Balango especial sera claborado por contador independente, que deverd
observar o valor de mercado para os bens do ativo circulante ¢ proceder a reavaliagdo dos bens e
direitos do ativo permanente. bem como de todos os ativos e passivos ocultos, tais como os valores
iliquidos oriundos de incertezas por demandas judiciais ativas ¢ passivas ou pela existéneia de
titulos de realizagao duvidosa.

Paragrafo Segundo: Apurados em Balango os haveres em conta corrente do socio falecido. serdo
cles pagos sob solicitagdo, por escrito. dentro de 30 (trinta) dias apds a apresentagdo a Sociedade
da autorizagdo judicial que permita formalizar legalmente a operagio.

Paragrafo Terceiro: Caso os herdeiros ndo manifestem desejo de permanecer na Sociedade,
proceder-se-a a transferéneia das cotas do socio falecido da mesma forma como ficou estabelecido
na Clausula Sétima e seus Pardgrafos.

Paragrafo Quarto: O socio que vier a ser considerado incapaz podera permanecer na sociedade,
desde que assistido ou representado, conforme o caso, salvo se tal condigdo nio colocar em risco a
continuidade da empresa.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - A Socicdade podera ser extinta por vontade unanime dos
socios, e desde que decida a liquidagdo, e os compromissos forem solvidos na sua totalidade, o
acerto final serd rateado entre os sdcios na proporgdo das suas respectivas participagdes no Capital
Social, sendo adotado 0 mesmo critério caso o resultado seja negativo.

CLAUSULA DECIMA NONA - Os Administradores declaram. sob as penas da lei de que nio
estdo impedidos de exercerem a administragdo da sociedade, por lei especial, ou em virtude de
condenagdo criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos piiblicos; ou por crime falimentar, de prevaricacdo, peita ou
suborno, concussao, peculato: ou contra a cconomia popular, contra o sistema financeiro nacional,
contra normas de defesa da concorréncia, contra as relagdes de consumo, a fé publica ou a
propriedade; previstas no § 1° do art. 1011 da Lei n® 10.406 de 10.01.2002, estando aptos a praticar
o registro do comércio e exercer atividade empresarial.

CLAUSULA VIGESIMA — No caso de divorcio, separagio judicial ou dissolugdo de unido estdvel
; : paragao j
de quaisquer dos socios. o ex-conjuge ou ex-companheiro do sécio ndo poderd ingressar nos
: J P , _ :
quadros sociais. Os haveres do conjuge, companheiro de sécio ou conjuge que vier a se separar
Judicialmente, se divorciar, ou tiver umao estavel dissolvida, serdo apurados na forma da Clausula
Oitava ¢ seu Pardgrafo deste instrumento.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA- As cventuais omissdes ou duvidas que possam  ser
suscitadas sobre o presente contrato, serdo resolvidas ¢ regidas de acordo com a legislagdo das
sociedades em vigor.

Req: R1000000089976 Pagina 6
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Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 10/02/2020

Certifico o Registro em 10/02/2020

Arguivamento 20204860563 Protocolo 2048603563 de 05/02:2020 NIRE 42202695225

Nome da empresa ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Este documento pode ser verificado em http:/regin jucesc.se.gov. bi'autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx

Chancela 130635580610222

Esta capia foi autenticada digitalmente ¢ assinada em 10/02/2020 por Renata da Silva Wieznrkoski - Secretana-geral em exercicio




ALTERACAO CONTRATUAL N° 13 DA SOCIEDADE ENGEDAL CONSTRUTOR &' %
OBRAS LTDA

g
CNPJ n” 03.276.962/0001-66 5

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - O foro da Comarca de Florianopolis/S
competente para dirimir quaisquer diividas oriundas do presente contrato, com exclusio de
outro, seja qual for ou vir a ser o futuro domicilio ou sede dos sécios.

E. por se acharem justos e contratados. firmam os so6cios cotistas o presente
instrumento, de igual teor ¢ forma.

SAO JOSE, 23 de janeiro de 2020.

RICHARD PIERRE MATHIEU DAL MOLIN

PATRICK MATHIEU DAL MOLIN

JOSE RICARDO NEGRAO DAL MOLIN

Req: 81000000089976 Pagina 7

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 10/02/2020
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SANTA CATARINA 204860563
TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

PROTOCOLO 204860563 - 05/02/2020

ATO 002 - ALTERACADO

EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
MATRIZ

NIRE 42202695225

CNPJ 03 276.962/0001 -66

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/02/2020 |
SOB N: 20204860563

EVENTOS
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATOVESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20204860563

(Cpf 71500063900 - RICHARD PIERRE MATHIEU DAL MOLIN

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

[Cpf: TRITKI23987 - PATRICK MATHIEU DAL MOLIN

[Cpf: 08914314915 - JOSE RICARDO NEGRAO DAL MOLIN

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 10/02/2020

Certitico o Registro em 10/02/2020

Arquivamento 20204860563 Protocolo 204860563 de 05/02/2020 NIRE 42202695225

Nome da empresa ENGEDAL CONSTRUTORA DF OBRAS LTDA

Este documento pode ser verificado cm http://regin juccse.se. gov ‘br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx

Chancela 130635580610222

Esta cépia foi autenticada digitalmente ¢ assinada em 10/02/2020 por Renata da Silva Wiczorkoski - Secrctiria-geral em exercicio




CNPJ: 03.276.962/0001-66

13.1.2 QUANTO A REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA

Enderego da Sede: %

Rua Vereador Arthur Manoel Mariano, 959 - SI. 304
Forquilhinhas - Sao José - SC - CEP: 88106-500
Fone/Fax: (48) 3286-8000

E-mail: engedal.eng@gmail.com




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRICAO A A DATA DE ABERTURA
03.27(:952:0001 56 COMPROVANTE DE INSCRICAO E DE SITUACAO 14/07/1998

MATRE? CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL
ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE
ENGEDAL CONSTRUTORA EPP

CODIGO E DESCRIGAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
42.12-0-00 - Construgdo de obras de arte especiais

CODIGO E DESCRICAQ DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
41.20-4-00 - Construcio de edificios
42.11-1-01 - Construcao de rodovias e ferrovias
42.22-7-01 - Construgao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construgbes correlatas, exceto obras de
irrigacao
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
.‘ 43.19-3-00 - Servicos de preparacéo do terreno nao especificados anteriormente
43.99-1-01 - Administracio de obras
71.12-0-00 - Servigos de engenharia
77.32-2-01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construgio sem operador, exceto andaimes
23.30-3-01 - Fabricacao de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda

CODIGO E DESCRIGAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

LOGRADOURD NUMERO COMPLEMENTO

R VEREADOR ARTHUR MANOEL MARIANO 959 304

CEP BAIRRODISTRITO MUNICIPIO UF
88.106-500 FORQUILHINHAS SAO JOSE sC
ENDERECO ELETRONICO TELEFONE

ENGEDAL.ENG@GMAIL.COM (48) 3286-8000

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

ik

SITUAGAD CADASTRAL DATA DA SITUAGAO CADASTRAL
ATIVA 10/09/2005

MOTIVO DE SITUAGAO CADASTRAL

SITUAGAD ESPECIAL DATA DA SITUAGAD ESPECIAL

ke esmidi

Aprovado pela Instrugdo Normativa RFB n® 2.119, de 06 de dezembro de 2022.
Emitido no dia 06/12/2023 as 11:20:45 (data e hora de Brasilia).

Buvdld
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CAIZA

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigdo:  03.276.962/0001-66
Razao
Social:

El‘lderego: R VEREADOR ARTHUR MANOEL MARIANO 959 SL 304 / FORQUILHINHA /
SAO JOSE / SC / 88106-500

ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

A Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuicdo que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situacdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servird de prova contra cobranca de
quaisquer débitos referentes a contribuicdes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigacdes com o FGTS.

Validade:06/12/2023 a 04{01/2024/ =

Certificagdo Nimero: 2023120618382801111241
Informacdo obtida em 18/12/2023 08:37:35

A utilizacao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificagdo de autenticidade no site da Caixa:

g
. mi\




MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 03.276.962/0001-66

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, € certificado que:

1. constam debitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Codigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisao judicial que determina sua
desconsideracdo para fins de certificac@o da regularidade fiscal, ou ainda no vencidos; e

2. ndo constam inscricoes em Divida Ativa da Unido (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidao
negativa.

Esta certidao € valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgéos e fundos publicos da administracio direta a ele vinculados. Refere-se 2 situagéo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuicdes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo Gnico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagdo desta certiddo esta condicionada & verificagdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderecgos <http://rfb.gov.br> ou <http:/Amww.pafn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°® 1.751, de 2/10/2014.
Emitida &s 14:32:40 do dig 18/09/2023 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 16/03/2024.

Cadigo de controle da certiddo: 98B8.9F32.FFD9.F4B0

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

Tz
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ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

<
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CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS ESTADUAIS

Nome (razdo social): ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ/CPF: 03.276.962/0001-66

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dividas que vierem a ser apuradas, é certificado
que ndo constam, na presente data, pendéncias em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos,
divida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei n® 3938/66, Art. 154
Ndmero da certidao: 230140326040478

Data de emissdo: 30/10/2023 17:42:20
Validade (Lei n 3938/66, Art. 158): !7!04/2024/

A autenticidade desta certiddo deverd ser confirmada na pigina da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereco:
http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 18/12/2023 08:35:31

g

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPI: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 18/12/2023



MUNICIiPIO DE SAO JOSE
ESTADO SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS 143284/2023

Contribuinte

Nome/Raz&o: 2734150 - ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ/CPF: 03.276.962/0001-66

Endereco: Rua VEREADOR ARTHUR MANOEL MARIANO, 959
Complemento. 304

Bairro: FORQUILHINHA Cidade: Saao José - SC
Finalidade
I
Observacées
DATA DE EMISSAO DATA DE VALIDADE
90 dias
10/11/2023 // e

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas,
e responsabilidade do contribuinte abaixo identificado C E R T | F 1 C O que, em nome de

NGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA até a presente data ndo existem, em aberto,
débitos de tributos municipais.

S3o0 José - SC, 10 de novembro de 2023

v

IPM Sistemas Lida 10/11/2023 16:53.29 X

ldentificador. WGT211205-000-PSZEIGDOMRJHHY -5
Atmards Net - WIGT v 2013.01




CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.276.962/0001-66

Certidao n®: 63032197/2023

Expedig¢do: 10/11/2023, &3s 16:54:28

Validade: 08/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedicdo. ///

Certifica-se que ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n® 03.276.962/0001-66, NAO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidao emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidagao
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidd3o sd@o de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relacio
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitacgdo desta certiddo condiciona-se a verificacdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMAGAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessdrios a identificag3o das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justica do Trabalho quanto as obrigacgdes
estabelecidas em sentenga condenatéria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdencidrios, a honoréarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugdo de acordos firmados perante o Ministério Pidblico do
Trabalho, Comissdo de Conciliacdo Prévia ou demais titulos gue, por
disposigdo legal, contiver forga executiva.

Fr oo




CNPJ: 03.276.962/0001-66

13.1.3. QUANTO A QUALIFICACAO
ECONOMICO-FINANCEIRA

Endereco da Sede:
Rua Vereador Arthur Manoel Mariano, 959 - SI. 304
Forquilhinhas - Sao José - SC - CEP: 88106-500
Fone/Fax: (48) 3286-8000

E-mail: engedal.eng@gmail.com
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MINISTERIO DA FAZENDA ,gs*
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL g 20
SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURAGAO DIGITAL - Sped Versiam 10.1.5
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RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL _

IDENTIFICAGAQC DO TITULAR DA ESCRITURACAG

| NIRE | eNPY

| 42202695225 | 03.276.962/0001-66
| NOME EMPRESARIAL - -
‘ ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA '

IDENTIFICACAO DA ESCRITURAGAO

'FORMA DA ESCRITURAGAO CONTABIL PERIODO DA ESCRITURAGAO |
Jvro Diario (Completo - sem escrituragdo Auxiliar) S s _D1/01/2022 a 31/12/2022. el

ATUREZA DO LIVRO NUMERO DO LIVRO -
Livro Diario

_____ 20 ) !

QJENTIHCACEEE;(S_ARQUH;O (HASH)
D.BE.A5.4E,43.CA.99.19,7E,CF.1B.C7.7D.1D.84.3E. 3A 59.DB.FC |

ESTE LIVRO FO!I ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

N° SERIE DO RESPONSAVEL
QUALIFICAGAD DO SIGNATARIO CPFICNP.) NOME badholiiiisi VALIDADE sy
FABIANA BAUMGARTEN 123221112273647552  01/07/2020 a
L 02611363934 g AUN:02611363994 8 02/07/2023 Nao
ENGEDAL
. CONSTRUTORA DE 0711212022 a .
Pessoa Juridica (e-CNP.J ou e-PJ)  03276962000166 OBRAS LTDA: 122305133034532626 07/1212023 Sim
03276962000166
NUMERO DO RECIBO: Escrituragdo recebida via Internet
7D.6E.A5.4E.43.CA.99.19.7E.CF.1B. pelo Agente Receptor SERPRO

C7.7D.1D.B4.3E.3A.59.DB.FC-5 I ——

. 42.16.81.78.65.10.D2.7B
E5.F3.5C.DA.9E.0B.D0.18

Considera-se autenticado o livro contabil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticacao de que trata o art. 35 da Lei n® B.934/1954.
Este recibo comprova a autenticagao.

BASE LEGAL: Decreto n® 1.800/1996, com a alteragao do Decreto n° 8.683/2016, e arts. 39, 39-A. 39-B da Lei n° 8.934/1994 com a alteracdo da
Lei Complementar n® 1247/2014.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

!__
| Periodo da Escrituracao: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.276.962/0001-66
Numero de Ordem do Livro: 20
Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022
|

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
NIRE 42202695225
CNPJ 03.276.862/D001-66
.mem de Ordem 20
Natureza do Livro Livro Diario
Municipio SAO JOSE

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

Data de arquivamento do ato de
conversao de sociedade simples em
sociedade empresaria

14/07/1888

Data de encerramento do exercicio social  31/12/2022

Quantidade lotal de linhas do arguivo 14

digital
TERMO DE ENCERRAMENTO

‘\1& Empresarial ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Natureza do Livro Livre Didrio
Numero de ordem 20
Quantidade total de linhas do arquivo

e 32113
digital
Dala de inicio 01/01/2022
Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituracdo cuja autenticacdo se com prova pelo recibo de nimero
7D.6E.A5.4E.43.CA.99.19.7E.CF.1B.C7.7D.1D.B4.3E.3A.59.DB.FC-5, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracao Digital — Sped

Versdo 10.1.5 do Visualizador / % gina 1 de 1



BALANCO PATRIMONIAL

Buvul

Entidade: ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Periodo da Escriluracao: 01/01/2022 a 31/12/2022

Numero de Ordem do Livro: 20

CNPJ. 03.276.962/0001-66

Periodo Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descricio
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES

Saldo Inicial
R$ 15.485.443,21
RS 8.267.575,20
RS 1.136.706,02

Saldo Final
RS 11.285.130,85
R$ 4.170.813,16
RS 760.773,52

CAIXA RE 66.424,90 R§ 73.808,32
Caixa RS 66.424 90 R$ 73.808.32
BANCOS CONTA MOVIMENTO R% 1.266,26 RS 4.888,24
Banco Banrisul - Ag. 515 C/C 2830.0-1 R$ 29,40 R$ 0,00
Banco CEF - Ag, 3522 C/C 244-5 RS 1.017 87 RE 4.683.44
. {-) Banco da Brasil - Ag. 3077-5 C/C 18300~ RS (264.81) RS 0,00
Banco do Brasil - Ag. 3077-5 CfC 18304-0 R$ 483,80 RE 204,80

APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA -
FAF

R$ 1.069.014,86

R$ 691.076.96

Banco Banrisul - Conta Aplicagdo CDB RS 195.868,73 R% 0,00
CDBBancu Bannsul-Conta Aplicagdo Super RS$ 0,63 RS 0,66
Banco Banrisul-Aplicagdc Fundo Soberano RS 388,68 R§ 397,10
BB RF CP AUT EMPRESA-18300-8 RS B72.756,82 R$ 620.679,20
Aplicagéo BB CDB DI RS 0,00 R$ 0,00
Aplicagao Caixa E Federal R$ 0,00 RS 0,00
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO R$703.210,48 RS 739.248,82
DUPLICATAS A RECEBER R$ 518.273 41 RS 478.273 41
(-} (-) PECLD - Perda Estimada Clientes ¢/ RS (2.221,78) R$ 0,00

Liquidagdo Duvidosa

Conterra Construcoes e Terraplanagens
ltda

Departamento Autonomo de Estradas de
Rodagem/SC

R§ 182.598,48

R$ 335.674,83

R§ 142.598.48

R$ 335.674,93

Municipio Bento Gancalves R$ 2.221,78 RS 0,00
Prefeitura Jaragua do Sul R$ 0,00 R$ 0,00
Prefeitura Municipal de Garopaba R$ 0,00 R$ 0,00
ADIANTAMENTOS R§ 43,222 15 R$ 69.638,15
Adiantamentas de Salarios a Empregados R$ 3.500,00 R$ 7.027,00
Adiantarmento a Fornecedores R$ 38.722,15 RS 37.572.15
Adiantamento 13° Salario R% 0,00 R$ 0,00
Adiantamento Férias R$ 0,00 R$ 25.039.00

Este documento é parte integrante de escrituracdo cuja autenticacdo se comprova pelo recibo de nimero
7D.6E.A5.4E.43.CA.99.19.7E.CF.1B.C7.7D.1D.B4.3E.3A.59.DB.FC-5, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

\,

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escriturag&o Digital - Sped

Versao 10.1.5 do Visualizador Pagina 1 de 12
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Entidade: ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA '%.v ﬁ)
Periodo da Escrituragéo; 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.276.962/0001-66 FL
Numero de Ordem do Livro: 20 |
| Periodo Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022
|
Descricio Nota Saldo Inicial Saldo Final
Cg?ﬂlgfg]é%ﬁg CONTRIBUICOES A R$ 112.543,53 R$ 4.438,17
INSS a Compensar R$ 0,00 R$ 0,00
INSS a Recuperar RS 0,00 R% 4,430 17
ISS a Compensar R$ 0,00 R$ 0,00
ISS a compensar obra 160 R$ 0.00 RS 0,00
Simples Nacional a recuperar R$ 112.543,53 R$ 0.00
. PROCESSOS JUDICIAIS R$ 28.171,38 R$ 186.888,08
Sugla;:ij‘:;:baihisia Brasilia Guaiba - Valdoir R$ 0,00 RS 157.726.70
Causas Trabalhistas RE 29.171.39 R$29.171,29
ESTOQUES R$ 427.295.49 R$ 455.690 72
ESTOQUE DE MATERIAIS R$ 243.385 49 R$ 271.790,72
Aco R$ 300,00 RS 300,00
Aluguel Equipamento R$ 47.821.98 R$ 47.821,08
Concreto R% 16.318,77 R$ 17.416,32
Escoramento R$ 0.00 R§ 709,00
Estaca Metalica R§ 2.869,87 R$ 2.869,87
Forma R$ 4.923 27 R$ 4.82327
Frete R%$ 12.707 88 RS 35.657 88
Fundacao R$ 15.857,85 R$ 15.857,85
Topografia R$ 26.880,16 R$ 29.890,16
. Pequenas Ferramentas R§ 6.741.57 R$ 10.207,58
Aparelho de Apoio R$ 806,51 R$ 806,51
Despesa com limpeza de obra RS$ 9,397,09 R$ 9.387.08
Pavimentagdo Asfaltica R$ 2.267,87 R$ 2.267,87
Britagem RE 87.111,87 RS 87.111,87
Contegdo de Erosdo R$ 1.800,86 R$ 1.800,86
Ancoragem dos Estais R% 4.578 74 RS 4578 74
Material para Aplicago no Servigo - 106 RE 0,00 RS 173,67
ESTOQUE TERCEIROS RE 183.900,00 R% 183.800,00
Material em Comadato R$ 183.900,00 R$ 183.900,00
OBRAS R$ 5.982.833 66 RS$ 2.191.515,08

Este documento & parte integrante de escrituracio cuja autenticacdo se comprova pelo recibo de nimero
7D.6E.A5.4E.43.CA.99.19.7E.CF.1B.C7.7D.1D.B4.3E.3A.59.DB.FC-5, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital - Sped
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BALANGO PATRIMONIAL

Entidade:

Periodo da Escrituragao: 01/01/2022 a 31/12/2022

ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 03.276.962/0001-66

Numero de Ordem do Livro: 20
01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Periodo Selecionado:

Saldo Final

Descricio MNota Saldo Inicial
OBRA 154 - PONTE RIO DOS SINOS R$ 0,00 R$ 0,00
Salario R$ 0,00 R$ 0,00
OBRA 147 - PONTE DO RIO DO PEIXE R$ 56.925,13 R$ 0,00
Saldrio RS 43.708,31 R$ 0,00
Férias R$ 385,69 R$ 0,00
13° Salario RS 872,32 R$ 0,00
. INSS R$ 6.302,32 R$ 0,00
FGTS RS 5.656,49 R$ 0,00

OBRA 159 - TUNEL DE BENTO

R$ 3.276.724,95

R$ 326.937,05

GONGALVES
Agua e Saneamento R$ 575,71 RS 57,57
Energia Elétrica R% 628 38 R% 6284
Salario RS 846.891 47 R$ 84.688,15
13° Salario RE 43.349,67 R¥ 4.334,07
FGTS R$ 76.608,96 R$ 7.660,80
INSS R$ 289.743,85 R§ 29.231,93
Férias R 93.129 91 R$ 9.312,89
Ago R$ 671.073,51 R$ 67.107,.35
Combustivel/Lubrificantes R$ 1.116,22 R$ 111,62
Concreto R$ 622.581,23 R§ 62,258,12
Forma R% 6.509,57 R§ 650.96
Frete R$ 42.652,20 RS 4.265 22
. Materiais R$113.491,20 RS 11.349,12
Pequenas Ferramentas R$ 22.668,29 R$ 2.266,83
Instalacbes e Servicos R$ 275.831,79 R$ 27.583,18
Locagdo de Equipamentos RS B5.167 64 RS B.516,77
Projeto R$ 3.200.00 R$ 320,00
Topografia R$ 62.725,00 R$ 6.272,50
Alimentacao R$ 8.850,25 R$ 885,03
OBRA 160 - PONTE JARAGUA DO SUL R$ 1.802.668,69 R$ 1.209.028 50
13 Salario R$ 62.853,38 R$ 38.231,53
Ago RS 503.614,68 RS 268.533 40

Este documento € parte integrante de escrituracdo cuja autenticacio se comprova pelo recibo de nimero
7D.6E.A5.4E.43.CA.99.19.7E.CF.1B.C7.7D.1D.B4.3E.3A.59.DB.FC-5, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital — Sped

Versdo 10.1.5 do Visualizador Pagina 3 de 12
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Periodo da Escrituragao: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.276.962/0001-66
Numero de Qrdem do Livro: 20

Periodo Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 |

—_—

Descrico Nota Saldo Inicial Saldo Final

Agua e Saneamento RS 810,89 RS 1.261,62
Alimentagao RS 37.052 81 RS 40.705,04
Combustivel e Lubrificantes R$ 2.773,72 R$ 1.948,74
Caoncreto R$ 301.725,00 R$ 209.882,00
Energia Elétrica R$ 801,44 R$ 1.108,38
Equip/Medicina Trabalho R$ 7.971.45 R$ 7.731,48
. Férias R$ 46.505,00 R$ 34.811,96
FGTS RS 46.875,77 R§ 31.587 .82
Fretes RS 3.140,00 R$ 7.745 84
Fundagao R$ 13.000,00 R$ 6.500,00
Hospedagem R 0,00 RS 62500
INSS R$ 29.786.82 R$ 20.114,38
Instalacbes e Servigos R$ 133.608.06 RS 116.485,63
Internet/Comunicacéo R% 524 95 R$ 402 37
Locacdo de Equipamentos R$ 18.826,50 R$ 16.173.25
Manutencao de Equipamentos R$ 1.005.00 R$ 1.002,50
Manutencao e Conservagio R% 0,00 RS 90,00
Materiais R$ 71.629,28 R$ 58.755,59
Peguenas ferramentas R% 13.400,99 R§ 7.762,50
Projeto R$ 0.00 R$ 12.500,00
Salarios R$ 422,501,056 R$ 275.088,47
. Terraplanagem RS 56.907,00 R$ 28.453 50
Topografo R$ 27.175,00 R$ 13.587,50
Uniformes R$ 0,00 RS 2.940,00
OBRA 161 - GAROPABA RS B46.444 88 RS$ 655.549 51
13° Salario R$ 10.302,44 R$ 10.708,51
Ago RS 187.527 46 RE B5.643,20
Agua/Sanamento basico RS 674.38 R$ 1.175,02
Alimentagio R$ 28.138,00 R$ 23.082 00
Concreto RS 167.063 86 RS 98.269 54
Contengdo da Erosao RE 14.455,00 R$ 5.782,00
Equip/Medicina Trabalho R$ 5.209 87 R$ 2.392 07

Este documento é parte integrante de escriturag3o cuja autenticagio se comprova pelo recibo de niimero
7D.6E.A5.4E.43.CA.99.19.7E.CF.1B.C7.7D.1D.B4.3E.3A.59.DB.FC-5, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital — Sped

Versdo 10.1.5 do Visualizador
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade:

Periodo da Escrituracdo. 01/01/2022 a 31/12/2022
Numero de Ordem do Livro: 20

01 de QOutubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Periodo Selecionado:

Salde Final

Descricao Nota

Saldo Inicial

Fernas RS 14.420,95 R$ 12205 32
FGTS R§ 11.455,78 RE 9.346 61
Frete R$ 3.800,00 RE 1.705,64
INSS R§ 45.862,64 R$ 39.920,20
Instalagbes e Servigos R$ 44.233.26 RS 26.343,18
Locagdo de Mdquinas e Equipamentos R$ 0,00 RS 29.200,00
. Manutengdo Equipamentos R30.00 R$ 240,00
Materiais RS 158.864 59 R$ 111.648.57
Pequenas ferramentas R$ 11.004 46 R$ 4,401, 79
Projeto R$ 35.000,00 R$ 14.000,00
Salério R$ 126.979.75 RS 97.006 88
Terraplanagem R$ 0.00 RS 80.000,00
Topografo R$ 0.00 R$ 2.200,00
Viagens e Estadias R§ 452 45 RS 180,98
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE R$ 17.529,55 R$ 14.585,04
SEGUROS A APROPRIAR R$ 4.869 55 R$ 2.025,04
Sequro Veicules R$ 4.969,55 R$ 2.025 04
OUTROS CREDITOS R$ 12.560,00 R$ 12.560,00
Camila Pacheco da Silva R% 10.260.00 RE 10.260,00
Marcio da Silva Santos R$ 2.300.00 R$ 2.300,00

ATIVO NAC CIRCULANTE
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
DEPOSITGS JUDICIAIS
Causas Trabalhistas
CREDITOS EM CONTENCIOSO
Processo Contencioso Stenzowiski-MK4
Qutros direitos de Longo Prazo
Creditos com estimativa de longo prazo
Outros direitos
Consorcio Caixa Economica
IMOBILIZADO
IMOVEIS

R 7.217.868,01
R$ 5.100.384,39
R$ 1.454,12

R$ 1.454,12

R$ 149.550.00
RS 149.550,00
R§ 4.949,380,27
R$ 2.411.767,45
R$ 2.537.612,82
RS$ 0,00

R$ 2.115.373,62
R$ 1.306.583 28

R§ 7.114.317,68
R$ 4.805.666.81
R$ 1.454,12

RS 1.454,12

R$ 149.550,00
R$ 148.550,00
R$ 4.654.662,69
R$ 2.111.026,87
R$ 2.537.612,82
RS$ 6.023,00

R$ 2.306.540,88
R$ 1.195.333,28

Este documento € parte integrante de escrituragdo cuja autenticagio se comprova pelo recibo de numero
7D.6E.A5.4E.43.CA.99.19.7E.CF.1B.C7.7D.1D.B4.3E.3A.59.DB.FC-5, nos termos do Decreto n° 8.683/201

Este relatorio foi gerado pelo Sisterna Publico de Escrituragéo Digital — Sped

Versdo 10.1.5 do Visualizador
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' BALANCO PATRIMONIAL

Entidade:
Periodo da Escrituragdao: 01/01/2022 a 31/12/2022
Numero de Ordem do Livro: 20

Periodo Seiecionado:

ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 03.276.962/0001-66

Descrigéo Nota
Edificacoes
Terrenos
BENS EM OPERAGAO
Maquinas e Equipamentos
Maveis e Utensilios
Ferramentas
. Instalagdes
Veiculos
Computadores e Periféricos

Equipamentos e Aparelhos Telefénicos

{-) () DEPRECIACAO/ EXAUSTAO
ACUMULADA

(=) (-) Maquinas e Equipamentos -
Depreciagdo

(-) (=) Moveis e Utensilios - Depreciacéo
(=) (<) Ferramentas - Depreciagdc

(-) (-) Edificacoes - Depreciagio

(=) (=) Veiculos - Depreciagao

{=) (~) Computadores Periféricos -
Depreciaga

(=) (=) Instalagdes

(=) {-) Equipamentos e Aparelhos
Telefonicos

ATIVO INTANGIVEL
. BENS DE NATUREZA INTANGIVEL
Marcas e Patentes de Invencéo
Softwares ou Programas de Computador
{-) AMORTIZACAO ACUMULADA
(-) (-) Softwares - Amortizagdo
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
FORNECEDORES NACIONAIS
FORNECEDORES DIVERSOS

01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Saldo Inicial

R$ 199.000,00
R$ 1.107.583,28
R$ 3.390.528,04
R$ 2.065.934,71

RS 99.08517
R$ 32.29518
RE 65.929 14
R$ 1.065,880,72
R$ 60.295 11
R§ 1.098.00

R$ (2.581.737,70)

R$ (1.683.648 49)
RS (101.432,26)
RS (16.970,83)
RS (323.174,83)
RS (341.303,40)
RS (48.655,35)
RS (65.891,37)
RS (661,17)

R$ 2.110,00

RS 3.082,36

R$ 2.110,00

RS 972,36

RS (972.36)

RS (972,36)

RS 15.485.443 21
R$ 3.557.126,78
RS 620.225 32
RS 629.225,32

Saldo Final

RS 87.750,00
R 1.107.583,28
RS 3.390.528,04
R$ 2.065.934,71

R$ 09.095,17

R$ 32.295, 19

RS 65.929,14
RS 1.065.880,72

RS 60.295 11

R$ 1.098,00

RS (2.279.320,44)
RS (1.702.073,98)
RS (78.100,00)
RS (17.208,51)
RS (24,569,16)
R$ (342.162,90)
RS (48.655,35)
RS (65.891,37)
RS (661,17)

R$ 2.110,00

R$ 3.082.36

R$ 2.110,00

RS 972,36

RS (972,36)

RS (972,36)

RS 11.285.130,85
R$ 2.716.350,55#
RS 226.152,32
RS 226.152,32

Eletro Mecanica Cadori Ltda R& 530,00 R$ 0,00
eraldo camargo 07351870831 R$ 129,00 R$ 129,00
Este documento € parte integrante de escriturag3o cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de numero
7D.6E.A5.4E.43.CA.99.19.7E.CF.1B.C7.7D.1D.B4.3E.3A.59.DB.FC-5, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.
Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital = Sped
Versdo 10.1.5 do Visualizador Pagina 6 de 12 \
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BALANCO PATRIMONIAL

.'( “iEntidade:
I

Periodo da Escrituracdo: 01/01/2022 a 31/12/2022
Numero de Ordem do Livro: 20

ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ. 03.276.962/0001-66

Perindo Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descricdo Nota Salde Inicial

abastecedora cavalleri ltda
arcelornuttal brasil s.a

areias mat. de construcao
assistencia tecnica leitzke ltda epp

auto posto valtelino Itda

awa distribuidora de mercadorias e servicos
Itda

. BARRA VELHA WILLE HOTEL LTDA

Baumgarten Braun Contadores Associados
58S

bergo equipamentos de segur. Itda

camargo distribuidora de produtos quimicos
tda

CASA DAS TINTAS MABA LTDA
casas da agua materiais de construgao ltda
Centro de Gestdo de Meias de Pgto Ltda

cia industrial h, carlos schneider

CM MAQUINAS E ASSISTENCIA
TECNICA

coimbra industria, comércic e usinagem de
metais ltda

Comercio de derivados de petroleo
nortense Itda

comeércio de escoras chiodini ltda

comercio de pecas antonio tda-me

COMPENSADOS FERNANDES LTDA -
MATRIZ

concrefacil argamassas e concretos eireli

conlicitagdo. com.br

CONSTRUTEC LOCACAQ DE EQUIP
PARA CONST CIVIL

CONSTRUTORA SERRA DA PRATA
LTDA

coremma ltda

dunapetrol com e deriv de petroleo ltda i
dva veiculos hda

editora noticias do dia ltda.

engedal construtora de obras lida

R$ 412,36

RS 244,781 94
R$ 561,85

RS 0,00

RS 2.121,94
R$ 148.271,60
R$ 0,00

RS 2.673,27
R$ 864,25

R$ 5.800,46
R$ 0,00

R§ 889,10

R$ 0,00

R$ 1.373,41

R$ 0,00

R$ 0.00

RE 461,42
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00
R$47.175.43
R$ 0,00

RS 0,00

R5 0,00

R$ 764,98
R 1.315.60
R$ 2.850,00
R$ 0,00

R$ 1.260,00

Saldo Final
RS 412,36
R$ 110.567,89
RS 561,05
RS 0,00
RS 7.028,84
R$ 0,00
RS$ 500,00
RS 2.323,27
R$ 0,00
RS 0,00
RS 0,00
R$ 4.515,00
RS 0,00
R$ 0,00

R§ 0,00

R& 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

RS 26.849.56
R$ 795.80
RS 0,00

R5$ 0,00

R$ 0,00

RS 1.315,60
R%0.00

R$ 0,00

R$ 1.260.00

Este documento & parte integrante de escriturag3o cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de ntimero
7D.6E.A5.4E.43.CA.99.19.7E.CF.1B.C7.7D.1D.B4.3E.3A.59.DB.FC-5, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital — Sped

Versdo 10.1.5 do Visualizador
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Entidade: ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA \_'/
Periodo da Escrituragdao. 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.276.962/0001-66
Numero de Ordem do Livro: 20
Periodo Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022
= = . P —— .
Descricio Nota Salde Inicial Saldo Final
eugenio raulino koerich s/a com. industria R$ 0,00 R$ 1.791,00
Figueredo & Filhos Ltda R$ 0,00 R$ 0,00
Forte Troca de Oleo Ltda RS 0,00 R$ 0,00
Francisco Prieto R$ 0,00 RS 0,00
FREITAS PROTENSAC LTDA RS 0,00 R$ 8.612.37
gerdau acos longos sa R$ 9.527 14 RS 0,00
. hai automoveis Itda RS 0,00 RS 268,58
ndiamlsjzn;ci; com de materiais de construcan RS 0.00 RS 0.00
ITA BORRACHARIA LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
J.A.P. COMPENSADOS LTDA R$ 0,00 R§ 0,00
joao m r amarante eirele R§ 0.00 R$ 0,00
js medicina e saude ocupacional ltda RS 0,00 R$ 50,00
Khronos Seguranga Privada Ltda RE 170,55 R$ 179,09
oo Do
marguinho combustiveis e servicos Itda R% 8.387 56 R$ 8.387 56
maurer do brasil industria e comercio ltda R$ 0,00 R$ 0,00
mecanica de tratores dois antonio ltda R$ 2.000,65 R$ 0,00
MECANICA TOKIO LTDA R$ 0.00 RS 589 37
metalugica acopema ltda R§ 3.963.00 R$ 0,00
mezzari e silva confeccoes Itda me R$ 0,00 R$ 1.960,00
. cor’;‘:‘f’j:;gi’g:’:;‘;d" matesiais:de RS 0,00 RS 0,00
E|:§LT DISTRIBUIDORA E COMERCIO RS 0,00 RS 0,00
nc comunicacoes sa R$ 0,00 R$ 0,00
CON:;JS??SMERC‘O E TRANSP,. DE RS 0.00 RS 1.406.96
ocl comercio e importacao ltda RS 12.049 34 RE 6.844 44
Orsegups Monitoramentop Eletronico Ltda R$ 275 68 R$ 275,68
paviplan pavimentacao ltda R$ 53.269.02 RE 0,00
posto agricopel fi 03 RS 1.416 14 RS 1.668 41
premix concreto ltda R$ 55.292 42 R$ 10.108,51
QUALIDADE CONSTRUCOES E RS 0,00 RS 0.00

PAVIMENTACOES LTDA

Este documento é parte integrante de escriturag3o cuja autenticago se comprova pelo recibo de niimero
7D.6E.A5.4E.43.CA.89.19.7E.CF.1B.C7.7D.1D.B4.3E.3A.59.DB.FC-5, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital — Sped
Versdo 10.1.5 do Visualizador Pagina 8 de 12 k
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BALANCO PATRIMONIAL

Periodo da Escriluragao. 01/01/2022 a 31/12/2022

[ Entidade:
|’ Numero de Ordem do Livro: 20

Periodo Selecionado:

ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ. 03.276.962/0001-66

01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descricio

RESTAURANTE SABORQSO LTDA

rochadel & luiz comercio e transporte de
gas ltda

rodrigo de freitas 10847033045

Rosset e cavalheiro advogados associado

SANTA RITA ARTEFATOS DE CIMENTO
LTDA

sekai comercio de veiculos ltda
. Serasa
serraria jaragua ltda ne
SM Rodrigues EPP
tecnisul distr. de prod.tec.p/ const civil ltda
Telefonica Brasil S.A

Ticket Solucdes HDFGT S/A

TOTALIT INDUSTRIA COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI EPP

transp com de areia fossile Itda.

TRIFASE INSTALACOES DE EQUIPS
EIREL

VENTURI TRANSPORTES LTDA

vicentin ferragens eireli

WILLIAM ALVES BERTO

Azul Linhas Aereas S/A

ELETRON SERVICE COM E SER LTDA
. g. |- winter terraplenagem e disk cacambas

MECANICA DIESEL CIPRIANI LTDA

sabrina pacheco luiza 10042534841

TAM Linhas Aereas S.A - 104

VERIFIC TACOGRAFQS LTDA

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
BANCARIOS

(-) Banco de Brasil BB Giro

Banco de Brasil BB Giro Contrato
B24606578

Banco de Brasil BB Giro Contrato
B24606719

Nota

Saldo Inicial

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 80,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 12.014 31

R$ 0,00

RS 396,00

R$ 0.00
R$ 0,00
RS 0,00

RE 3.828.10

R$ 0,00
RS 0,00
RS 0,00

R$ 0,00

R$ 217,70

R§ 0,00
R$ 0.00
R$ 0,00
R$ 0.00
RS 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

Saldo Final

R$ 0,00

R$ 120.00

RS 80,00

R$ 0,00

R$ 0,00

RS 11.063,07

R$ 198,40

R$ 2.200,00
R$ 423,90
R$ 1.500,00

R$ 0,00

R$ 5.926 63

R$ 1.040.00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 450,00

R$ 217,70

R§ 0,00

R$ 1.740,16

R$ 0,00
RS 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 1.725.22

R$ 0,00

RS 1.197.391,16
R$ 1.197.391,16
R$ (138.020.68)

R$ 361.111,10

R$ 360.984,35

RE 1.403.268,07
RS 1.403.268,07
R% 000

R$ 319.444 43

R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticaco se comprova pelo recibo de nimero
7D.6E.A5.4E.43.CA.99.19.7E.CF.1B.C7.7D.1D.B4.3E.3A.59.DB.FC-5, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital — Sped

Verséo 10.1.5 do Visualizador
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: - ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Periodo da Escrituragao: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.276.962/0001-66
Nudmero de Ordem do Livro: 20

Periodo Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrigdo Nota Saldo Inicial Saldo Final

BRDE
(-} Banco Banrisul BBH

Banco Banrisul BBH 09/08/2022
Banco Banrisul BBH Caontrato

RE 75.201,34
RS (36.260,52)
R$ 400.000,00

R$ 68.801,60
R§ 0,00
R$ 400.000,00

21011253/001 RS 109.166,65 R$ 107.150,57
Banco Banrisul saldo credor R$ 0.00 R$ 2.852,06
Giro Facil Caixa E Federal R$ 50.383.60 RS 0,00

. BB Conta Garantida R$ 0,00 R& 0,00
Cartdo Empresarial Visa BB 43842947 R% 5.825,32 RE 4,918 41
Empréstimo CEF N® 1753905 R$ 0,00 R$ 1.071.228 80
(=) Juros Empréstimo CEF N° 1753905 R$ 0,00 R$ (571.229,80)

OBRIGACOES TRABALHISTAS R$ 112,991 89 R§ 87.480 48

EGSEEZE[E)C‘:SAGAMENTO DR R$ 78.633 39 R$ 55.504 00
Pro-Labore a Pagar R$ 2.158,00 R$ 2.158,00
Salarios a Pagar R§ 78.002,00 R$ 53.346.00
{~) Férias a Pagar RS$ (1.526,61) R$ 0,00
Rescisdes a Pagar R$ 0,00 R$ 0,00
13¢. Salaric a Pagar RS 000 R$ 0,00

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR R% 34.358 50 R$ 31.976,48
I.N.8.5. a Pagar R$ 16.584,81 R$ 6.841,48
F.G.T.8. a Pagar R% 7.610,07 R%$ 12.148,18

GRRF a Pagar R$ 0,00 R$ 0.00

. IRRF a Recolher s/ folha pagamento R$ 10.153,62 R$ 12.886,82
OBRIGACOES TRIBUTARIAS R5 654.529 12 RS 617.732.76
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER RE 9.842, 51 R$ 5.063.53

REIggEH.Ef;TECIF’AQAO TOTAL ST A RS 0,00 RS 0,00
Parcelamento IRRF-0561 R§ 5.872 66 RE$ 2.453,32
PCC RETIDOS 4,65% R$ 122,35 R$ 124 41
IRRF a Recolher - Pessoa Juridica-1708 R% 18,38 R& 18,38
IS8 Ret.Fonte a Recolher R$ 3.829,12 R§ 2.467 42

IMPOSTOS E CONTRIBUIGOES S/ILUCRO

{-) Parcelamento RFB Simplificado - 01

R$ 586.022 05
R$ (176.792,48)

R$ 560.292 24
R$ 114.485,87

Este documento é parte integrante de escrituraco cuja autenticacdo se comprova pelo recibo de nimero
7D.6E.A5.4E.43.CA.99.19.7E.CF.1B.C7.7D.1D.B4.3E.3A.59.DB.FC-5, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital — Sped

Versado 10.1.5 do Visualizador % Pagina 10 de 12



BALANCO PATRIMONIAL

Entidade:

Numero de Ordem do Livro: 20

Periodo Selecionado:

ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Periodo da Escrituragao. 01/01/2022 a 31/12/2022

01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ: 03.276.962/0001-66

Descricdo
IRPJ a Pagar
Contr Social s/Lucro Presum a Pagar

Parcelamento RFB Simplificado - 02

{~) (=) Juros Parcelamento RFB Simplificado
-02

IMPOSTOS E CONTRIBUICCES
S/RECEITAS

COFINS a Pagar
. PIS a Pagar

ISS a Pagar

CONTAS A PAGAR
DEMAIS CONTAS A PAGAR
Seguros a Pagar

BENS DE TERCEIROS A DEVOLVER
Mercadoria em Comodato

OUTRAS OBRIGACOES
ADIANTAMENTO DE CLIENTES
Outras abrigacées
DISTRIBUICAD DE LUCROS A PAGAR
José Ricardo Dal Molion
Provisoes da Folha de pagamento
Proviséo de Férias
Provisdo de FGTS S/férias

. Provisdo de INSS S/ Férias

Provisdo do 13°
FGTS Siprav 13°
Prov INSS s/13°

FPASSIVO NAC CIRCULANTE

OBRIGACOES A LONGO PRAZO

PARCELAMENTOS FISCAIS - LONGO
PRAZO

Parcelamento RFB Simplificade - 02

(+) (=) Juros Parcelamento RFB Simplificado
-0z

PATRIMONIO LiQuiDo

Nota Saldo Inicial

R$ 521,038,76
RS 133.777,53
RS 134.864,73
R§ (26.866,49)
R$ 58.664,56
RS 40.403,12
RS 8.754,01
R$ 9.507,43
RS 4.178,18
RS 4.178,18
RS 4.178,18
RS 183.900.00
R$ 183.900,00
R$ 774.911,11
RS 6.158,94
RS 6.158,54
RS 487.268 58
RS 487.268,58
RS 281.483,50
RS 146,413,080
RS 11.712,86
RS 45.361,79
RS 56.086,35
RS 4.503,77
RS 17.404,92
RS 317.748.49
R$ 317.748,49
R$ 317.748,49
R% 385.603,19
RS (77.854,70)

R$ 11.610.567 84

Saldo Final
RS 245,504,33

RS 108.841,45
RS 116,882,77
RS (25.422,18)
R$ 52.376,00
RS 35.235.25
RS 7.634,31
RS 0.507,43
R$ 1.215,10
R$ 1.21510
R$ 1.215,10
RS 183.900,00
R$ 183.900,00
RS 196.610,82
RS 6.158,94
R$ 6.158 94
RS 0,00

R$ 0.00

RS 190.451,68
R$ 137.033,87
RS 10.962,43
RS 42.455,58
RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 317.748,49
RS 317.748,489
R$ 317.748,48
R$ 295.603,19
RS (77.854,70)

R$ 8.251.022 81

—

Este documento € parte integrante de escrituracdo cuja autenticagio se comprova pelo recibo de numero
7D.6E.A5.4E.43.CA.99.19.7E.CF.1B.C7.7D.1D.B4.3E.3A.59.DB.FC-5, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Periodo da Escrituragao: 01/01/2022 a 31/12/2022
Numero de Ordem do Livro: 20

Periodo Selecionado:

CNPJ: 03.276.962/0001-66

01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descricio MNota

CAPITAL

CAPRITAL SOCIAL

Capital Social Integralizado
RESERVAS

RESERVAS DE LUCROS

Ajustes Credor de Exercicios Anteriores

. Reserva de Lucros
Reserva especial para dividendo obrigatério

{-) PREJUIZOS ACUMULADOS

Saldo Inicial

RE 4.200.000,00
R$ 4.200.000,00
R$ 4.200.000,00
R$ 8.006.651,58
R$ 8.006.651,58
R$ 1.067.158,98
RE 6.749,073,60

R§ 180.419,00

Saldo Final

R$ 4.200.000,00
R$ 4.200.000,00
RS 4.200.000,00
R$ 4.051.022,81
R$ 4.051.022,81

R$ 0,00
R$1.612.931,23
RY 2.438.091,58

R$ (596.083,64) RS 0,00
(-) PREJUIZO DO EXERCICIO R$ (596.083,64) R$ 0,00
(=) Ajustes Devedor de Exercicios .

PO R$ (596.083,64) R$ 0,00
Prejuizo Acumulado RS 0,00 R$ 0,00
Prejuizo do Exercicio RS 0,00 R$ 0,00

Este documento € parte integrante de escrituracdo cuja autenticacdo se comprova pelo recibo de nimero
7D.BE.A5.4E.43.CA.89.19.7E.CF.1B.C7.7D.1D.B4.3E.3A.59.DB.FC-5, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
P
Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital — Sped
Versdo 10.1.5 do Visualizador 12 de 12

\!



{ DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Periodo da Escrituragao: 01/01/2022 a 31/12/2022
Numero de Ordem do Livro: 20

[ _"Eﬁade:
|
l Periodo Selecionado:

Descrigdo Nota
RECEITABRUTA
Servigos Prestados a Prazo
{-) DEDUCOES
(=) PIS S/Vendas e Servigos
(-) COFINS S/Vendas e Servicos
(=) Contribuigao Social S/Vendas e Servigos
(-) IRPJ s/ Vendas e Servigos
(-) 1SS s/ Servigos
RECEITA LIQuiDA
(=) CMV

(=) ( = ) Cuslos dos Servigos Prestados
LUCRO BRUTO
{-) DESPESAS OPERACIONAIS
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS
(-) Saldrios
{-) Pro-Labore
Ferias
(-) 13.8alério
(=) Alimentagdo
{-) Equip/ Medicina Trab
(=) Viagens de Funcionarios
(-) Uniformes
(=) Vale Alimentacao
(-} Creche, Bergario, Maternal
(-] LN.S.S.
(-)F.G.T.S.
(-) Bens irrelevantes
(-) Vigilancia e monitaramento eletronico
(=) Aluguel
{-) Agua e Esgoto
(-) Energia Elétrica
(=) Matenial de Limpeza
(-} Material de Escritério

(=) Manutengdo e Conservagao

ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 03.276.962/0001-66

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Margo de 2022

Saldo anterior
RS 714.406 81
RS 714.408 84

RS$ (119,670,20)
RS (4.718,54)
R$ (21.777.87)
R$ (20.906,76)
R$ (52.074,35)
R$ (20.192,68)
R$ 594.736,61
RS (1.742.238 45)
R$ (1.742.238,45)
RS (1.147.501 84)
RS (284.998,54)
RS (284.998,54)
RS (15.528,72)
R$ (6.600,00)
RS (4.821,21)
R$ (5.035,23)
RS (40.674,32)
RS (7.240,78)
R$ (4.054,88)
RS (0,00)

R$ (1.200.00)
RS (1.530,00)
RS (14.355,17)
R$ (13.482 86)
RS (2.815,00)
R$ (2.880,38)
RS (4.050,00)
RS (1.223,63)
R$ (1.991,74)
RS (1.572,91)
RS (282,51)

R$ (1.553,33)

Saldo atual
RS 1.263.472,69
R$ 1.263.472,69
RS (180.638,22)

R$ (6.801,27)

RS (31.390,53)
R$ (30.134,80)
RS (77.708.07)
RS (34.603 45)
RS 1.082.834,47
RS (0,00

RS (0,00)

RS 1.082.834,47
RS (581.060,11)
RS$ (581.060,11)
RS (18.573 42)
R$ (9.229,92)
RS 2.711,14

RS (1.648,25)
R$ (61.927,29)
RS (8.242,65)
RS (10.733,28)

RS (5.552,00)

RS (1.200,00)

R$ (2.085,00)

RS (47.845 20)

RS (1.741,88)

RS (965,00)

RS (3.889,16)

R$ (4.050,00)

RS (2.483,05)

RS (6.584,70)

RS (66,00)
RS (182,94)
R$ (2.230,47)

Este documento é parte integrante de escrituragio cuja autenticagio se comprova pelo recibo de nimero
7D.6E.A5.4E.43.CA.99,18.7E.CF.1B.C7.7D.1D.B4.3E.3A.59.DB.FC-5, nos termos do Decreto n° 8.683/201

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital — Sped

Versdo 10.1.5 do Visualizador
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‘ DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Entidade: ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Periodo da Escrituragao. 01/01/2022 a 31/12/2022
Numero de Ordem do Livro: 20

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Margo de 2022

CNPJ: 03.276.962/0001-66

Descrigio

{-) Sindicato Patronal/Associagdo de Classe

Nota

(-) Correios & Malotes
(-) Assisténcia Médica e Farmaceutica
() Feiras/Congressos/Simposios/Cursos
(-) Telefone, Internet
(-) Locacao de bens de 3
{-) Locacao de sistema
. (<) Instalagio
(=) Honordrios Contébeis
{-} Condominio
(-) Garagem

(-) Copias, Impress, Encardenacgdes &
Autentic

(-) Seguros Vida

(-) Assessona Tec/ Com/ Juridica
(-) Acessorios Equipamentos

(-} Assessoria de Informética

(-) Seguro Garantia - Caucao Contratos
Client

(-) ARTs Certidoes e Emolumentos
{-) Perdas de incobraveis/sem recuperacao
RECEITAS FINANCEIRAS
Rendimentos de Aplicagtes Financeiras
Descontos Obtidos
. (-) DESPESAS FINANCEIRAS
(-) JUROS E DESCONTOS
(=) Juros
(-) Tarifas
(-} IOF
(-) Encargos c/Recolhimentos em Atraso
(-] IRRF (exclusivo Na Fonte)
(-) 188
|~) Muitas Fiscais Compensatérias
(-) QUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
(=) IPTU

Saldo anterior

RS (0,00)
R$ (226,25)

RS (1.697,30)
R$ (2.400,00)
RS (1.856,64)
RS (0,00)

R$ (842,88)

R$ (100.112,77)
RS (8.536,00)
RS (3.165.22)
RS (741,54)

RS (548,08)

RS (2.390,47)
RS (29.840,00)
RS (160,00)
RS (689,00)
RS (787,72)
RS (0,00)

RS (0,00)

RS 584,13

RS 684,13

RS 0,00

RS (37.975,39)
RS (33.641 62)
RS (14.377,11)
RS (18.264,51)
RS (2.637,29)
RS (1.161,20)
RS (33,77)

R$ (0,00)

R$ (501,51)
RS (63.219,01)
RS (0,00)

Saldo atual
RS (5.845,27)
RS (0,00)

RS (4.911,98)
R$ (2.920,00)
R$ (1.871,60)
R$ (120,00)
R$ (0.00)

RS (275.247 47)
RS (9.269,81)
RS (3.170,96)
RS$ (645,50)
R$ (659 95)

RS (1.935,36)
RS (20.610,00)
RS (0,00)

R$ (760,00)
RE (973,47)
RS (227,56)
R$ (65.171.11)
RS 417,24

RS 414,59

RS 2 65

RS (92.554.68)
RS (75.739 93)
RS (64.715,24)
RS (11.024.689)
R$ (16.428 39)
R$ (164,59)
RS (12,08)

RS (147,90)
RS (61,69)

RS$ (138.665,56)
RS (975,31)

Este documento € parte integrante de escrituragdo cuja autenticagio se comprova pelo recibo de numero
7D.6E.A5.4E.43.CA.99.19.7E.CF.1B.C7.7D.1D.B4.3E.3A.59.DB.FC-5, nos termos do Decreto n° 8.683/201

-

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital — Sped

Verséo 10.1.5 do Visualizador
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DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

|
I
[ Entidade:

I Periodo da Escrituragao. 01/01/2022 a 31/12/2022

ENGEDAL CONSTRUTORA DE bBRAS LTDA

Numero de Ordem do Livro: 20

’ Periodo Selecionado:

-

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Margo de 2022

CNPJ: 03.276.962/0001-66

Descricio Nota Saldo anterior Saldo atual
(=) Imposta Teritorial Rural RS (21,86) R$ (174,18)

(-) Depreciagdes e Amortizagdes RS (19.011,81) RS (29.835,51)

(-) Pedagios RS (907,39) R$ (911,29)

(-} Jormnais, Revistas e Periddicas RE (313,20) RE (134 40)

(-) Estadas R% (570.00) R$ (244 50)

{-) Estactonamentos RE (66,50) R$ (0,00)

(=) Manutengdo Equipamentos RS (2.538,06) RE(16.431,12)

. (~) Despesa Comercial RS (D,00) RS (537,00)
|-} Licenciamento RS (257,70) R$ (142 69)

(-) IPVA RS (566,24) RS (1.582 45)

{-) Seguros Veiculos/Empresa R$ (3.850,62) R$ (2.414,48)

{-) Manutencéo e canservagdo de Veiculos R§ (5.898,13) R$ (B.712,79)

{-) Multas e taxas de Veiculos RS (2.683,68) R$ (3.440,03)

(=) Combustiveis e Lubrificantes RS (25.433,82) RS (73.129,80)
RESULTADO OPERACIONAL RS (1.533.010,65) R$ 270.971,36
(-) RECEITAS NAQ OPERACIONAIS RS 11.843,15 R$ (0,00)
Ressarcimento de Despesas c/Seguros R$ 11.843,15 R$ 0,00

RESULTADO ANTES DO IR E CSL
LUCRO LiQUIDO DO EXERCICIO

RS (1.521.167,50)
R$ (1.521.167,50)

R$ 270.971,36
R$ 270.971,36

Este documento € parte integrante de escriturac3o cuja autenticagio se comprova pelo recibo de nimero
7D.6E.A5.4E.43.CA.99.19.7E.CF.1B.C7.7D.1D.B4.3E.3A.59.DB.FC-5, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital —

Sped &
Pagina 3de 3
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DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Entidade: ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Periodo da Escrituragao: 01/01/2022 a 31/12/2022
Numero de Ordem do Livro: 20

Periodo Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

CNPJ: 03.276.962/0001-66

Descrigdo Nota
RECEITA BRUTA

Servicos Prestados a Prazo

Salde anterior

R$ 1.263.472,69
R$ 1.263.472 69

Saldo atual

RS 2.839.521,47
R$ 2,838.521.47

{-) DEDUCOES R$ (180.638,22) RS (398.463,10)

(-} PIS S/Vendas e Servicos RS (6.801,27) R$ (14.120,85)

(-) COFINS S/Vendas e Servigos R%$ (31.380,53) R$ (65.173,59)

{-) Contribuigdo Social S/Vendas e Servigos R$ (30.134,80) RS (62.566,65)

(=) IRPJ s/ Vendas e Servigos R$ (77.708,07) R$ (167.796,25)

. (-) ISS s/ Servigos RS (34.603 45) RS (88.805 66)

RECEITA LiQuiDa
LUCRO BRUTO

RS 1.082.834.47
R$ 1.082.834. 47

R$ 2.441.058,37
R$ 2.441.058.37

(-) DESPESAS OPERACIONAIS RS (581.060,11) R$ (615.885,63)
(<) DESPESAS ADMINISTRATIVAS RS (581.060,11) R$ (615.885.63)
(-) Salérios R$ (18.573,42) R$ (20.204,06)
(-) Pré-Labore R$ (9.229,92) RS (7.271,92)
(-} Férias R$2.711,14 RS (4.184 01)
(=) 13.5alario R$ (1.648,25) R$ (1.683,64)
{-) Alimentagéo R¥ (61.827,29) R% (72.854,80)
(-) Equip/ Medicina Trab R$ (8.242,65) R$ (9.268.80)
(-) Viagens de Funcionéarios RS (10.733,28) RS (22.765,45)
(=) Uniformes RS (5.552,00) RS (0,00)
(-) Vale Alimentacao RS (1.200,00) R$ (1.200.00)
(=) Creche, Bercario. Maternal RS (2.085,00) RS (1.390,00)
(=) LN.S.5. RS (47.84520) R$ (46.411 20)
. (=) F.G.T.8. R$ (1.741,88) R$ (2.857,68)
(-) Bens irrelevantes R$ (965,00) RS (1.917 40)
(-} Vigilancia e monitoramento eletranico R$ (3.889,16) RS (1.441 77)
(-} Aluguel RS (4.050,00) R$ (1.850,00)
(-) Agqua e Esgoto RS (2.483,05) RS (2.655,60)
(-) Energia Elétrica RS (6.684,70) R$ (24.324,38)
(=) Material de Limpeza R$ (66,00) RS& (119,01)
{-) Material de Escritério RS (182,04) RS (1.164,00)
(=) Manutengdo e Conservagdo R$ (2.230,47) RS (2.604,12)
{-) Sindicato Patronal/Associagdo de Classe RS (5.845,27) RS (0,00)
(-) Assisténcia Médica e Farmaceutica R$ (4.911,98) R$ (4.441,02)
Este documento é parte integrante de escriturac3o cuja autenticacio se comprova pelo recibo de nimero
7D.6E.A5.4E.43.CA.99.19.7E.CF.1B.C7.7D.1D.B4.3E.3A.59.DB.FC-5, nos termos do Decreto n°® 8.683/2016.
Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped
Versdo 10.1.5 do Visualizador Pagina 1de 3
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DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Entidade:

ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Periodo da Escrituragdo: 01/01/2022 a 31/12/2022

Numero de Ordem do Livro: 20

Periodo Selecionado:

01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Nota

CNPJ: 03.276.962/0001-66

Descriggo Saldo anterior Saldo atual
(-) Servigos de Terceiros - Pessoa Flsica R$ {0,00) RS (2.000,00)

(-) Feiras/Congressos/Simpésios/Cursos R$ (2.920,00) RS (2.000,00)

(-) Telefone, Internet RS (1.871,60) RS (2.068,58)

(=) Locacao de bens de 3% RS (120,00) RS (600,00)

(=) Locacao de sistema R$ (0.00) RS (2.748 12)

(-} Instalagao RS (275.247,47) RS (334.624,15)

(=) Honorarics Contabeis R$ (9.269,81) RS (10.769.81)

. (=) Condominio R$ (3.170,96) RS (3.302,66)
(-) Garagem RS (645,50) RS (714,76)
AutentE;} Copias, Impress. Encardenagies e RS (659,95) RS (855,20)
() Seguros Vida R% (1.935,36) R$ (4.365,34)

(=) Assessona Tec/ Com/ Juridica R$ (20.610,00) RS (17.399,00)

(-) Assessoria de Informdtica RS (760,00) RS (B69,58)
g (-} Seguro Garantia - Caucao Contratos RS (973 .47) RS (2.798,63)
(=) ARTs Certidoes e Emolumentos R$ (227 56) R$ (258,94)

(-) Perdas de incobraveis/sem recuperagio R$ (65.171,11) R$ (D,00)
RECEITAS FINANCEIRAS R$ 417,24 R$ 590,85
Rendimentos de Aplicagbes Financeiras R 414,59 RS 540,84
Descontos Obtidos R$ 2,65 R% 50,01

(-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (82.554,68) R$ (70.203,15)

(-} JUROS E DESCONTOS R§ (75.739,83) RS (67.482.67)

(=) Juros RE (64.715.24) RS (60.674,47)

. (-) Tarifas RS (11.024,69) RS (6.808.20)
(=) IOF R$ (16.428,39) R$ (2.145 55)

{-) Encargos c/Recolhimentos em Atraso R$ (164,68) R$ (0,00)

(-) IRRF (exclusivo Na Fonte) R$ (12,08) RE (62,37)

(-) 1SS RS (147,90) R$ (0,00)

(=) Multas Fiscais Compensatdrias R$ (61,69) RE (512,56)

(-] OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS RS (138.665,56) RS (163,651,50)

(=) IPTU RS (975,31) RS (0,00)

() Imposto Territorial Rural R$ (174,18) RS (0,00)

(-) Depreciagdes e Amortizagdes RS (28.835,51) R$ (20.835,51)

(-} Pedagios R$ (911,29) R$ (1.320,21)

Este documento & parte integrante de escriturago cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero
7D.6E.A5.4E.43.CA.99.19.7E.CF.1B.C7.7D.1D.B4.3E.3A.59.DB.FC-5, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
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‘ DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EX

ERCICIO

] Entidade: ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Periodo da Escrituragao: 01/01/2022 a 31/12/2022
Numero de Ordem do Livro: 20

Periodo Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

CNPJ. 03.276.962/0001-66

Descricéo Nota
(=) Jornais, Revistas e Periddicos
(-) Estadas
(-) Estacionamentos
{-) Manutencdo Equipamentas
{-) Despesa Comercial
|-) Licenciamento
(-] IPVA

. {-) Seguros Veiculos/Empresa
(-) Manutengao e conservagdo de Veiculos
(=) Multas e taxas de Veiculos
(~) Combustiveis & Lubrificantes
RESULTADO DPERACIONAL
RESULTADO ANTES DO IRE CSL
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO

Saldo anterior

RS (134,40)
RS (244,50)
RS (0,00)

RS (16.431,12)
RS (537,00}
RS (142,69
R$ (1.582,45)
RS (2.414,49)
RS (8.712,79)
RS (3.440,03)
RS (73.128,80)
R$ 270.971,36
R$ 270.971,36
R$ 270.971.36

Saldo atual
RE (134,40

RS (642,50)

RS (4,00)

RS (19.102,44)
RS$ (0,00)

R$ (285,38)

RS (6.155,96)
R% (2.767 B4)
R5 (19.510,70)
R$ (5.895.33)
R$ (76.997,23)
R$ 1.591.808 94
R$ 1,591,808 04
R$ 1.591.808,94

Este documento é parte integrante de escrituragdo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero

?D‘SE.A5.4E.43.CA.99.19.7E.CF.1B‘C?.?DjD.B4.3E.3A.59ADB.FC-5, nos termos do Decreto n°® 8.683/2016.

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracéo Digital — Sped

Versado 10.1.5 do Visualizador
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DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Entidade: ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS L‘I:DA
Periodo da Escrituragao: 01/01/2022 a 31/12/2022
Numero de Ordem do Livro: 20

Periodo Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

CNPJ: 03.276.962/0001-66

Descrigéo Nota

RECEITA BRUTA
Servigos Prestados a Prazo

{-) DEDUCOES
{-) PIS S/Vendas e Servicos
{-) COFINS S/Vendas e Servicos
(=) Contribuigdo Social S/Vendas e Servigos
{-) IRPJ s/ Vendas e Servigos

. (-) ISS s/ Servigas
RECEITA LIQUIDA
LUCRO BRUTO

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS
(-) Salarios
(=) Pro-Labore
(-) Férias
(-} 13.5alano
(=) Alimentacéo
{-) Equip/ Medicina Trab
(=) Viagens de Funcionarios
{-) Vale Alimentagdo
(=) Creche. Bercario, Maternal
() LN.S.S.
(<) F.G.T.5.

. |-) Bens irrelevantes

{-) Vigilancia e monitoramento eletronico
(-) Aluguel
(-) Agua e Esgoto
(-) Energia Elétrica
(=) Matenal de Limpeza
(-) Material de Escritério
(-) Manutencao e Conservacdo
(=) Correlos & Malotes
(-) Assisténcia Médica e Farmaceutica

(-) Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica

Saldo anterior

RS 2.839,521,47
RS 2.839.521,47
RS (398.463,10)
RS {14,120,95)
R$ (65.173,59)
RS (62.566,65)
RS (167.795,25)
RS (88.805 66)
R$ 2.441.058,37
RS 2.441.058,37
RS (615.985,63)
RS (615,985,63)
RS (20.204,06)
RS (7.271,02)
RS (4.184,91)
RS (1.683,64)
RS (72.854,90)
RS (9.269,80)
RS (22,765 45)
R$ (1.200,00)
RS (1.390.00)
RS (46.411,20)
RS (2.857,68)
RS (1.917,40)
RS (1.441,77)
RS (1.850,00)
RS (2.655,60)
RS (24.324 38)
RS (118,01)

RS (1.164,00)
RS (2.604,12)
R$ (0,00)

RS (4.441,02)
RS$ (2.000,00)

Saldo atual
R$ 2.606.726,18
R$ 2.608,726,18
R$ (575.115,93)
R$ (22.874,67)
R$ (105.575.41)
RS (101.352,40)
RS (275.534,44)
RS (69.779,01)
R$ 2.031.610,25
RS 2.031.610,25
R$ (182.620,73)
R$ (182.620,73)
RS (18.663,07)
RS (7.271,92)
RS (2.145,16)
R$ (1.649,24)
RS (27.373,61)
RS (2.705,03)
R$ (9.377,58)
R$ (1.200,00)
RS (2,085,00)
R$ (44.819,85)
R$ (2.248,72)
RS (798,00)

RS (1.441,77)
RS (0,00

RS (1.860,99)
RS (2.116,22)
RS (30,62)

R$ (6,25)

RS (599,59)

RS (17,25)

RS (1.476,25)
R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituraco cuja autenticacdo se comprova pelo recibo de nimero
7D.6E.A5.4E.43.CA.99.19.7E.CF.1B.C7.7D.1D.B4.3E.3A.59.DB.FC-5, nos termos do Decreto n° 8.683/2016

J
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’ DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Entidade: ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

|' Periodo da Escrituracao. 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ. 03.276.962/0001-66
Numero de Ordem do Livro: 20

Periodo Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrigdo Nota Saldo anterior Saldo atual

{-) Feiras/Congressos/Simpasios/Cursos R$ (2.000,00) RS (2.000,00)

(<) Telefone, Internet R$ (2.068,58) RE (1.854,56)

() Locacao de bens de 3% RS (600,00) RS (500,00)

(-} Locacao de sistema R$ (2.748,12) R$ (0,00)

(=) instalagdo 5 . RS (334.624.15) R$(21.716.12)

(-) Honorarios Contabeis R$ (10.769,81) R$(10.7198,81)

(-) Condominio RS (3.302.66) - RS (2.889.36)

. (-) Garagem RS (714,76) RS (746,26)
Autent.E;;} Copias, Impress, Encardenacgées e RS (855,20) RS (335,16}
(-) Seguros Vida RS (4.365,34) RS (3.544,97)

(-) Assessoria Tec/ Com/ Juridica RS (17.399,00) RS (9.090,00)

-) Assessoria de Informatica RS (869 58) R% (138,00)
Shorn (-} Sequro Garantia - Caucao Contratos RS (2.798.63) R$ (973.47)
(-) ARTs Certidoes e Emolumentos RS (258,94) RS (25,00)
RECEITAS FINANCEIRAS R$ 590 85 R$ 980,96
Rendimentos de Aplicagdes Financeiras RS 540 84 RS$ 980,62
Descontos Obtidos R$ 50,01 R$ 0,34

(-) DESPESAS FINANCEIRAS R (70.203,15) R$ (79.738,69)

{-) JUROS E DESCONTOS R§ (67.482,67) R$ (72.608,06)

(=) Juros RS (60.674,47) R$ (52.600,72)

(-) Tarifas RS (6.808,20) RS (19,999 34)

{-) IOF R$ (2.145.55) R$ (4.545 65)

. (-) Encargos c/Recolhimentos em Atraso RE (0,00) RE (1,82)
(=) IRRF {exclusivo Na Fonte) R$ (62 37) RS (102 42)

(-} Multas Fiscais Compensatérias R$ (512,58) R$ (257,86)
L|quid;2§2E§uLu?d;::rda Estimada Clientes ¢/ RS (0.00) RS (2.221.78)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS RS (163.651,50) R$ (106.054 27)

(=) Depreciacoes e Amortizagdes R% (29.835,51) R% (208.835,51)

(-] Pedagios RS (1.320,21) RS (1.822,08)

{-) Jornais, Revistas e Periédicos R$ (134 40) RS (104,50)

(-) Estadas R$ (642,50) RS (540,00)

(<) Estacionamentos R% (4 00) R$ (25,00)

(=) Manutengdo Equipamentos RS (19.102 44) R$ (22.640,83)

Este documento € parte integrante de escriturac3o cuja autenticacdo se comprova pelo recibo de ntimero
7D.6E.A5.4E.43.CA.99.19.7E.CF.1B.C7.7D.1D.B4.3E.3A.59.DB.FC-5, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital — Sped

Vers&o 10.1.5 do Visualizador % Pagina 2 de 3



i DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

| Entidade: ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Periodo da Escrituragao: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.276.962/0001-66

’ Numero de Ordem do Livro: 20

| Periodo Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

|

Descrigdo Nota Saldo anterior Saldo atual
(=) Licenciamento R$ (285,38) RS (570,76)

(-} IPVA RS (6.155,86) RS (1.016,12)

(-) Seguros Veiculos/Empresa RS (2,767 ,84) R$ (2.044.53)

() Manutencdo e conservacdo de Veiculos R$ (18.510,70) R$ (6.996,92)

(=) Multas e taxas de Veiculos R$ (6.895,33) RS$ (3.242 41)

{-) Combustiveis e Lubrificantes RE§ (76.997,23) R$ (36.315,61)
RESULTADD OPERACIONAL R$ 1.591.808.94 RE 1.664.177,62
RESULTADO ANTES DO IR E CSL RS 1.591.808 94 R% 1.664.177 52
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO RS 1.591.808,94 R$ 1.864.177,52

Este documento é parte integrante de escrituragdo cuja autenticago se comprova pelo recibo de nimero
7D.BE.A5.4E.43.CA.99.19.7E.CF.1B.C7.7D.1D.B4.3E.3A.59.DB.FC-5, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital — Sped

Versédo 10.1.5 do Visualizador Paghva3 de 3
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DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Entidade: ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Periodo da Escrituragao: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.276.962/0001-66
Numero de Ordem do Livro: 20

Periodo Selecionado- 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

————————.

Descrigdo Nota Saldo anterior Saldo atual

RECEITA BRUTA R$ 2.606.726,18 R$ 2.633.344,31
Servicos Prestados a Prazo R% 2.606.726,18 R$ 2.633.344,31

(-) DEDUCOES R$ (575.115,83) R§ (545,777.26)
(-) PIS S/Vendas e Servicos R$ (22.874 67) RS& (17.118,74)

(-) COFINS &/Vendas e Servigos RS (105.57541) R$ (79.000,34)

{-) Contribuigéo Social S/Vendas e Servigos R$ (101.352,40) R$ (76.416,32)

(-) IRPJ s/ Vendas e Servigos RS (275.534,44) R$ (306.267,55)
. (-) ISS s/ Servigos R$ (69.779,01) R$ (66.976.31)
RECEITA LIQUIDA R$ 2.031.610,25 R$ 2.087.567.05
{-) CMV RS (D,00) RS (5.186,073,89)
{-) ( =) Custos dos Seivigos Prestados R& (0,00) R§ (5.186.073,88)

(-) LUCRO BRUTOQ R$ 2.031.610,25 R§ (3.098.506,84)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS RE (182.620,73) RS (155.473,04)
{-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R§ (182.620,73) R$ (155.473,94)
(-) Saldrios RS (18,663,87) R$ (18.574.07)

(=) Pro-Labore R§ (7.271,92) R$ (7.271,92)

(-) Férias RS (2.145,16) R$ (5.899.66)

{-) 13.Salério RS (1.648,24) RS (2.269,70)

(-) Alimentagio R$ (27.373,61) R$ (11.555,41)

{-) Equip/ Medicina Trab R$ (2.705,03) RS$ (518,22)

(<) Viagens de Funcionarios RS (9.377,58) RE$ (11.413,29)

(-) Vale Alimentacdo

(-) Creche. Bergario, Maternal

RS (1.200,00)
RS$ (2.085,00)

RS (1.200,00)
R$ (2.085,00)

(-] LN.S.S. R$ (44.819,85) R$ (41.391,01)
(-)F.GTS. R$ (2.248,72) R$ (2.131,92)
(-) Bens imrelevantes R$ (788,00) R$ (3.525,20)
(=) Vigilancia @ manitoramento eletronico RS (1.441.77) RE (1.441,77)
{-) Agua e Esgoto R$ (1.860,99) RS (0,00)
(-) Energia Elétrica RS (2.116,22) RS (1.073,80)
(-) Material de Limpeza R$ (30,62) R$ (42,00)
(-) Material de Escritorio RE (6,25) RS (506,90)
() Manutengdo e Conservagao RS (589,59) R$ (2.5638,32)
(-) Correios e Malotes _ § RS (17,25) RS (0,00)
(-) Assisténcia Medica e Farmaceutica R$ ‘.1'4?6'25’ R$ (1.380,82)
-

Este documento é parte integrante de escrituracdo cuja autenticagio se comprova pelo recibo de nimero

7D.6E.A5.4E.43.CA.99, 19.7E.CF.1B.C7.7D.1D.B4.3E.3A.59.DB.FC-5, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital - Sped /

Verséo 10.1.5 do Visualizador Pagind 1 de 3 '



DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Periodo da Escrituragao: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.276.962/0001-66

|
'_ Entidade: ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
! Numero de Ordem do Livro: 20

Periodo Selecionado- 01 de QOutubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descricdo Nota Saldo anterior Saldo atual

(-) Feiras/Congressos/Simpésios/Cursos R$ (2.000,00) R$ (0,00)

(-) Telefone, Internet RS (1.854 56) RE& (1.776,88)

(-} Locacao de bens de 3% RS (500,00) R$ (0,00)

(-) Instalacdo RS (21.716,12) R$ (7.000.81)

(=) Honorarios Contabeis RE(10.719.81) R$(13.393,08)

{-) Condominio R§ (2.989,36) R$ (3.207 86)

(-) Garagem RE (746,26) RS$ {863,36)
Autentg;j Copias, Impress, Encardenacées e RS (335,16) RS (239,70)
(-) Seguros Vida RS (3.644,97) RS (2.204,23)

(-) Assessoria Teo/ Com/ Juridica RS (9.090,00) R$ (9.228,01)

(-) Assessoria de Informética R$ (139,00) RS (719,00)
G (<) Seguro Garantia - Caucao Contratos R$ (973,47) R$ (200,00)
(-} ARTs Certidoes e Emolumentos R$ (25,00) R$ (25,00)

{-) Presentes e Brindes R$ (0,00) R$ (1.797,00)
RECEITAS FINANCEIRAS RE 580,96 R 6.935,80
Rendimentos de Aplicagdes Financeiras RE 980,62 R$ 3.653,52
Descontos Obtidos R$ 0,34 R$ 3,85
Restituigio de Tributos Receita Federal R§ 0,00 R$ 3.278,43

(-) DESPESAS FINANCEIRAS R§ (76.738,68) RS (79.856,72)

{-) JURDS E DESCONTOS R$ (72.609,06) R$ (74.067,18)

(-} Juros RS (52.609,72) RS (62.271,53)

(-) Tarifas RS (19.999 34) R$ (4.670,03)

. (~) Taxas e Emolumentos RE (0,00} R$ (7.125,62)
(-) IOF RS (4.545 65) R$ (563,92)

(-) Encargos c/Recolhimentos em Atraso RS (1,82) R$ (3.783,87)

(-) IRRF (exclusivo Na Fonte) R$ (102,42) RS (144 46)

() ICMS RS (0,00) RS (508,80)

() Multas Fiscais Compensatérias RS (257 86) RS (878,38)
Liqundé-r,-)éF;EC?uLv?d;:.:rda Estimada Clientes ¢/ RS (2.221,78) RS (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ (106.054,27) R$ (79.315,00)

() Depreciages e Amortizacdes R$ (29.835,51) R$ (29.835,51)

(-} Pedagios RS (1.822,08) RS (1.461,20)

(-) Jornais, Rewistas e Periédicos R$ (104,50) R§$ (313,20)

Este documento é parte integrante de escrituracdo cuja autenticacio se comprova pelo recibo de nimero -
7D.6E.A5.4E.43.CA.99.19.7E.CF.1B.C7.7D.1D.B4.3E.3A.59.DB.FC-5, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.
Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital — Sped

Verséo 10.1.5 do Visualizador [ Pagina 2 de 3 Ls
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DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Periodo da Escrituragao: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.276.962/0001-66

( Entidade: ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Numero de Ordem do Livro: 20

Periodo Selecionado:

01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrigdo Nota

Saldo anterior

Saldo atual

(-) Estadas RS (540,00) R$ (469,00)
(-) Estacionamentos RS (25,00) RS (0,00)
(-) Manutencao Equipamentos RS (22.640.83) RS (888,92)
(-) Despesa Comercial RS (0,00) R$ (1.989.47)
(=) Licenciamento RE (570,76) RS (142,89)
(-) IPVA R$ (1.016,12) RE (728,20)
{-) Seguros Veiculos/Empresa RS (2.844 53) R$ (2.944.51)
. (=) Manutengdo e conservacdo de Veiculos RE (6.996,92) R$ (7.656 84)
(-) Multas e taxas de Veiculos RS (3.242 41) RS$ (1.752,30)
(-} Combustiveis e Lubrificantes RS (36.315 61) R% (31,133,16)

(=) RESULTADO OPERACIONAL
{-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL

R$ 1.664.177,52
RS 1.664.177,52

R$ (3.406.316,70)
R$ (3.406.316,70)

(-) PREJUIZO DO EXERCICIO RS 1.664.177,52 RS (3.406.316,70)

Este documento & parte integrante de escrituragéo cuja autenticacdo se comprova pelo recibo de nimero
7D.BE.A5.4E.43.CA.99.19.7E.CF.1B.C7.7D.1D.B4.3E.3A.59.DB.FC-5, nos termos do Decreto n°® 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracdo Digital — Sped

Versdo 10.1.5 do Visualizador Pagina 3de 3
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CNPJ: 03.276.962/0001-66

DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA
BALANCO PATRIMONIAL - ENCERRADO EM 31/12/2022

AT  |Ativo 11.285.130,85
AC _ |AtivoCirculante 4.170.813,16}—
ANC  |Ativo ndo Circulante 7.114.317 6894+~
RLP  |Realizavel a Longo Prazo _ 4.805.666 81+
| AP |imobilizado ) 2.306.540,88
| PC  [Passivo Circulante - . 2.716.359,55}
_ELP _ |Passivo Nao Circulante 317.748,49
PL Patriménio Liquido il i 8_25“[.022‘_&_31‘/
. CS Capital Social 4.200.000,00
LL Lucro Liquido 120.641,12

"ILG - indice de Liquidez Geral"

AC + RLP . A
G= S 9
g PC+ ELP 3034105, e

"ISG - indice de Solvéncia Geral”

_. Al -
ISG = PC.+ ELP 3,7194
"ILC - indice de Liquidez Corrente”
AC
LC= 1,5354
PC .
. "EG - Endividamento Geral”
EG= —«tELP 0,26886
AT
“GE - Grau de Endividamento"
GE = W—P*‘IELB 036773
Sdo José/SC, 19 de dezembro de 2023
JOSE RICARDO Assinado de forma digital
NEGRAO DAL po:‘I)DS(E) R!CAHD; N'EgéRAO FABIANA 17
DAL MOLIN:08914214915 BAUMGARTEN BRAUN:02611363994
MOLIN:0891421491 pados: 2023.12.18 09:25:13 : .
5 -osm% BRAUN:02611363994 Dados: 2023.12.18 09:21:15

-03'00'

Endereco da Sede: ,H

Rua Vereador Arthur Manoel Mariano, 959 - Sl. 304 1

Forguilhinhas - Sao José - SC - CEP: 88106-500 . ;
Fone/Fax: (48) 3286-8000 *

E-mail: engedal.eng@gmail.com




Numero do pedido: 1054972
FOLHA: 1 /1

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA

de Santa Catarina

CERTIDAO RECUPERACAO0 JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALENCIA N2: 105497
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, NAO CONSTAM em
tramitacao nas comarcas do Estado de Santa Catarina ACOES FALIMENTARES EM GERAL contra:

NOME: ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Raiz do CNPJ: 03.276.962

Pais endereco da sede : BRASIL

Estado endereco da sede : SANTA CATARINA

Municipio endereco da sede : SAO JOSE

Endereco da sede : RUA VEREADOR ARTHUR MANOEL MARIANO 959

Certidao emitida as 15:52 de 24/10/2023.

/
@

a) Os dados que serviram de parametro para a realizacao da busca e para expedicao desta certidao sao de
responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexao com a Receita Federal Ou outra instituicao
publica para autenticacdo das informacdes prestadas, competindo ao(3) interessado(a) ou destinatario(a)
sua conferéncia.

b) Certiddo expedida gratuitamente, nos termos da Resolucdo CNJ n. 121/2010 e Resolucdo Conjunta
GP/CGJ n. 6/2023.

¢ A confirmacdo de autenticidade desta certidio estard disponivel pelo prazo de 90 dias, contados da emissio do
documento, no enderege hilps://certidoes tisc.jus.br/downioad




Buvudl
APOLICE APOLICE N°: 0306920239907751056840000
— | ——aliiRilWTeimmm DESEGURO GARANTIA RAMO: 0775 - SEGURO GARANTIA: SEGURADS SEQELRABLICO
PROPOSTA: :

Vigéncia do seguro a partir das 00h do dia 19/12/2023 até 24hs do dia 18/02/2024.

DADOS DO SEGURADO
NOME: WA CPF QU CNPJ:
END‘ER‘FGO‘ FLWALTER VILENTE GUMES BY - CENTRO

CEP; 85.24 CIDADE: " UF:

NOME: N i ( ¥

CPF OU CNPJ:

ENDERECO: RUA VEREADOR ARTHUR MANOEL MARIAND. N° 459, SALA 304 - FOROUIL HINHAS

CEP: CIDADE: UF:

DADOS DO CORRETOR
NOME- NLANDHA CORRETORA DF SEGUROS L TDA GPF OU CNPJ: 10.864.690/001-80 SUSEP: 202020642
NOME: FINLANIIA CORRETURA DE SEGUROS LTDA CPF OU CNPJ: 10,804 BI040 80 SUSEP. 202020643
LIMITE MAXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE
LIMITE MAXIMO DE GARANTIA (LMG): RS 56 575 1 nquanta & Seis Wil 8 Quinkentos ! eis a Quinze Cantave
MODALIDADE: Garantia Licitante

OBJETO DA GARANTIA

SPECIALIZADA EM  BRAS

OF EMGEMMARYA PARA EMECUCAD DA DEMOUCAD E BETIRADA DA ANTIGA DONMTE £ comcTmirkn i

Ml ko A one, LUTRGHNE LUty O8S, GUaiucalos ¢ cagencias eslabokecidas neste sl wnenlo & seus diesos
COBERTURAS CONTRATADAS
COBERTURA IMPORTANCIA SEGURADA PREMIO Liatino
Garantia Licitante RS 56.526,15 R$ 200,00
Nao se aplica franguia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Apdlice.

DADOS DO PREMIO DE SEGURO

CUSTO DO SEGURO FORMA DE PAGAMENTO - BOLETD
200,00 Parcela Valor Vencimento
Adroional fe Fracinnamenin HS 0:00 i M A0 L V2 24
0,00
g HS 0,00
200,00

Susep Superintendéncia de Seguros  Privados Autarquia  Federal responsdvel pela fiscalizagdo, nomalizagao e controle dos mercados de seguro, previdéncia  complementar
abela, capilaizagao, resseguio e corefagem de seguios. Plano de Seguic aprovado em conformidade com a Circular Susep 6622022 ¢ Processo Susep 15414.637967/2022-71. 0
0 deste plano na Susep nao implica. por parte da Autarquia, incentivo ou recomendagio A sua comercializagdo. 0 Processo deste plano e a situagdo cadastral dols)
(es) desle Seguro poderdo ser consullados no site www.susep.gov.br, por meio dos numeros de registros informados nesta apdlice, ou pelo felefone SUSEP de atendimento
a0 piiblico 0800 021 8484 (ligagio gratuita).

Documento  eletrénico  assinado  digitalmente  conforme  MP  2200-2de  24/08/2001, que
instituiv a infraestrutura de Chaves Piblicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante
EC. n® 32de 11/08/2001 - At2° A1° - Fica institiida a infraestrutura de  Chaves
Piblicas Brasileira ICF Brasll. para garantir a autenticidade, integridade e validade
juridica de documentos em forma eletrdnice, das aphicagies de suporte e das
aplicagbes que ulilizem certificados  digitais, bem como a realizagio de transagoes

Belo Horizonte, 13/12/2023 18:10:00

eletronicas seguras,
A autenficidade do presente documento, bem como © arquivn em forma  eletbnica
/__\ / / deve ser verficade no  enderego !
/ 7 f No site, informe o N° da Apdlice Apos sete dias (leis
4 . 4 !' { !-_' da emissdo  deste document.n, poderi su verificado se a npr’)mla' rJnu endosso  foi
donan de | ima Gea Neto ?lcarﬂ(u"ilmﬂ'ﬁr'pgﬁrio corretamente  registrado no site da SUSEP: sob o n* de documento

reton Diretor { -
g et g B e Eigi Ca it ate Drghal srtita peis Saisss Conufis 2ore Ogits

E As coberturas desta apolice foram contratadas em conformidade com as Condigdes Contratuais do Seguro
Garantia, de acordo com a Circular SUSEP n°® 662/2022 As Copghcdes Contratuais deste produto podem ser
verificadas nas paginas seguintes, bem como encontram-se disponiveis ng , ou através do AR Col
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APOLICE APOLIGE Ne: 0306920239907751056840000
B EEm.avimalipi®r. ) mms OF SEGURO GARANTIA RAMO: 0775 - SEGURO GARANTIA: SEGURADO - SETOR PUBLICO

PROPOSTA: i) 2435.181

CONDICOES CONTRATUAIS
SEGURO GARANTIA - SETOR PUBLICO
CONDIGOES CONTRATUAIS - LICITANTE

1. DEFINICOES
1.4, Aplicam-se a esse seguro, as seguintes definicdes:
1.1.1. Apdlice: documento emitido pela Seguradora, que, em conjunto com as Condigdes Contratuais,
representa o contrato de Seguro Garantia;
1.1.2. Condigdes Contratuais: conjunto das clausulas que estabelecem as obrigages e os direitos entre
Segurado e Seguradora;
1.1.3. Condigoes Particulares: conjunto de clausulas que regulam a contratacdo de condicoes especificas ou
de coberturas adicionais ndo previstas nas Condi¢des Contratuais e que passam a integrar estas Ultimas;
1.1.4. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual sdo formalizadas alteragbes da Apdlice ;
1.1.5. Indeniza¢do. pagamento dos prejuizos resultantes do inadimplemento das obrigagdes cobertas pelo
uro;

Objeto Principal: relagdc juridica, contratual ou editalicia, geradora de obrigagbes e direitos entre
Segurado e Tomador, independentemente da denominagao utilizada;
1.1.7. Obrigacdo Garantida: obrigacdo assumida pelo Tomador junto ao Segurado no Objeto Principal e
devidamente garantida pela Ap6lice de Seguro Garantia:
1.1.8. Prémio: valor devido pelo Tomador & Seguradora, a titulo de contraprestagéo pela aceitagdo do risco, e
que devera constar da Apdlice e/ou Endosso
1.1.8. Processo de Regulacdo de Sinistro: procedimento pelo qual a Seguradora constataré ou ndo a
procedéncia da Comunicacdo do Sinistro, bem como apurard a existéncia e extenso dos prejuizos cobertos pela
Apolice;
1.1.10. Segurado: é o ente da Administragdo Plblica credor das obrigagdes assumidas pelo Tomador no edital ou
carta convite;
1.1.11. Seguro Garantia: seguro cujo objetivo & garantir o fiel cumprimento das obrigagbes garantidas e pode se
limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Objeto Principal, conforme descrito no frontispicio da Apdlice;
1.1.12. Sinistro: inadimpléncia do Tomador em relagéo & Obrigacdo Garantida:
1.1.13. Tomador. devedor das obrigagbes estabelecidas no edital ou carta convite e que contrata o Seguro

ntia em favor do Segurado;

1.1.14. Valor da Garantia: valor méximo garantido pela Seguradora, conforme indicado no frontispicio da Apdlice.

2. ACEITACAO DA GARANTIA

21. A contratagdo/alteracdo da Apdlice somente poderd ser feita mediante proposta assinada pelo proponente,
Seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita devera conter os elementos essenciais
a0 exame e aceitagdo do risco, tendo a Seguradora o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a sua
aceitagdo, sem prejuizo de solicitagdo de documentos complementares, hipotese na qual o prazo sera suspenso,
voitando a correr na data da entrega da documentag&o, conforme disposto na proposta.

2.2, No caso de ndo aceitacdo da proposta, a seguradora devera comunicar formaimente =20 proponente, ao
seu representante legal ou corretor de seguros, a decisdo de ndo aceitacdo da proposta, com a devida justificativa
da recusa.

2.3. A auséncia de manifestag@o, por escrito, da seguradora, no prazo de 15 (quinze) dias, caracterizara a

aceitacdo tacita da proposta. %
3. OBJETO Q& ,/) |

o
3.1. Este seguro garante a Indenizagdo, até o Valor da Garaflia"® na extensdo ds efetivamente

A\
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L

apurados no Processo de Regulagdo de Sinistro, pelos prejuizos decorrentes da recusa do Tomadon.a ju 20
em assinar o contrato com o Segurado, conforme previsto no edital ou carta convite descrito no frontispicio da
Apaolice.

3.2. Esta Apdlice também garante multas devidas a Administracdo Publico, aplicadas mediante o competente
Processo Administrativo, na forma da Lei n° 8.666/1993, Lei n® 13.303/2016 ou Lei n° 14.133/2021.

4. RISCOS EXCLUIDOS
Sem prejuizo de outras situagdes descritas nas presentes Condicdes Contratuais e/ou Condigdes
Particulares, tendo em vista que a Apélice ndo garante todas as obrigacbes do Objeto Principal, sdo
riscos expressamente excluidos pela presente Apdlice:
I A inadimpléncia da Obrigagio Garantida decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do
Segurado que tenham contribuido de forma determinante para ocorréncia do Sinistro;
Il. Ainadimpléncia de obriga¢des que ndo sejam de responsabilidade do Tomador;
lll. Obrigag6es que ndo estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apdlice;
V. Casos fortuitos ou de forga maior, nos termos do Caédigo Civil;
Alteracdo do devedor da Obrigagio Garantida pela Seguradora, sem a prévia anuéncia da
Seguradora, ainda que decorrente de operagoes societarias;
VI. Prejuizos decorrentes de outras modalidades de Seguro Garantia ou de outros ramos de seguro,
tais como, mas ndo se limitando, a seguro de risco de engenharia e de responsabilidade civil, bem
como perdas e danos e lucros cessantes;
VIl. Atos de hostilidade, guerra, rebelido, insurreigdo, revolugdo, confisco, nacionaliza¢do, destruicdo
ou requisicdo decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar, bem
como todas as outras a¢bes realizadas fora de um contexto de Estado de Direito e, em geral, todo ou
quaiquer ato ou consequéncia dessas ocorréncias, bem como atos praticados por qualquer pessoa
agindo ou em ligacdo com qualquer organizacio cujas atividades visem a derrubar pela for¢a o
governo ou instigar a sua queda, pela perturbagdo da ordem politica e social do pais;
VIl Prejuizos decorrentes de fatos ou atos cometidos pelo Tomador antes da emissido da Apdlice,
bem como fatos e atos cometidos pelo Tomador antes da emissio de Endosso, ndo comunicados a
Seguradora previamente a respectiva emissdo do Endosso;
i Prejuizos decorrentes da alteracio da Obrigacdo Garantida por esta Apdlice que tenha sido
Q:.:ordada entre Segurado e Tomador, sem anuéncia prévia da Seguradora;
X Quaisquer prejuizos, multas, rescisdes elou penalidades relacionados a atos ilicitos dolosos
praticados pelo Segurado no ambito da Obrigagdo Garantida elou atos violadores de normas de
anticorrupcdo perpetrados pelo Tomador, coobrigados e suas controladas, controladoras, coligadas,
filiadas, filiais e seus respectivos socios/acionistas, representantes, titulares, funcionarios elou
prepostos no ambito da Obrigagdo Garantida, com o conhecimento ou concurso de atos dolosos do
Segurado;
X1 Determinacoes, atos ou omissdes provenientes de orgdos da administragdo publica, direta,
indireta e/ou fundacional, que prejudiquem ou retardem a execucio da Obrigagdo Garantj
Xil. Atos terroristas, conforme definido em legislacao especifica.

5. VALOR DA GARANTIA

51. O Valor da Garantia dessa Apblice & o limite maximo a ser
Indenizag&o em caso de Sinistro coberto.

5.2 Salvo disposicdo em sentido contrario nas Condigbes Particulares, o Valor da Garantia n&o sofrera
atualizag&o monetaria, sendo indenizado até o limite maximo nominal descrito no frontispicio da Apdlice.

esembolsado pela Seguradora~para fins de

LY
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5.3. O Valor da Garantia somente podera ser modificado ou atualizado por meio da emissa
Seguradora e cobranga do respectivo Prémio adicional do Tomador.

6. VIGENCIA
6.1. O prazo de vigéncia da Apdlice sera o previsto no frontispicio da Apdlice e devera ser igual ao prazo de
vigéncia da Obrigacdo Garantida, salvo se o Objeto Principal ou sua legislacao especifica dispuser de forma
distinta.
6.2. No caso de a proposta de seguro ser encaminhada posteriormente ao inicio de vigéncia da Obrigagdo
Garantida, o inicio de vigéncia da Apolice devera ser da data da proposta.
6.3. Caso a vigéncia da Apdlice seja inferior & vigéncia da Obrigagdo Garantida, a Seguradora assequrard a
manutencdo da cobertura enquanto houver risco a ser coberto, respeitados os mesmos critérios técnicos e
financeiros do Tomador, quando da emiss&o da Apdlice.
6.31. O Tomador efou Segurado poderfo solicitar & Seguradora mediante proposta, até o término da
vigéncia da Apolice, a renovagdo e manutengdo da cobertura da Obrigagao Garantida mediante
. comprovacdo da manutencdo dos critérios técnicos e financeiros do Tomador, bem como apresentar o
termo de regularidade da execugdo da Obrigacdo Garantida.

7. ALTERACAO DO OBJETO PRINCIPAL E DA APOLICE

7. A Apodlice somente podera ser alterada mediante pedido do Segurado ou, quando o pedido for realizado
pelo Tomador, seu representante ou corretor de seguros habilitado, com sua expressa concordancia.
7.2 Quando efetuadas alteragdes na Obrigagdo Garantida em virtude das quais se faca necessaria
modificacéo da Apdlice, esta:
7.21. Devera acompanhar tais alteragdes, caso tenham sido previamente estipuladas no Objeto
Principal, em sua legislacdo especifica ou no documento que serviu de base para a aceitagdo do risco pela
Seguradora; ou
7.2.2. Podera acompanhar tais alteragdes, em situagdes n&o abrangidas pelo item 7.2.1, desde que haja
o respectivo aceite pela Seguradora.
7.3. Em ambas as hipéteses, sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenizacio, a
Seguradora deverd ser imediatamente comunicada pelo Segurado da alteragio do Objeto Principal, em
prazo nunca superior a 20 (vinte) dias corridos a contar da alteracéo.
.. Caso a alteragdo agrave o risco e, concomitantemente, tenha relagdo direta com o Sinistro, ou
seja, comprovado que o Segurado silenciou de ma-fé, havera perda de direitos por parte do Segurado.
7.4. Em ambas as hipoteses, sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenizagédo, a Seguradora
devera ser comunicada acerca da existéncia de descumprimentos da Obrigagdo Garantida pela Apodlice
previamente a qualquer modificacdo desta.
7.5. Se a alterag@o previamente estabelecida no Objeto Principal ndo possuir relagdo direta com a Obrigagéo
Garantida, a Seguradora ndo estara obrigada a acompanhar a referida alteracao.

8. CARACTERIZACAQO E COMUNICACAQ DO SINISTRO

8.1. O Sinistro estard caracterizado quando comprovado, pelo Segurado, a recusa exclusiva do Tomador
adjudicatario em assinar o contrato, nos termos do edital ou carta convite descrito no frontispicio da Apdlice .
8.2 A Comunicagdo do Sinistro devera ser encaminhada pelo Segurado, por meio escrito, a Seguradora, logo
apés o conhecimento de sua caracterizagdo, acompanhada dos documentos que comprovem o inadimplemento
do Tomador, para que seja iniciado o Processo de Regulagdo de Sinistro pela Segurador.

8.2.1. Para a Comunicacdo do Sinistro, sera necessa

documentos basicos:

a) Copia do Objeto Principal (edital ou carta convite);

apresentacao dos seguintes

@?%Q
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b) Copia integral do Processo Administrativo que documentou a inadimpléncia do TC}!%"«:IF‘_EGnA tente

na recusa da assinatura do contrato, acompanhado do comprovante de transito em julgado, se houver—— -
c) Copia do ato ou documento comprovando o resultado da licitacao e a vitoria do Tomador
d) Copia do termo de adjudicag&o;
e) Copia da convocag&o encaminhada ao Tomador Adjudicatario para assinatura do Contrato ;
f) Copias de atas, notificagbes, contranotificagdes, documentos, correspondéncias, inclusive e-mails,
trocados entre o Segurado e o Tomador, relacionados & inadimpléncia do Tomador.
8.3. O Processo de Regulagdo de Sinistro somente ser4 iniciado apés a entrega de todos os documentos
basicos exigidos pela Seguradora.
8.4. O prazo para a conclus@o do Processo de Regulagdo de Sinistro pela Seguradora é de 30 (trinta) dias
corridos, contados a partir da entrega de todos os documentos basicos citados no item 8.2.1.
8.5. Com base em duvida fundada e justificavel, a Seguradora poderd solicitar ao Segurado o envio de
documentacio e/ou informacdes complementares, o que podera ocorrer mais de uma vez.
8.5.1. Na hipdtese do item 8.5, o prazo de 30 (trinta) dias corridos sera suspenso, voltando a correr a
partir do dia util subsequente aquele em que forem atendidas todas as solicitagbes da Seguradora.
. O n& pagamento da Indenizagdo no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento do UGltimo
documento necessario para a Regulagdo do Sinistro ensejard na corregéo pela taxa SELIC ou indice que vier a
substitui-la, pro-rata temporis, sobre o valor da Indenizagao apurado, aplicada a partir do primeiro dia dtil apés a
data em que deveria ter ocorrido 0 pagamento.
8.7, A Indenizagdo dependerd da avaliagdo da Seguradora sobre a cobertura para o Sinistro ac longo do
Processo de Regulacgéo de Sinistro.
8.8. O Processo de Regulagdo de Sinistro sera suspenso no caso de ajuizamento de agdo e/ou procedimento
arbitral que tenha como objeto o Sinistro comunicado e desde que possua pedido de tutela proviséria pendente de
julgamento pelo poder judiciério ou por tribunal arbitral.
8.8.1. Caso haja indeferimento da tutela proviséria o Processo de Regulagao de Sinistro sera retomado.

EITi

o

9. INDENIZACAQ
A Seguradora indenizard o Segurado até o Valor da Garantia e na extensdo do prejuizo aferido no Processo de
Regulacdo de Sinistro, mediante o pagamento em dinheiro.

!ONCORRENCIA DE APOLICES
vedada a utilizacdo de mais de uma Apdlice de Seguro Garantia para cobrir a mesma Obrigacdo Garantida,

salvo no caso de Apélices complementares.

11. CONCORRENCIA DE GARANTIA

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas a Obrigagéo Garantida
por este seguro, em beneficio do mesmo Segurado, a Seguradora respondera, de forma proporcional ao risco
assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuizo comum.

12. PERDA DE DIREITO AQ RECEBIMENTO DA INDENIZACAO SECURITARIA

Sem prejuizo de outras situagdes descritas nas presentes Condigées Contratuais e nas Condigdes
Particulares, o Segurado perderda o direito & Indenizagio na ocorréncia de uma ou mais das seguintes
hipéteses:
I.  Atos ilicitos dolosos ou por culpa grave equiparavel ao dolo praticados pelo Segurado ou ainda pelo
representante, de um ou de outro;
l. O Segurado nao cumprir integralmente quaisquer obrigacde
Contratuais ou no frontispicio da Apélice, quando houver;

tas s presentes Condicoes

\
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L. O Segurado ou seu representante legal fizer declaragdes inexatas ou

circunstincias de seu conhecimento que configurem agravacdo de risco de inadimpléncia do Tomador
ou que possam influenciar na aceitagdo da proposta;

IV. A inércia do Segurado no Processo de Regulagdo de Sinistro pelo prazo prescricional aplicavel,
apos o recebimento da ultima solicitagdo de documentos enviada pela Seguradora;

V. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

VL. Se o Segurado deixar de tomar as providéncias para evitar ou minorar as consequéncias do
Sinistro, nos termos do artigo 771 do Cédigo Civil;

Vil. Se for realizada alteragdio no Contrato Principal sem comunicacdao a Seguradora na hipotese da
clausula 7.3.1.

13. EXTINCAO DA APOLICE

13.1. O Seguro Garantia sera extinto na ocorréncia de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro:

I, gquando a Obrigagdo Garantida for definitva e comprovadamente concluida e houver manifestagéo
. expressa do Segurado neste sentido;

Il. quando o Segurado e a Seguradora expressamente acordarem:

lll. quando o pagamento da Indenizag&o ao Segurado atingir o Valor da Garantia:

IV. guando o Objeto Principal for extinto; ou

V . quando do término de vigéncia da Apdlice, observados os termos destas Condigdes Contratuais.
13.2. A extingdo antecipada desta Apdlice de Seguro Garantia no ensejara a restituicdo proporcional do Prémio,
sem o prejuizo de disposigdo diversa em contrato de contragarantia.

14. DEVOLUCAQ DE PREMIO

141. Os valores eventualmente devidos a titulo de devolugdo de Prémio sujeitam-se & correcdo pelo IPCA ou
indice que vir a substitui-lo, a partir da data em que se tornarem exigiveis.
14.1.1. No caso de recusa de Proposta pela Seguradora os valores serdo exigiveis a partir da data do
recebimento do Prémio.
14.1.2. No caso de cancelamento da Apdlice, os valores serdo exigiveis a partir da data de recebimento,
pela Seguradora, de todos os documentos necessarios para comprovacdo da extingdo do risco, ou, se este
ocorrer por iniciativa da Seguradora, a partir da data do efetivo cancelamento.
. 14.1.3. No caso de recebimento indevido de Prémio pela Seguradora, os valores serdo exigiveis a partir da
data de recebimento do Prémio.
14.2. Caso as informagdes bancarias para a restituicdo nao forem disponibilizadas pelo responsavel ou estejam
incorretas, o prazo estipulado na clausula acima ser4 reiniciado, a contar da data do envio dos dados corretos.

15. SUB-ROGACAO

16.1. Paga a Indenizacdo, a Seguradora sub-rogar-se-& nos direitos do Segurado contra o Tomador, ou contra
terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

15.2. E ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuizo da Seguradora, os direitos a que
se refere este item. Deverd o Segurado, ainda, envidar esforcos e praticar todos os atos legalmente permitidos

para que a Seguradora exercite de forma tempestiva e eficiente seu direito de sub-rogacdo previsto Xta\

clausula.
16. DISPOSICOES FINAIS W 4
16.1. Aforma de contratagdo do Seguro Garantia é a risco absoluto.

16.2. A Apdlice continuara em vigor mesmo quando o Tomador ndo houver realizado o pagafmento do Prémio nas
datas convencionadas.

ww pottencial com.be - Ouvidonia:0800-2001080 ouvidoriaGpattencial combr  SAC, (31) 2121-7777 | 0800 606 7688
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16.3. O Valor da Garantia ndo sera reintegrado em caso de pagamento da Indenizagdo e/ou
pelo Tomador, do valor indenizado.
16.4. A aceitacio do seguro estara sujeita & analise do risco pela Seguradora .
16.5. A contratagdo e/ou a alteragdo do contrato de seguro somente podera ser feita mediante a aceitagdo do
risco pela sociedade Seguradora.
16.6. O registro do produto & automatico e néo representa aprovagao ou recomendagao por parte da SUSEP.
16.7. O Segurado poderd consultar a situacdo cadastral do cometor de seguros e da Seguradora no sitio
eletrénico www susep.qov.br <http.//www.susep.qov.br>.
16.8. O registro deste plano na SUSEP nao implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendagdo & sua
comercializagdo.
16.9. Apés sete dias (teis da emiss@o deste documento, podera ser verificado se a Apodlice ou Endosso foi
corretamente registrado no site da SUSEP www.susep.gov.br. <http://www.susep.qgov.br.>
16.10. Considera-se como &mbito geografico todo o ferritério nacional, salvo disposicGo em contrario nas
Condi¢bes Particulares da Apdlice.

1. Os eventuais encargos de tradugdo referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficardo

Imente a cargo da Sociedade Seguradora.
16.12. Cabe ao Segurado a conferéncia das condicbes e termos desta Apolice elou Endosso, estando de
pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento.
16.13. Protecdo de dados. A Seguradora se compromete a tratar os dados pessoais relacionados a esta Apdlice,
unica e exclusivamente no limite do necessarioc para o cumprimento das finalidades da mesma e de obrigagdes
legais ou regulatérias, e em respeito & toda a legislacdo e normas técnicas aplicaveis sobre seguranga da
informacédo e protecdo de dados, inclusive, mas ndo se limitando, 4 Lei Geral de Protecdo de Dados (Lei
13.709/2018).  Neste sentido, a Seguradora declara que atua de acordo com suas politicas de privacidade e
seguranga presentes em www pottencial.com.br <https:/Www.pottencial.com.br/> e que podera compartithar as
informagdes referentes a execugdo da Apdlice e finalidades a ela inerentes, com outras empresas que participam
da relac&o securitaria e de resseguro.
Para dirimir eventual questao entre a Seguradora e o Segurado, fica eleito o foro do domicilio do Segurado.
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CNPJ: 03.276.962/0001-66

13.1.4 QUANTO A QUALIFICACAO
TECNICA

Endereco da Sede:
Rua Vereador Arthur Manoel Mariano, 959 - SI. 304
Forguilhinhas - Sao José - SC - CEP: 88106-500
Fone/Fax: (48) 3286-8000

E-mail: engedal.eng@gmail.com _




SERVICO PUBLICO FEDERAL :
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA — CREA

CERTIDAO DE REGISTRO E NEGATIVA DE DEBITOS DE ANUIDADE DE PESSOA JURIDICA

- 1. EMPRESA

Razao social: Engedal Construtora De Obras Lida

Nuamero de registro: 051402-7 Data de aprovagao: 12/11/1999
Tipo de registro: Registro Matriz CNPJ: 03.276.962/0001-66
Enderego de contrato:

R. Ver. Arthur Mancel Mariano, 959 S 304, Bairro: Forquilhinha

CEP: 88106-500 Cidade: Sao José Estado: SC

Telefone: (48) 3286-8000

- 2. CONTRATO SOCIAL
Numero da alleragao contratual: 13 Dala da certificagdo: 23/01/2020
Capital social atual: R$4.200.000,00 - (quatro milhdes, duzentos mil reais)
lo social aprovado junlo ao CREA-SC:
eslacao de servicos de engenharia civil, lais como: conslrucao deobras de arles especiais; construcao de rodovias e ferrovias; administracao
de obras; projelos de engenharia (servicos); conslrucao civil :obras de lerraplenagem; aluguel de maquinas e equipamenios; obras depavimentacao;
obras de saneamenlo e fabricacao de estruturas de premoldados de concreto armado, em serie e sob medida

- 3. FILIAIS
Empresa sem filiais cadastradas.

- 4. RESPONSAVEIS TECNICOS
Registro: 0332834 RNP: 2501461924

Nome: Richard Pierre Mathieu Dal Molin

Pedido para anolagao: 24/05/2005 Data de validade: Indeterminada
Tilulo: Titulo

Engenheiro Civil

Alribuigtes do profissional:

arligo 7 da resolucao nr 218 de 29 de junho de 1973, do confea,

Vingulo técnico aprovado em: 24/05/2005 Orgéo: Nao Informado

Filial: Nao consla

- 5. QUADRO TECNICO
Empresa sem quadro técnico

- 6. CERTIDAO
Certificamos que a pessoa juridica acima citada, encontra-se devidamente regislrada junio a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal

n® 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Cerlificamos, mais, que esta certiddo nao concede a firma o direilo de executar quaisquer servigos técnicos sem a parlicipagéo real, direla

e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuicdes

Esle documento perdera a validade, caso ocorra qualquer modificagdo posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que ndo represente

a situacdo correta ou atualizada do registro ou visto.
Emitida em 10/05/2023 15:34:34, vélida até 31/03/2024 \%\

Cerlificamos, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa juridica mencionad ¥
Rod. Admar Gonzaga, 2125 - llacorubi Florianopolis, SC 88034-001 &

ao se enconlra em débito

de anuidade com o CREA-SC.
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www crea-sc.org.br
A autenticidade do documento poede ser verificada no site
https:#/sicweb. crea-sc.org.br/autenticidade/ mediante o preenchimento do

Token: 631bab65-7028-4270-a38a-52db07111a71
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA — CH

CERTIDAO DE REGISTRO E NEGATIVA DE DEBITOS DE ANUIDADE PROFISSIONAL

- 1. Dados pessoais

Nome: RICHARD PIERRE MATHIEU DAL MOLIN

Registro no CREA-SC: 033293-4 Registro nacional: 2501461924 Data do Registro: 12/05/1992
- 2. Formacdes
Data: 11/03/1992 Titulo: Engenheiro Civil

Instituicdo de ensino: Universidade Federal do Parana

- 3. Especializagoes

Nao constam especializagdes.

Qﬂ\tribuigées
igo 7 da resolucao nr 218 de 29 de junho de 1973, do confea.

- 2. Certidao

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a

este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.
Certificamos, ainda, que ndo constam débitos de anuidade em seu nome.
Este documento perdera a validade, caso ocorra qualquer modificacdo posterior dos elementos

nele contido e desde que ndo represente a situagao correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 10/05/2023 16:12:35 vélida até 31 [03;2024/,

Rod. Admar Gonzaga, 2125 - llacorubi.Florianépolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A aulenticidade do documento pode ser verificada no site
hitps://sicweb.crea-se org briautenticidade/ mediante o preenchimento do
Token: 041886b1-fe5d-4d60-b281-Obac74aa13cH

cadastrais

24

¥
;



| CERTIDAO DE OBRA

Certificamos que a empresa ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA., executou para a

empresa VACCARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., CNPJ N¢ 22.488.182/0001-
24, com séde a Rua Jodo Dedonatti, s/n2, sala 06, Bairro Industrial Lunardi, na cidade de
Xaxim, Estado de Santa Catarina, a construgcdo da Ponte Rodoviaria, em concreto armado
sobre o Rio Arroio Sdo José, na cidade de Chapecd/SC, no local denominado Agua Santa.

php

rtidao_acernvo.

INFRAESTRUTURA: Fundagbes com estaca escavadas com camisas metalicas

MESOESTRUTURA: Pilares cilindricos ( @ = 1,20m ) em concreto armado com altura variavel

.crea-sc.ong bricreanativalce
Técnico e sua data de amissao.

SUPERESTRUTURA: Composta por longarinas prémoldadas; transversinas de apoio em concreto
armado,; aparelhos de apoio em neoprene; cortinas de entrada; alas; contengdo de aterro de
acesso; guarda roda e guarda corpo

Extens&o: 17,40m Largura: 20,00m Area: 348,00m?
Periodo de execucgao: 14/06/2023 a 30/10/2023

RESPONSAVEL TECNICO:

Eng® RICHARD PIERRE MATHIEU DAL MOLIN - Reg CREA-SC n° 033293-4
ART N° 8851021-3

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o codigo QR Impresso na CAT

vinculada ou diretaments no shtio; hi
informando o nimero da Certidéo de

ITEM DISCRIMINACAO UNID | QUANT |
1. PONTE EM CONCRETO ARMADO
2. INFRAESTRUTURA
2.1 Estaca Escavada @ = 1.20m - Apoio 01 e 02

e

L)

Lo -]

- ©

Sm

o M

A=

~ o

=B 2.1.1  |Estaca escavada @ = 1,20m - escavacio m 72,00
% ‘é’ 2.1.2  |Estaca escavada em rocha m3 19,73
-g g 2.1.3 _ |Camisa metalica @= 1200mm - chapa e= 8,0mm m 48,00
o = 2.1.4 |Concreto FCk = 30 MPa m? 81,43
T a 22 Blocos

5 9 2.2.1 __|Armadura CA-50/60 kg 1.599,00
® i3 2.2.2 |Formas m’ 29,00
2 2.2.3 _|Concreto FCk = 30 MPa m’ 11,82
N g

3 § 224 Langamento mecanico de concreto com bomba langa sobre chassi com - 11.82
e f:: - capacidade de 50 m*/h - confecgdo em central dosadora de 40 m*h ’

w

o =

g= 3. |MESOESTRUTURA

3.1 Calcos e apoios

315 3.1.1  |Férmas de compensado plastificado 14 mm m? 4,28
< 3.1.2  |Armagdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo ¢ colocacio kg 183,36
ﬂll Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgdo em central B

] 3.1.3 RS i m 0,36
9 dosadora de 30 m*h - areia e brita comerciais

e 5l Lancamento mecénico de concreto com bomba langa sobre chassi com il 0.36

capacidade de 50 m*/h - confecgdo em central dosadora de 40 m*/h




_acenvo.php.

org.br/

écnico e sua dala de emisséo.

ite, para aferir acesse o cddigo QR impresso na CAT

Blatro

vinculada ou diretamento no sitin: hitp

informando a nimearo da Cerlidéo de

Badi

Registro realizado a partir do protocolo n® 72300125510

ez |CATn® 25202315554'14,’ 12/2023, pagina 4 de 5
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ITEM DISCRIMINACAO
3.2 Aparelho de apoio - Neoprene fretado - 32 un
191 Apare!.ho de apoio de N-eoprenc fretado para estruturas pré-moldadas - dm? 43.20
fornecimento e instalagio
3.3 Vigas Travessas
Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizacio de 2
3.3.1 = e _ . m? 110,80
vezes - confeccdo, instalacdo e retirada
3.3.2  |Armagido em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacio kg 2.970,06
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgdo em central
333 ; ; e m? 32,00
dosadora de 30 m*/h - areia e brita comerciais
334 Langamento mecénico de concreto com bomba langa sobre chassi com - 32.00
o capacidade de 50 m*/h - confeccdio em central dosadora de 40 m*/h i
3.3.5 |Adensamento de concreto com vibrador m? 32,00
33.6 Esccfranzent.o com [.:omalctf:s D = 12 cm - utilizagdo de 2 vezes - - 72.00
confeccdo, instalagdo e retirada
34 Pilares
Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagio de 2
34.1 \ N . m? 50,26
vezes - confeccdo, instalagdo e retirada
3.4.2  |Armacio em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacao kg 841.45
343 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgdo em central s 9.05
o dosadora de 30 m*/h - areia e brita comerciais =
344 Lan¢amento mecénico de concreto com bomba langa sobre chassi com o 9.05
o capacidade de 50 m*/h - confecgio em central dosadora de 40 m*/h ?
3.4.5 |Adensamento de concreto com vibrador m? 9,05
3.5 Baldrames
Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagio de 2
351 P s : m? 21,00
vezes - confecgdo, instalacio e retirada
3.5.2  |Armacio em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacio kg 503,00
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgio em central
353 ; ) . m’ 3,15
dosadora de 30 m*/h - areia e brita comerciais
354 Langamento mecanico de concreto com bomba langa sobre chassi com m 315
o capacidade de 50 m*h - confecg¢@o em central dosadora de 40 m*'h ’
3.5.5 |Adensamento de concreto com vibrador m’ 3,15
3.6 Cortinas (2x) e Alas (4x) - FI106
Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utiliza¢do de 2
3.6.1 A . m? 121,40
vezes - confeccdo, instalagdo e retirada
3.6.2  |Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacio kg 1.262,00
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgdo em central .
3.6.3 . : B m’ 13,88
dosadora de 30 m*/h - areia e brita comerciais
364 Langamento mecanico de concreto com bomba langa sobre chassi com m? 13.88
o capacidade de 50 m*/h - confecgdo em central dosadora de 40 m*/h '
3.6.5 Adensamento de concreto com vibrador m? 13,88
366 Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilizagdo de 2 vezes - - 24.00

confeccdo, instalagdo e retirada

7 g

\

I



ITEM DISCRIMINACAO UNID
4. SUPER ESTRUTURA
4.1 Vigas Prémoldadas - h=60 cm
411 Formas de compen,.saclo pla:stlﬁcac!o 14 mm - uso geral - utilizagéo de 2 m? 422,08
vezes - confeccdo, instalagdo e retirada

S 4.1.2  |Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocaciio kg 13.322.40

g 413 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecgdo em central - 75.00
53 - dosadora de 30 m*/h - areia ¢ brita comerciais N
28
853 414 Langamento mecénico de concreto com bomba langa sobre chassi com o 25.00
g‘gg = capacidade de 50 m*/h - confecgdio em central dosadora de 40 m*/h ’
i § g 4.1.5 |Adensamento de concreto com vibrador m’ 75,00
s E‘ F 416 Laf‘n;amen(o de viga pré-moldada de até 8.500 KG, com utilizagio de un 16,00
3 H guindaste
g H % 4.2 Laje da Pista
Lol - - 5 % TR -
E3i 42.1 Formas de compens.;ado p!aﬁstlﬁcadvo 14 mm - uso geral - utilizagdo de 2 - 54.64
s vezes - confeccdo, instalaciio e retirada
8% 4.2.2  |Armacdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocaciio kg 7.236,86
§ 248 423 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confec¢dio em central o 73.00
ge 8 o dosadora de 30 m*h - areia e brita comerciais ’
2€3
€2 Langamento mecéanico de concreto com bomba langa sobre chassi com .
HE 424 : : . m? 73,00
§E2 capacidade de 50 m’/h - confecgio em central dosadora de 40 m*/h
33
HE i 4.2.5 |Adensamento de concreto com vibrador m’ 73,00
‘§§ & 4.3 Lajes de Aproximagio (2x)
SEF 431 Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e - 5.8
e - brita comerciais -
a E 432 Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagio de 2 - 17.92
S w - vezes - confeccdo, instalagio e retirada d
& g 4.3.3 |Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo kg 1.668.,04
=8 Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecgdo em central

- 434 ! . .. m’ 232
'§ g 8 dosadora de 30 m*/h - areia e brita comerciais #
2
ea Langamento mecanico de concreto com bomba langa sobre chassi com
o = 435 ; f 23,28
g3 capacidade de 50 m*h - confecgdo em central dosadora de 40 m*/h e
E_ 9 4.3.6 |Adensamento de concreto com vibrador m’ 23,28
s 8 5 ACABAMENTO
"3 5.1 __|Guarda-corpo - concreto
'-% § 511 Guarda corpo e corrimio metalico para passarelas para pedestres - - 41.76
o & s fornecimento e instalacdo z
£t
5’ 3 52 Tubos Dreno 4" a cada4 m
8 59 Df'eno em tubo de ago galvanizado @ = 100 mm em OAE - fornecimento " 9,00
s L! e instalacdo

< s
E 11 D assinado digital 1apeco/SC, 07 de novembro de 2023
L ® ] . g'\‘\l.b:‘ Data: 14/12/2023 08:55:26 0300
y =T Verifique em https://validar_iti.gov.be

MICHEL ALBERTI

ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 080.032-6 )
VACCARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOSATDA \%\ %\
\
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Técnico e sua dala de emissio.

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesss o codigo QR impresso na CAT
qiigr

vinculada ou diretamento no sitio;
informando o nimero da Certidao

ez | CAT e 25202315554. 14/12/2023, pagina 1 de 5
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4 ) Certidao de Acervo Técnico - CAT
g® Resolugdo n® 1.025, de 20 de outubro de 2009 c REA-SC |

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubr
de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional d
Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a
profissional e Anotacgdo (des) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: RICHARD PIERRE MATHIEU DAL MOLIN

Registro.....: SC S1 033293-4
BT s v .1 715.000.659-00
Data Nasc....: 12/05/1968
Titulos......: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 11/03/1992 PELO(A)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

CURITIBA - PR
*ART 8851021-3
Empresa......: ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Contratante..: VACCARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Proprietario.: VACCARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD
Enderego Obra: AGUA SANTA S NR

Bairto: .« vueas AGUA SANTA
89800 - CHAPECO - 8C
Registrada em: 03/07/2023 Baixada em.. 14/12/2023
Periodo (Previsto) - Inicio: 14/06/2023 Término......: 10/10/2023
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL
EXECUCAQ
PONTE EM CONCRETO
Dimensdo do Trabalho ..: 17,40 METRO(S)
PONTE EM CONCRETOQ
Dimensdoc do Trabalho ..: 20,00 METRO(S)
PONTE EM CONCRETO
Dimensdo do Trabalho ..: 348,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAC DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O ARROIO SAO JOSE NA CIDADE
DE CHAPECO SC NO LOCAL DENOMINADA O LINHA AGUA SANTA CLARA INTERIOR DA CIDADE DE
CHAPECO SC NOS TERMOS DO CONTRATO

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado A presente Certididoc de Acervo Técnic
- CAT, certificado conforme processo n. 72300125510, o atestado anexo expedido pelo
contratante da obra/servico, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatida
das informacdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n. 252023155844 lﬂ\
14/12/2023,11:40:52 \‘>

Certidao de Acervo Técnico n° 252023155544 emitida em 14/12/2023
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vinculada ou diretamenta no sitio: hit

Informando o niimera da Certidao de,

80_acervo.

.crea-sc.org.bricreanativalcartid
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Certidao de Acervo Técnico - CAT

A CAT a qual o atestado est4 vinculado & o documento que comprova o
registro do atestado no CREA.

A CAT a qual o atestado estd vinculado constituird prova de capacidade
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
de declaragdo entregue no momento da habilitagio ou da entrega das
propostas,

A CAT é valida em todo o territério nacional.

e Resolugao n® 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Floriandpolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

a
CREA-SC | creguuecer

Atividade, D

. 249%

A CAT perderad a validade no caso de modificagio dos da echicos « =
qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de altera [ = 1
situagéo do registro da ART. ig &

A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada

do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.col
A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no Codigo Penal
Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agéo penal.

\g\
7y

Certidao de Acervo Técnico n° 252023155544 emitida em 14/12/2023
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA

#8, ) Sec. Municipai de infraestrutura

CERTIDAO DE OBRA

Ceriificamos yue o empress ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA., execuivu pard a4 PREFEITURA MUNICIPAL OE
GAROPABA, por forca do Contrato n? 047/2022, os servigos de construgdo da Ponte Rodovidria, em concreto
armado/protendido sobre o Rio Sirid, classe 4578, com langaimento de longaiinas de coicreto com trelica langadeiia,
no bairro Sirid, na cidade de Garopaba/SC, conforme as especificagbes a seguir relacionadas.

INFRA-ESTRUTURA: executada as fundagdes com perfis metalico tipo W360x107.

MESO-ESTRUTURA: Composta de pilares cilindricos em concreto armado, com altura méaxima no trecho do rio em

2,50m e em solo altura variavel.

SUPERESTRUTURA: Composta de longarinas prémoldadas protendidas; transversinas de apeic e de vie; laje em
concreto armado; cimbramento da laje e das travessas; aparelhos de apoio em neoprene fretado; cortinas de
entrada; alas; conteng3o de aterro de acesso; defensas tipo New-lersey e guarda-corpo metilico,

Comprimento: 50,00m Largura média: 14,00m
Periodo de execucdo: 02/05/2022 A 22/02/2023

Area de tabuleiro: 700,00 m?

RESPONSAVEIS TECNICOS:

Eng? RICHARD PIERRE MATHIEU DAL MOLIN - Reg. CREA-SC n? 033293-4 - ART's n2 8274241-0

ITEM DISCRIMINACAO UN QUANTIDADE
A SERVIGOS INICIAIS
Al PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO W 12,00)
A2 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M 300,00|
A3 EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, w 6,00
A4 EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE W 12,00}
| AS ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE UN 1,00|
A.6 PROJETO DE ENGENHARIA - EXECUTIVO W 687,50
B TERRAPLENAGGM i
| Bl DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAO 1 M- 4.400,00]
B.2 BARREIRA DE SILTAGEM M 500,00
B3 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT DMT<= 50 M W 508,00]
| Ba ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT DMT=16145,1 M M 3.928,00|
B.S ESC. CARGA TRANSP. E ESPALH. MAT. 3A. CAT. DMT=17063,4 M M 568,00
| 86 COMPACTACAO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL m 3.690,00|
| B7 COMPACTACAO DE ATERROS 100% PROCTOR NORMAL M 1.856,00|
B3 COMPACTACAO DE ATERRO EM ROCHA B e 710,00)
| B3I CARGA E TRANSPORTE DE CAMADA VEGEIAL m? suu,uui




infoimando ¢ nimero da Certfiido dn‘Tém ] fu:&h-h emissdo.
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ITEM DISCRIMINAGAQ UN QUANTIDADE
C PAVIMEN 1 ACAQ
c1 REGULARIZACAO DO SUB LEITO 100% PROCTOR NORMAL M2 3.584,00
C.2 CAMADA DE MACADAME SECO ° 449,60
c3 CAMADA DE BRITA GRADUADA E ™ 418,40
C.4 iMPRIMACAO ivi* 3.258,00
c5 PINTURA DE LIGACAO o 3.661,00
B TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES W 370,00
C.7 CAMADA CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE T 329,60
. C8 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 25,00
c9 TRANSPORTE DE ASFALTO DILUIDO CM 30 T 4,00
C.10 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C T 300
D DRENAGEM ' ' '
D.1 ESCAV. VALAS P/DRENAGEM PROFUNDA EM MATERIAL DE " 57,00
D.2 ESCAV. VALAS P/DRENAGEM PROFUNDA EM MATERIAL DE 3A.CAT. m 16,00
D.3 SARICTA TRIANGULAR DT CONCRCTQ - TiPO | M 57,00
D.4 TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO M 10,00
3 DRENG TIPO !l - EXECUCAC B M 75,00
D.6 DRENO TIPO IX - EXECUCAO M 80,00
D.7 FORNECIMENTC E ASSENTAMENTO DE TUBO PARA SAIDA DE DRENG UNID 2,00
= OBRAS DE ARTE CORRENTES B
E1 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES 12 CAT YS 112,00}
2 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 32 CAT M 68,60|
£3 ESCAVACAC MANUAL DE SOLOS a3 3,00
REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 300,00
ES CORPO DE BSTC @ = 80 CM COM BERCO DE CONCRETO - TUBO CA 2 M 12,00
E6 CORPO DE BSTC @ = 120 CM COM BERCO DE CONCRETO - TUBO CA 2 M 19,00
£7 BOCA PARA BSTC @ = 120CM - TIPO DER/SC, ESCONSIDADE 30 GRAUS | UNID 1,00
F R CAIXA COLETORA DE TALVEGLIF PARA RSTC DE @ = 80 CM F H=15M I 2,00
| E9  |CAIXA COLETORA DE SARIETA PARA BSTC DE @ = 120CM E H=2,0 M UNID 1,00
Fin REMOCAO DE BUFIRO COM @ = 60 CM M 9,00
¥ SINALIZAGAO
F1 PINTURA DF FAIXA HORIZONTAL COM TINTA ACRILICA BRANCA M2 97.00
F.2 PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA ACRILICA AMARELA M2 87,00
F3 PINTURA DE SETA E/OU DIZERES NA PISTA M | 2900
F.4 SINALIZACAO - PLACAS @ = 80 CM - GT/VI UNID 3,00
F5 SINALIZACAO - PLACAS DE 30 X 90 CM - GT/VI UNID 2,00
F6 SINALIZACAO - PLACAS DE 100 X 33 CM - GT/GT UNID 2,00
|4 k.7 SINALIZACAO - PLACAS DE 100 X 62 CM - GT/GT UNID 1,00
F.8 SINALIZACAO - PLACAS DE 100 X 200 CM - GT/GT UNID 5,00
F.9 SINALIZACAO - PLACA OCTOGONAL COM L=33 CM - GT/GT UNID 2,00
F.10 SINALIZACAO - DELINEADOR COM PLACA DE 33 X 40 CM - GT/VI UNID 6,00}
F.11 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TACHINHAS BI-REFLETIVAS UNID 217,00
F.12 ELEMENTO REFLEXIVO PARA DEFENSA UNID 16,00|
G OBRAS COMPLEMENTARES
[ 6.1 |DEFENSA SINGELA SEMI-MALEAVEL M 223,00




ecenvo.php,

Técnico e £ua data e emisséo.

Registro realizado ele tronicarr ente, pa 'a aferir icesse o codigo OR impre ;so na CAT
vinculada ou diretamento no sitio: bitpe /www.crea-sc.oig.br/

informando ¢ nimero da Cerfiiso de

w==vizzmr | CAT n® 252023 1507?t‘:-:r‘0812023. pagina 7 de 8

R cn! A.sc Registro realizado a partir do protocolo n® 72300058653

ITEM DISCRIMINACAO UN QUANTIDADE
H LIGANITES BETUMINOSUS
H.1 AQUISICAO DE CAP-50/70 T ~20,00]
H.2 AQUISICAC DE ASFALTO DILUIDO CM 30 T 3,20
| H3 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C T 2,40
i MIEIO AVIBIENTE -
1.1 ENLEIVAMENTO PARA TALUDES - GRAMA DE PASTAGEM LOCAL M2 ~ 1.059,00
i.2 ENLEIVAMENTO PARA CANTEIROS - GRAMA COMERCIAL it 50,00
- FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARVORES SELECIONADAS - i 306
80 A 100 Cvi )
1.4 FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS -50 A100CM |  UNID 96,00
|15 HIDROSEMEADURA m? 1.743,00
1.6 ESTOCAGEM E RECOMPOSICAC DA CAMADA VEGETAL M’ 1.500,00
1.7 CONFORMAGAO MECANICA DE CANTEIRO DE OBRAS E BOTA-FORAS M2 1.500,00
" FORNECIMENTO € REMANESAMENTO DT CERCA PROVISORIA EM TELA " 260’00
8 PLASTICA _
| MONITORAMENTC AMBIENTAL
)1 ENGENHEIRO AMBIENTAL H/MES nﬂ
12 ESPECIALISTA AMBIENTAL . H/ats 0,50
13 AUXILIAR TECNICO H/MES 0.50]
¥ SERVICOS AUNILIARES o
K.1 ALVENARIA DE PEDRA DE MAO ARGAMASSADA M 3,00
L OBRAS DE ARTE ESPECIAIS . POMTE SOBRE O RIO SIRI e ]
| L1 INFRA E MESOESTRUTURA o
APOIO NAUTICO PARA CRAVAGAO DE ESTACAS METALICAS - BALSA
LR CARADASE SE %0 %0n Uhill;r 1.145,00]
112 FORNECIMENTO E CRAVACAO DE ESTACAS METALICAS - W360x107 M 600,00
CAMISA METALICA e= 6,3mm - @ 500mm - PROTECAO DAS ESTACAS
L.1.3 i 2 c ; M 81,00
L.14 ESCAV. MANUAL P/CAVAS DE FUNDACAO EM 1A. CAT. H<=4,0M C/ESG M3 60,00
L15 CONCRETO MAGRO M 2,00
L16 FORMAS DE PLACA COMPENSADA PARA MESOESTRIITURA M2 197,53
L7 | ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 - FORNEC. DOBR. E COLOCACAO KG 10.136,00
FORNFCIMENTO F COI ﬂ(‘_ﬁf:.iﬂ DE APARFIHNS NF APOIO DF
L18 el ASTOMERO FRETADO Ke 106,00
| L19 CONCRETO FCK 32 MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA ' ™ 216,62
L2 SUPERESTRUTURA
L2.1 FORMA DE PLACA COMPENSADA G 900,00
122 ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 - FORNEC. DOBR. E COLOCACAO KG 19.181,00|
123 CONCRETO FCK 32 MPA - PREPARO LANCAMENTO £ CURA M3 277,00
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ITEM DISCRIMINACAQ UN QUANTIDADE
L.2.4 VIGAS PREMULDADAS PRUTENDIDAS - L = 25,00 M
L.2.4.1 FORMAS METALICA PARA VIGA PREMOLDADA M2 1.000,00
L.2.4.2 CONCRETO FCK 40 MiPA - PREPARO LANCAIMIENTO E CURA i’ 99,10
L.2.4.3 ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 - FORNEC. DOBR. E COLOCACAO KG 13.950,00
L.2.4.4 CORDOALHA CP190 RB - @ = 12,7mm - FORNECIMENTO E INSTALACAO KG 6.500,00
ANCORAGEM ATIVA COM 10 CORDOALHAS ADERENTES @ = 12,7mm -
L2.45 FORNEC E INST N it
BAINHA METALICA REDONDA @ = 60mm PARA 10 CORDOALHAS @ =
L.2.4.6 12,7mm - FORNECIMENTO E INSTALACAO E INJECAO DE NATA DE M 670,00
CIMENTO
(347 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE LONGARINAS PREMOLDADAS DE UN 10,00
25,00m {10x} - NG VAC
i LANGAMENTO DE PRELAJE COM UTILIZACAD DE GUINDAUTO - 286 b 304,00
KG/PC
L3 PLACADETRANSICAO
L34 CONCRETO MAGRO M2 3,00
L3.2 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 10,00
L33 ARMADURA DE ACO CA-50/CA-50 - FORNEC. DOBR. £ COLOCACAC ¥G 302200
L3.4 CONCRETO FCK 32 MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA M3 26,00
L4 GUARDA CORPO
L4.1 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 34,42
LA.2 ARMADURA DE ACO CA 50/CA 60 FORNEC, DOBR. £ COLOCACAD kG 219,00
L.4.3 CONCRETO FCK 32 MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA M3 1,57
LA TUBO GALVANIZADD D = 50 MM M 200,00
L4.5 BARRA CHATA 20mm X 6mm M - 38,80
LE ACABAMENTOS E ORRAS COMPLEMENTARES
L5.1 DRENO DE PVC D=100MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 12,00
L5.2 CONCRETO FCK 32 MPA - PREPARQ LANCAMENTO E CURA 3 - g_g_,qgl
L5.4 LIMPEZA DE PONTE M 50,00

JOAO MANOEL DO
NASCIMENTO:00759159017 NASCIMENTO0:00759159017

Garopaba/SC, 28 de favereiro de 2022

Assinado de forma digital por JOAO
MANOEL DO
Dados: 2023.04.24 16:07:30 -03'00’
Jodo Manoel do Nascimento

Eng. Civii CREA-SC 103113-4
Fiscal da Obra
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CR! A.sc Registro realizado a partir do protocolo n® 72300058659

Certidio do Acerve Técnico - CAT
Resolugao n® 1.025, de 20 de outubro de 2009

Consamo Regionai de Engenharia e Agronomia de Sania Caiarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n® 1.025,
de 2009 do Confea, aue consta dos assentamentos

Engenharia e Agronomia de Santa Catarina -

profissional e Anotacdo (6es)

Profissional.: RICHARD PIERRE MATHIEU DAL MOLIN

Registro.....: SC S1 033293-4

CoBuF e v vt HEEDLD00 69900

Data NasC....:

Titules. . .veet

*ART 8832612-2
Empresa......:

12/05/1968

ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 11/03/1992 PELO (A)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
CURITIBA = P

ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CREA-SC

CREA-SC,

' ﬁA-r CUI'I L \:n

e S

| 2zl

Adeste Conselho

o Acervo Técnico dol(a

de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Proprietdrio.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCPABA
Endereg¢o Obra: PRACA GOVERNADOR IVO SILVEIRA 296
BaiTrO. s voses CENTRO
88495 - GAROPABA = 88
Registrada em: 20/06/2023 Baixada em.. 23/06/2023
Periodo (Previsto) - Inicio: 09/05/2022 Término......: 09/02/2023
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: COMPLEMENTACAO VINCULADA A ART: 8810671-7
Profissional: 033293-4 RICHARD PIERRE MATHIEU DAL MOLIN
EXECUCAO
TAPUME
Dimensdo do Trabalho ..: 300,00 METRO(S)
CANTEIRO DE OBRA
Dimensdo do Trabalho ..: 18,00 METRO(S) QUADRADO(S)
RAMAL DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSAQ
Dimensdo do Trabalho ..: 1,00 UNIDADE (S)
TRACADO VIARIO - PROJETO GEOMETRICO
Dimensdo do Trabalho ..: 687,50 METRO(S) QUADRADO (S)
LIMPEZA DE TERRENO
Dimensdo do Trabalho ..: 4.400,00 METRO(S) QUADRADO(S)
ESCAVACAO EM TERRA
Dimensdo do Trabalho ..: 5.004,00 METRO(S) CUBICO(S)
COMPACTACAO DE ATERRO E/OU DE BASE
Dimensdu du Traballio ..: ©.520,00 METRO({(3) CUBICG(3)
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA
Dimensdo do Trabalho ..: 300,00 METRO(S) CUBICO(S)
REGITARTZACAO NFE PTSNO
Dimensdoc do Trabalho ..: 3.584,00 METRO(S) QUADRADO(S)
LASTRO DE BRLLA (L
Dimensdo do Trabalho ..: 418,40 METRO(S) CUBICO(S)
IMPRIMACAO A'
Dimensdo do Trabalho ..: 3.258,00 METRO(S) QUADRADO(S) M
PINTURA DE LIGACAO R

Certidéo de Acervo Técnico n° 252023150774 emitida em 23/06/2023
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Certid3c de Acerve Técnice - CAT A & i g CATCCOMREGISTRO DE ATESTAD
Resolugéo n° 1.025, de 20 de outubro de 2009 CK':A'bb I 252023150774

Conseiino Regionai de Engennaria e Agronomia de Sania Caiarina Ailividade conciuida

Dimensdo do Trabalho ..: 3.661,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PONTE BEM CONCRETO ARMADO PRUTENDLIDO SOBRE O KIO SLIKIU NA PRA
GAROPABA S5C

& «ART 8832679-3
5§| Empresa...... : ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
2 Proprietario.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
g: §| Endereco Obra: PRACA GOVERNADOR IVO SILVEIRA 296
é' E Bairrtua e was (CENTRE
g g 88495 - GAROPABA = 5
°E°§ Registrada em: 20/06/2023 Baixada em.. 23/06/2023
% é Periodo (Previsto) - Inicio: 09/05/2022 Término......: 09/02/2023
£%#| Autoria: INDIVIDUAL
52‘ Tipo...: COMPLEMENTACAO VINCULADA A ART: 8810671-7
5&%3 Profissional: 033293-4 RICHARD PIERRE MATHIEU DAL MOLIN
%% EXECUCAO
gg CONCRETO ASFALTICO
-SEE Dimensdo do Trabalho ..: 329, 60 TONELADA(S)
E% 2 ESCAVACAO EM TERRA
23 Dimensdo do Trabalho ..: 57,00 METRO(S) CUBICO(S)
g%g ESCAVACAO EM ROCHA COM USO DE EQUIPAMENTO MECANICO
¢ Dimensdo do Trabalho ..: 16,00 METRO(S) CUBICO(S)
3 - SARJETA
§ 3 Dimensdo do Trabalho ..: 57,00 METRO(S)
g E DRENO
o E Dimensdo do Trabalho ..: 75,00 METRO(S)
'§ & DRENO
-3@ Dimensdac do Trabalho ..: 80,00 METRO(S)
ad ESCAVACAQO EM TERRA
§§ Dimensdo do Trabalho ..: 113,00 METRO(S) CUBICO(S)
5.; ESCAVACAO EM ROCHA COM USO DE EQUIPAMENTO MECANICO
§§ Dimensdo do Trabalho ..: 68, 60 METRO(S) CUBICO(S)
N ESCAVACAD EM TERRA
§§ Dimensdo do Trabalho ..: 3,00 METRO(S) CUBICO(S)
é:f REATERRO
23 Dimens&o do Trabalho ..: 300,00 METRO(S) CUBICO(S) !
3 CAIXA COLETORA '
&L!l Dimensdo do Trabalho ..: 3,00 UNIDADE (S)
=il Dimensdc do Trabalho ..: 223,00 METRO(S)
U PONTE EM CONCRETO ARMADO PROTENDIDO SOBRE O RIO SI A PRAIA SIRIU EM
iy GAROPABA SC

- >,

W

Certiddo de Acervo Técnico n° 252023150774 emitida em 23/06/2023
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Acerve Técnice - CAT i~ A i § CATCCMRECISTRC DE ATEESTAD!
©1.025, de 20 de outubro de 2008 @ IREA=D | 252023150774
Engennaria e Agronomia de Sania Catarina Alividade conciuida

*ART 8832796-2

Empresa......: ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Proprietadrio.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA

Endereco Obra: PRACA GOVERNADOR IVO SILVEIRA 296

BEAEED: arewelues CENTRO
88495 - GAROPABA ~ SC
Registrada em: 20/06/2023 Baixada em.. 23/06/2023
Periodo (Previsto) - Inicio: 09/05/2022 Término......: 09/02/2023
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: COMILEMENTACAQ VINCULADA A ART: 8810871 7
Profissional: 033293-4 RICHARD PIERRE MATHIEU DAL MQLIN
EXECUCAO
TALUDE
Dimensdo do Trabalho ..: 1.109,00 METRO(S) QUADRADO (3)
CERCM
Dimensdo do Trabalho ..: 200,00 METRO(S)
ALVENARIA
Dimensdo do Trabalho ..: 3,00 METRO(S) CUBICO(S)

ESCAVACAO EM TERRA

Dimens3o do Trzbhalho

CONCRETO ESTRUTURAL

00 METEO(S) CURICO(S)

Dimensdo do Trabalho ..: 658,29 METRO(S) CUBICO(S)
FORMAS

Dimensdo do Trabalho ..: 2.141,95 METRO(S) QUADRADO(S)
ARMADITRA DE ACO PARA CONCRETO

Dimensdo do Trabalho ..: 53.018,00 QUILOGRAMA (S)
BLOCO DE ANCORAGEM

Dimensdo do Trabalho ..: 60,00 UNIDADE (S)
DRENO

Nimensdo do Trabalho . .: 12,00 TINTDADR (S)

PONTE EM CONCRETO ARMADO PROTENDIDO SOBRE O RIO SIRIU NA PRAIA SIRIU EM
GAROPABA SC

Informacdes complementares:
0 Atestado esta registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades
constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as

ditibuigdes duia) proflissioual ua dreda de Buyenlidarla Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnic

= CAT, certiticado conitorme processo h. /2300058659, o atestado a o expedido pelo

acidade e exatida:

v

contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pel
das informacdes nele constantes.

Certid3ao de Acervo Técnico n. 252023150774

Certiddao de Acervo Técnico n° 252023150774 emitida em 23/06/2023



1a0_ace vo.php,

ente, para alerir acesse o codigo QR impressc na CAT

vinculada ou ciretamento no sitio: hitps:/iwww.crea-sc.org.bricreanetvalcertl

informando o |ﬁmmdaCanidea.uTba1inu & sua data de smisséo
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|CREA-SC
] s

Cortidado do Acsarve Técnico - CAT

Resolugao n® 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conseino Regionai de Engennaria e Agronomia de Sania Catarina
23/06/2023,13:50:04

A CAT a quai 0 aiesiado esia vincuiado e 0 documenio que comprova o
registro do atestado no CREA,

A CAT aqual o atestado esta vinculado constituird prova de capacidade
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
de declaragio entregue no momento da habilitag&o ou da entrega das
I'\ﬁ'lﬂﬂlﬂ_ng

a\ CAT é valida em todo o territério nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - ltacorubi - Floriandpolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sci@crea-sc.org.br

CCOM REGISTRC DE

2520231

A CAT perdera a vaildade no caso de modiiicagdo dos dad
qualitativos e guantitativos nele contidos, bem como de altera
situagdo do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidéo deve ser confirmada no site

do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificagfo deste documento constitul crime previsto no Cédigo Penal

Rracilairn, cuisitandn o autar 3 respactiva acin penal

-CREA-

Camaa i Rayicsl o
P

7 7

Certiddoc de Acervo Técnico n°

=

252023150774 emitida em 23/06/2023



ridso.php,

l_odllpﬂhvmu. ' ne CAT
‘écnica e sua data de emissdo.

vincudada ou dirstamanta no aitio
Informando o nomers da Certidio

Penodo de do 0207.2014 a 31122012
ITEM i

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

CERTIDAO DE CAPACIDADE TECNICA

CERTIFICAMOS, parz os devidos fins, conforme solicitaglio ¢ de acordo com o processo STE 187672016, que a Empresa Engedal C
de Obras Lida (ONPJ n* 03.276.962/0001-66), estahelecida 4 rua Vercador Arthur Manoel Mariano, 959 - sl; 304, bairro Forquilhinhas, na cidade de
830 José/SC, executou pora a SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA (CNPJ n® 82951 3440001-40),  no periodo de JULHOZ014 aé
DEZEMBRO2017, em decorréneia do contrato CT-0003572014 SIE, a Oba da Ponte em concreto armadoprotendido sobre o rio ltajal Agu, com
exiensdo de 270,00m, acessos a ponte (0,90 Km), igando o Rua Presadente Nerew Ramos s Rua Marcchal Deodoro da Fonseca © seus Ramais, conforme
05 QUANLILALIVOS dOs SCEUIMIES SETVigos

Obra:  Pomte sobre 0 Rio ltagal Agu - Indaial/SC

Comprimento, 270,00 m
Estrada de acesso a ponte: 0,90 kan
RESPONSAVEIS TECNICOS:
Eng” PATRICK MATHIEU DAL MOLIN - Reg CREASC n* 035003-3 - ART N* 63208680
Fog® RICHARD PIERRE MATHIEU DAL MOLIN - Reg CREASC o* 0332934 - ART N* 6320000-0

Classe 45 TH

Area de Tabalero 4.347,00 m*

Larpura 16,10 m

do protocolo n® 71800021803
08/03/2018, pgina 3 de 5

CAT n® 25201

. CREA-SC Regsto resizaco s

=

1. |TERRAPLENAGEM - Estrada de Acesso o Ponte = 0,90 km
DESM. DEST. LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAC 1
DESM. DEST. LIMPEZA DO TERREND - CONDICAO 2
CARGA [ TRANSPORTE DE CAMADA VEGETAL - DMT = 3,00 KM

ESC. CARGA TRANSP. MAT CLAS, 1A CAT 250<0MT<= 3000 M

ESC. CARGA TRANSP.E ESPALHA DE MAT.CLAS. 1A CAT<DMT<=150 M

ESC. CARGA TRANSP.E ESPALHA DE MAT. DE JAZIDA CLAS. 1A CAT DMT= 10000 M

ESC. CARGA TRANSP.L ESPALHA DE MAT. DE IAZIDA CLAS. 2A CAT DMT= 10000 M
COMPALTACAO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL

COMPACTACAQ DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL

CARGA TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DE PEDRA PULMAQ

ESPALHAMENTO DE BOTA FORA {material extraido do rebaiamento leito)
ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA

REVESTIMENTO PRIMARIO - EXECUCAO (EXCLUSIVE MATERIAL)

L 14 |ESC CARGA E TRASP MAT JAZIDA, REVEST. PRIMARIO - DMT 25 Km

115  |PEDRA PUIMAC MATERIAL - PRIMEIRA ETAPA DA OBRA

L16 |COMPACTACAO DE ATERRO EM ROCHA

1.17  |FORNECIMENTO E APLICACAD DE GEQTEXIL TECIOO BIAXIAL EM POLIPROPILENG - RESIST, TRACAC = 55 KN/M

!
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2 ORENAGEM - Estrada de Acesso a Ponte = 0,90 km
ESCAVACAO DE VALA DE ESCOAMENTO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA P/ DBRAS DE ARTE CORRENTES - 17 CATEGORIA
HEATERRO £ APILOAMENTO FM CAMADAS DE 20 CM
ESCAVACAO DE VALETAS DE PROTECAQ

SARJETA TRIANGLILAR DE CONCRETO TIPO |

CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO TIPO €1 COM H=2,00

CADXA COLETORA COM BOCA DE LOBO TIPO C1 COM Ha3,0M

CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO TIPO €2 COM H=3,5M

|CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO PARA BSTC @ = 40cm £ H=1,5m
CADIA COLETORA C/ BOCA DE LOBO PARA BSTC @ = 50cm F H=2,5m
CAIXA DE UGACAO £ PASSAGEM

CONCR Fek = 15 MPa C/ BRITA COM. - CONFEC, LANC E CURA
LASTRO DE BRITA COM BRITA COMFRCIAL

TAMPA PARA CAIXA COLETORA INCLUSIVE VIGOTE

ESCAVACAC MANUAL DE SOLOS

CORPO DE BSTC @ = 30cm COM LASTRO DE BRITA

CORPO DE B5TC @ = 40cm COM LASTRO D& BRITA

CORPO DE BSTC P = 60 CM COM LASTRO DE BRITA

CORPO DE BSTC @ = 100CM COM ENCORAMENTO E LAJE DE CONCRETO
BOCA PARA BSTC @ = 100CM - TIPO DER/SC, NORMAL

MEIO-FIO DF CONCRETO SIMPLES PREFABRICADO { 15x30/X100¢m)
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| 4

PAVIMENTACAO - do Trevo de Acesso a Ponte = 0,90 km
REGULARIZACAD DO SUBLEITD 1007% PROCTOR NORMAL
CAMADA DI MACADAME SECO

CAMADA DE BRITA GRADUADA

IMPRIMACAT wmE 9.000,00
PINTURA DE L

| CAMADA OF CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE

§%%
2

W
B~ s W e

é
i
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é
|

TRANSPORTE DE CAP 50/70
AQUISICAD DE ASFALTO DILUIDO O 30

TRANSPORTE DE ASFALTO DILUIDO CM 30 e
AQUISICAC DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C

TRANSPORTE DE EMULSAOD ASFALTICA RR-2C

R
(- LT R FUR N
B = e

OBRAS COMPLEMENTARES

REMOCAD E RELOCALIZACAD DE CERCAS DE ARAME FARPADO

CERCAS (/4 FIOS DF ARAME T/ MOUROES DE CONCRETO DE 10x10%270

ENLEIWVAMENTO PARA TALUDES - GRAMA DE PASTAGEM LOCAL ‘n

w
m3 !ﬂ‘,

Wk e
zzz




codigo OR impresso na CAT
crea-ge.org. bricreanat/valcertidac.php,
$cnico e sua dats de emissan.
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CAT n® 25201

-“ Registro realizado a partir do protocolo n® 71800021903

e, B, 2 b
e s

- €

-

mEm | UM
5.4 |FNLEIVAMENTO PARA CANTEIROS - GRAMA COMERCIAL M
6. mn;lo - Pincas de Sinalizagho na Estrada de Acesso = 0,90 km
6.1 |SINALIZACAO - PLACAS DE 100 x 200 CM - GT/GT UN
6. 2 |DEFENSA SINGELA SEMI-MALEAVEL ™M
6. 3 |PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA ACRILICA BRANCA [
6.4 [PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA ACRILICA AMARELA e
6.5  |PINTURA DE PAVAMINTACAD DE CICLOVIA COR VERMELHA e
6.6 |FORNECIMENTO E COLOCAGAO TACHOES BI-REFLETIVDS UN
6.7 |FORNECIMENTO E COLOCAGAD DE TACHINHAS BI-REFLETIVAS UN
6.8  [PINTURA DE SETA £/OU DIZERES NA PISTA m
6.9 |SINALIZACAOD - PLACAS @ = 60 CM - TIPO L-A/IV un
6. 10  |SINALIZACAD - PLACAS DE 60 X 60 CM - TIPO 1A UN
6. 11 |SINAUZACAD - PLACAS DE 50 X 60 CM - TIPO I1-A UN
6. 12 |SINAUZACAD - PLACAS DE 100 X 62 CM - TIPO -4 UN
6 13 |SINALIZACAD - PLACAS DE 200 X 125 CM - TiPQ I-A UN
6. 14 |SINAUZACAD - PLACA TRIANGULAR COM L=T5CM - TIPO 1-A UN
6. 15  [SINALIZACAD - PLACA OCTOGONAL COM [=33 CM TIPO -A uN
6. 16 |RETIRADA DE DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL E REINSTALACAD Y]
: 7 OBRA DE ARTE ESPECIAL - PONTE SOBRE O 110 ITAJAI AGU - 270,00 m
7.1 |[INFRA E MESOESTRUTURA
7.1.1  |CONFECCAO E LANC.DE CONCRMAGRO EM BETONEIRA “
7.1.2  [FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA M
7.1.3  |CONCRESTR.FCK=30MPA - CONTROLE RAZOAVEL, USO GERAL ™
7.14  |FORMECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ACO CA-50/80 KG
7.15  |APARELHO APOIO FLASTOMERO FRETADO G
716  |ESCORAMENTO DA MESQESTRUTURA !
7.7 |APOIO NAUTICO PARA EXECUCAC DE TUBULAD SOBRE LAMINA D'AGUA H
708  |APOIO MAUTICO PARA BLOCOS, PILARES E TRAVESSAS H
7.2 |FUNDAGAO COM TUBULAO
7.2.1 | TORRE DE MADEIRA PARA CRAVACAD DE TUBULAC M
722 |ESCAVACAO EM TUBULAGAO A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1a, CAT. m
7.23  [ESCAVACAC EM TUBULACAO SOB AR COMPRINIDO EM MAT, DE 1a. CAT. M
7.24  [ESCAVACAD EM TUBULACAO SOB AR COMPRIMIDO EM MAT. OF 3a. CAT. M
7.25  [CRAVACAQ DE FUSTE DE TUBULAGAD A CEU ABERTO S/ TORRE MADEIRA ™
7.26  |CRAVACAO DE FUSTE DE TUBULAGAD 50B AR COMPRIMIDO S/ TORRE MADEIRA Y]
7.2.7  |FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA M
722  |CONCRESTR.FCK=30MPA - CONTROLE RAZOAVEL, USO GERAL M
7.29  |FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAD ACD €A S0/80 kG
7.3 |SUPERESTRUTURA
731 |FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA m*
732  |CONCR.ESTR.FCK=30MPA - CONTROLE RAZOAVEL, USO GERAL A
733 |FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAD AGO CA-50/60 XG
734  |CARGA, TRANSPORTE, ICAMENTO E LANCAMENTO DE PRE-LAJE PRE-MOLDADA ATE 0,40 TON uN
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE LONGARINAS PRE-MOLDADAS DE 30,0 M
73.5  |FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA LONGARINA DE 30,00m vy
7.3.6  |CONCR. ESTR.FCK = 35 MPs -CONTR. RAZ. USO GFRAI M
7.3.7 | FORNECIMENTO, PREPARD E COLOCACAD ACO CA-50/60, LONG. DF 30,00m XG
738  |CONFECCAO F COLOCACAD DE CABO 12 VARAS DE 15,2 mm, ACO CP-190 RS KG
739  |PROTENSAO E INJECAD DE BAINHAS @ = S0MM COM 12 VARAS DE @ = 15,2mm U
7310 |CARGA, TRANSPORTE, ICAMENTO £ LANCAMENTO DE LONGARINA PRE-MOLDADA ATE 55T UN
7311 LJUNTA “JEENE” - 1) 3550VV OU SIMILAR COM LABIOS POLIMERICOS ARE 41C (3x2cm) NA PISTA DE ROLAMENTO ™M
7312 DJUNTA “JEENE" - 1) 3550VV OU SIMILAR NOS PASSEIOS M
CUNHAS DE NIVELAMENTO (45x4Sxvar)
7313 |FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA Ty
7304 |CONCR ESTR.FCK=35MPA-CONT, RAZ USO GER. DO CAPEAMENTO "
7315 |FORNECIMENIO, PREPAAD E COLDCACAD AGD CA 50/60 KG
7.4  [PLACA DE TRANSICAO
741 |CONFECCAD ELANC DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA M
742  |FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA M
743  [FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAD AGD CA 50/60 KG
744  |CONCHESTRICK=30MPA - CONTROLE RAZOAVFL, USD GERAL M
75  |BARREIRA NEW JERSEY
7.5.1  |FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA M
7.5.2  [FORNECIMENTO, PREPARO £ COLOCACAQ AQD CA 50/60 K6
753  |CONCR.ESTR.FCK=30MPA - CONTROLE RAZOAVEL, USD GERAL L
76  |GUARDA-CORPO
7.6.1  [FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA M
762 hrommm_. PREPARO [ COLOCACAD ACO CA 50/60 KG
763 |CONCRESTR.FCK=30MPA - CONTROLE RAZOAVEL, USO GERAL M
764  [FORNECIMENTO € COLOCACAO DE TUBO ACO GALVANIZADO @ SOMM M
7.7 |ACABAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES
771 DRENO DE PYC D=100 MM uN
7.7.2  |CONCRESTR.FCK=35MPA-CONT. RAZ USO GER. DOS PASSEIDS w
7.7.3  |CONCR.ESTR.FCK=3SMPA-CONT. RAZ. USO GER. DO CAPEAMENTO ™
78 lmwsm
781 |ELABORACAQ DE PROIETO EXECUTIVO DE OAE M
782 |ELABORACAQ DE PROJETO EXECUTIVO DA FSTRADA DE ACESSO E SEUS RAMAILS KM
19 SONDAGEM MISTA (PERCUSSAQ E ROTATIVA)
791 |MOBIUZACAD DE SONDA A PERCUSSAD - OPERAGAO DE CARGA E DESCARGA un
792  |MOBILIZACAD DE SONDA ROTATIVA - OPERACAD DE CARGA F DESCARGA un
783  |MOBILIZACAD DE PLATAFORMA FLUTUANTE - OPERACAO DE CARGA E DESCARGA un
794  |INSTALACAO £ DESMONTAGEM DE SOMDA A PERCUSSAO EM TERRA UN
785 un

|INSTALACAO E DESMONTAGEM DE SONDA ROTATIVA FM TERRA 1

4

185200
1.170,00
117.000.00
3.100,00

£.653,00
1.190.00
152.000,00
70.371,00
63,00
18,00
12.00

32,00

0

12'
00
900,00

00
110, 500,00

155,00}
756,00
6,00
1.623,00

195,00

4.347,00
0,75

10,00

5,00



mem | DESCRICAD un
7.9.6  |INSTALACAD £ DESMONTAGEM DE PLATAFORMA FLUTUANTE - ROTATIVA/PERCUSSAO UN
7.9.7  |INSTALACAO E DESMONTAGEM DE SONDA A PERCUSSAD EM PLAT, FLUTUANTE uN
798  |INSTALACAC E DESMONTAGEM DE SONDA ROTATIVA EM PLAT. FLUTUANTE uN
789  |DESLOC. DE PLATAFORMA FLUTUANTE NO LEITO DO RIO - ROTATIVA/PERCUSSAQ M
7.9.10  |SONDAGEM A PERCUSSAD 2 1/27, EM TERRA, COM SPT, DF 10 A 20M W
78.11 |SONDAGEM A PERCUSSAQ 2 1/2", NO RIO, COM SPT, D 10 A 20M (7]
7812  |SOND. EM ROCHA DURA AS EfOU ALT., BW-BAR.DUPLD, DE 10/20M M
7.9.13  |SOND. EM ROCHA DURA, NO RIO, BW-BAR.DUPLO, DE 10 A 20M M
3 RESUMO DA OBRA de ARTE ESPECIAL - PRINCIPAIS ITENS DE SERVICO:
81 ESCAVACAQ EM TUBLILAGAO SOB AR COMPRINIDD TM MAT. DF 12, CAT. 3
82  |ESCAVACAG EM TUBULAGAO S0B AR COMPRIMIDG EM MAT. DE 3a, CAT. M
B3 |CONCRESTRFCK=30MPA - CONTROLE RAZOAVEL, USO GERAL M
84  |COMCRETO ESTRUTURAL - Fek = 35 MPa M
85 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA W
86 FORNECIMENTQ, PREPARD E COLOCACAD ACD CA 50 € CA-60 KG
87  |CONFECCAO E COLOCAGAQ DE CABO 15 VARAS DE 15,2 MM, AGO CP-150 R8 ~ kG
88  JFORNECIMENTO E COLOCAGAD UF LONGARINAS PRE-MOLDADAS DE 30,00 m ! A UN
89  [CARGA, TRANSPORTE, ICAMENTO £ | ANCAMENTO DE | ONGARINA PRE-MOLDADA ATE §5T \ uN
810 [rrom1o egcunvo - cae & Vs
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bricreanel/vaiceridac. php,
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM RE!
.Resouqmm1.025.aezodeocmnodezoo9 CREA-SC ! 2520cf;s

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n® 1.025, de 30
de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional d
Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a
profissional e Anotacdoc(8es) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: RICHARD PIERRE MATHIEU DAL MOLIN

Registreo.....: SC 51 033293-4
C.PiFevicaaeat 715.000.659-00
Data Nasc....: 12/05/1968
Titulos......: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 11/03/1992 PELO(A)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
CUORITIBA = PR

*ART 6441908-8

Empresa..... .: ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Proprietario.: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA
Enderego Obra: RUA PRES NEREU RAMOS 1

Bairro........ CENTRO

89130 - INDAIAL - 8SC
Registrada em: 16/01/2018 Baixada em.. 05/02/2018
Periodo (Previsto) - Inicio: 02/07/2014 Término......: 27/12/2018

Autoria: CO-RESPONSAVEL VINCULADA A ART: 6320868-0
Profissicnal: 035002-3 PATRICK MATHIEU DAL MOLIN

Tipo...: RENOVACAO DE CON VINCULADA A ART: 6320900-0
Profissional: 033293-4 RICHARD PIERRE MATHIEU DAL MOLIN
EXECUCAOQ
PONTE EM CONCRETO
Dimensdo do Trabalho ..: 270,00 METRO(S)
PONTE EM CONCRETO
Dimensédo do Trabalho ..: 4.347,00 METRO(S) QUADRADO(S)
PONTE EM CONCRETO
Dimensdo do Trabalho ..: 16,10 METRO(S)
RODOVIA
Dimensdoc do Trabalho ..: 0,90 QUILOMETRO(S)
SINALIZACAO
Dimensdo do Trabalho ..: 0,90 QUILOMETRO (5)
PAVIMENTACAD ASFALTICA
Dimensdo do Trabalho ..: 0,90 QUILOMETRO(S)
TERRAPLENAGEM
Dimensdo do Trabalhc ..: 0,90 QUILOMETRO (S)
DRENAGEM
Dimens3o do Trabalho ..: 0,80 QUILOMETRO(S5)
CONSTRUCAO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO PROTENDIDO SO O RIO AJAT ACU
COM EXTENSAQO DE 270 00OM ACESSOS (0 75 KM LIGANDO RUA PRES RAMOS A RUA MAR

DEODORO DA FONSECA

Foi)e

7 %
Certiddo de Acervo Técnico n° 252018089959 emitida em 09/03/2018
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGIS
Resolugdo n® 1.025, de 20 de outubro de 2009 CREA'SC 252018
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade

Informagdes complementares:
O Atestado estd registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades
constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as
atribuigdes do(a) profissional na Area de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnic:
- CAT, certificado conforme processo n. 71800021903, o atestado anexo expedido pelo
contratante da obra/servi¢o, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatida
das informag¢des nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n. 252018089959
09/03/2018,11:23:45

ACATimdaMlﬂMlodmmumu A CAT perdera a validade no caso de modificagio dos dados técnicos

registro do atestado no CREA. qualitativos @ quantitativos nele contidos, bem como de alteracio da

A CAT & qual o alestado estd vinculado constituird prova de capacidade situacio do registro da ART.
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MINISfERIO-DOS TRANSPORTES - . :
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DNIT EM SANTA CATARINA

SERVICO DE INFRAESTRUTURA RODOVIARIA - SIR o
Rua Alvaro Millen da Silveira, 104 - 2° Bl. 2° andar - Fone: (48) 3229 1650 ~ Floriantpolis/SC - CEP 88.020-160

ATESTADO N.° 012/2017

ATESTAMOS, para fins de obtengfio de acervo técnico, que o CONSORCIO
EnCI, registrado no CREA/SC sob o n.° 128937-8, formado pelas empresas ENGEDAL
CONSTRUTORA DE OBRAS Ltda., lider do consércio, registrada no CREA/SC sob o n.?
051402-7, com sede & Rua Vereador Arthur Manoel Mariano, n.” 959 (nimero novecentos €

cinquenta e nove), sala 304 (trezentos e quatro), Forquilhinha, na cidade de Sdo José, Estado

de Santa Catarina, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda

sob n.° 03.276.962/0001-66, ¢ CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS Ltda.,

registrada no CREA/SC sob o n.° 047675-1, com sede a Rua Parand, n.® 3.056 (ntimero frés
~ mil e cinquenta ¢ seis), Centro, na cidade de Cascavel, Estado do Parana, inscrita no Cadastro
. Ngcional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda sob n.° 75.084.616/0001-97, executou;
no perfodo compreendido entre 1°/08/2014 (primeiro de agosto de dois mil e quatorze), data
de inicio do periodo relativo-a 1* (primeira) Medigéo Provisdria, e 31/08/2016 (trinta e um de
agosto de dois mil e dezesseis), data limite do ‘periodo relativo’ @ 25* (vigésima quinta)
Medigio Final, a elaboragio dos projetos basico e executivo e execugdo das obras de

construgdo da ponte sobre o Rio Tubario (lado esquerdo), incluindo a demoli¢dio da ponte

existente, na rodovia BR-101/SC, no trecho da divisa PR/SC (entroncamento com a BR-376)
a divisa SC/RS; subtrecho da Ponte sobre o Rio Capivari ao fim das obras. de duplicagéo, no
segmento entre o km 337,03 (quilémetro trezentos e trinta e sete virgula trés) e o km 337,37
(quilometro trezentos e trinta e sete virgula trinta e sete), numa extensdo de 340,00 m
(trezentos ‘e quarenta metros), objeto do ‘contrato de empreitada n.° 354/2014, datado em
22/05/2014 (vinte e dois de maio de dois mil e guatorze), exarado no processo n.°
50616.001242/2014-64, “firmado com o Departamento Nacional de Infraestrutura . de

Transportes, através desta Superintendéncia Regional no Estado de Santa Catarina, sediada a

Rua Alvaro Millen da Silveira, n.° 104, bloco II, Centro, na cidade de Florianépolis, Estado de
Santa Catarina, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministerio da Fazenda
sob o0.1.° 04.892.707/0001-00. Atestamos, também, que os servigos foram executados de
. acordo com as normas e especificagdes técnicas vigentes, e que foram executados os seguintes

quantitativos de servigos: PONTE SOBRE O RIO TUBARAO, enquadrada na Classe 45 da -

NBR 7188/84, com comprimento de 340,00 m (trezentos e quarenta metros) e largura de
12,10 m (doze metros ¢ dez centimetros), totalizando uma érea de tabuleiro de 4.114,00 m?
" (quatro mil, cento e quatorze metros quadrados) — 1 — Infraestrutura — 1.1 — Estaca metalica
HP-310x107, fornecimento, transporte, manuseio e cravagéo - peso 107 kg/m - 2.505,000 m
(dois mil, quinhentos e cinco metros); 1.2 - Escavagdo em cava de funda¢iio em material de 1°

(primeira) - categoria, com esgotamento - 673,000 m’ (seiscentos e setenta e trés metros

clibicos); 1.3 — Fornecimento, preparo e colocagio nas formas de ago CA-SO;‘G_O - 16,608,000
kg (dezesseis mil, seiscentos e oito quilogramas); 1.4 - Camisa metalica de protegdo das
estacas nos apoios, com comprimento médio de 6,00 m (seis metros) - 42,000 un (quarenta €

~duas unidades); 1.4.1 - Camisa metalica com didgmetro de 60 cm (sessenta centimetros) com

comprimento médio de 6,00 m (seis metros) - 165,00 m (cento e sessenta € cinco metros);

1.4.2 — Fornecimento, preparo e colocagéio nas formas de a¢o CA-50/60, para camisa metalica’
- 1.144,000 kg (um mil, cento e quarenta e quatro quilogramas); 1.4.3 - Concreto estrutural

com fck de 35 MPa, com controle razoavel e uso geral, confecgdo e langamento, com areia
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vinculagao

comercial e brita comercial, para camisa metdlica - 46,000 m® (quarenta e seis metros
clibicos); 2 - Mesoestrutura (Bloco, Base de tubulio, pilares e encontros — 2.1 - Formas de
placa compensada resinada - 1.848,000 m? (um .mil, oitocentos e quarenta. e oito metros -
quadrados); 2.2 - Escoramentos / cimbramento para OAE - 1.447,000 m*. (um mil,
quatrocentos e quarenta e sete metros cubicos); 2.3 - Fornecimento, preparo e colocagdo nas g F L
formas de ago CA-50/60 - 26.259,000 kg (vinte e seis mil, duzentos e cinquenta e nove \ /
quilogramas); 2.4 - Concreto estrutural com fck de 30 MPa, com controle razoavel e uso geral, )
_confecgdo e langamento, com areia comercial e brita comercial, para camisa metalica -
688,000 m? (seiscentos e oitenta e oito metros ctibicos); 2.5 - Calgos de inclinagdo transversal
 para as vigas pré-moldadas - 9,500 m® (nove virgula quinhentos metros cubicos); 3 —
~ Superestrutura — 3.1 - Vigas pré-moldadas, em concreto protendido, postensionadas —
65/18x180x3750 cm — 24,000 un (vinté e quatro unidades); 3.1.1 - Forma metdlica -
- 3.943,200 m? (trés mil, novecentos e quarenta e trés virgula duzentos metros quadrados); 3.1.2
- Fornecimento, preparo ¢ colocagdo nas formas de ago CA-50/60 - 70.296,000 kg (setenta
mil, duzentos ¢ noventa e seis quilogramas); 3.1.3 - Confecgdo e colocagdo de aco CP-190
RB, formando um cabo de 12 (doze) cordoalhas de didmetro de 12,7 mm (doze virgula sete
milimetros) - 44.232,000 kg (quarenta e quatro mil, duzentos e trinta e dois quilogramas);
3.1.4 - Bainha metdlica galvanizada semirrigida com diametro interno de 70 mm (setenta
milimetros) - 4:416,000 m (quatro mil, quatrocentos ¢ dezesseis metros); 3.1.5 — Protenséo e
. injecdo de cabo de 12 (doze) cordoalhas com didmetro de 12,7 mm (doze virgula sete
i . milimetros) - 240,000 un (duzentas e quarenta unidades); 3.1.6 - Concreto estrutural com fck
' de 35 MPa, com controle razoavel e uso geral, confec¢do e langamento, com areia comercial e
brita comercial - 565,000 m® (quinhentos ¢ sessenta e cinco metros cubicos); 3.2 - Vigas pre- |
' moldadas, em concj.reto'protendido, postensionadas — 65/18x180x3470 cm — 12,000 un (doze
unidades); 3.2.1 - Forma metalica - 1.926,000 m* (um mil, novecentos ¢ vinte e seis metros
quadrados); 3.2.2 - Fornecimento; preparo e colocagio nas formas: de ago CA-50/60 -
© 30.936,00 kg ‘(trinta mil, novecentos e trinta e. seis quilogramas); 3.2.3 - Confecgdo e
colocagio de aco CP-190 RB, formando um cabo de.12 (doze) cordoalhas de didmetro de 12,7
mm (doze virgula sete milimetros) - 17.064,00 kg (dezessete mil e sessenta e quatro
quilogramas); 3.2.4 - Bainha metalica galvanizada semirrigida com diametro interno de 65
mm (sessenta e cinco milimetros) - 2.053,200 m (dois mil e cinquenta e trés virgula duzentos
metros); 3.2.5 — Protensdo e injegdo de cabo de 12 (doze) cordoalhas com didmetro de 12,7
mm (doze virgula sete milimetros) - 120,00 un (cento e vinte unidades); 3.2.6 - Concreto
! estrutural com fck de 35 MPa, com controle razodvel e uso geral, confecgfio e langamento,
* . com areia comercial e brita comercial - 263,00 m* (duzentos e sessenta e trés metros clibicos);
3.3 - Langamento, transporte e instalagdio no vdo de viga pré-moldada em concreto protendido, -
- peso até 65 tf (sessenta e cinco toneladas-forga), com uso de treliga langadeira - 20,000 un
~ (vinte unidades); 3.4 - Lancamento, transporte ¢ instalagiio no vdo de viga pré-moldada em
" conereto protendido, peso até 65 tf (sessenta e cinco toneladas-forga), com uso de guindaste -
-~ © 16,000 un (dezesseis unidades); 3.5 - Formas de placa compensada resinada - 4.995,000 m*
... ~ (quatro mil, novecentos e noventa e cinco metros quadrados); 3.6 - Escoramentos /
cimbramento - 7.405,000 m® (sete mil, quatrocentos e cinco metros cubicos); 3.7 -
Fornecimento, preparo e colocagio nas formas de ago CA-50/60 - 86.959,000 kg (oitenta e
seis mil, novecentos e cinquenta e nove quilogramas); 3.8 - Concreto estrutural com fck de 35
. MPa, com controle razoavel e uso geral, cenfecgdo e langamento, com areia comercial e brita
comercial - 922,000 m* (novecentos € vinte e dois metros cibicos); 4 — Diversos — 4.1 —
Aparelhos de apoio — 4.1.1 — Elastomero fretado, 300x400x47 mm - 48,000 un (quarenta ¢
oito unidades); 4.1.2 - Elastémero deslizante, 500x500x375 mm - 24,000 un (vinte e quatro
unidades); 4.2 - Drenos PVC @ 100x400 mm - 72;000 un (setenta ¢ duas unidades); 4.3 -
Barreiras de protegdio em concreto armado padrdo New Jersey - 680,000 m (seiscentos e
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I sitenta metros); 4.3.1 - Forma de placa compensada - 1.224,000 m_z'(um mil, duzentos e
e quatro metros quadrados); 4.3.2 - Fornecimento, preparo e colocagdo nas formas de ago CA-
50/60 - 6.636,00kg (seis mil, seiscentos e trinta e seis quilogramas); 4.3.3 - Concreto

estrutural .com fck de 25 MPa, com controle razoavel e uso geral, confecgdo e langamento, .

_com areia comercial e brita comercial - 158,00 m* (cento e cinquenta e oito metros cubicos);
4.4 - Pavimentos em concreto com fck igual ou superior a 30 MPa - 270,000 m* (duzentos e

setenta metros ctibicos); 4.5 - Juntas de expansdo e contragdo JEENE — JI5070 - 24,000 m

. (vinte ¢ quatro metros); 4.6 - Lajes de aproximagdo - 2,000 un (duas unidades); 4.6.1 - Forma
de placa compensada resinada - 15,000 m* (quinze metros quadrados); 4.6.2 - Fornecimento,
preparo e colocagdo nas formas de ago CA-50/60 - 2.190,000 kg (dois mil, cento e noverita
- quilogramas); 4.6.3 - Concreto estrutural com fck de 25 MPa, com controle razoavel e uso
geral, confecgdio e langamento, com areia comercial e brita comercial - 23,000 m?® (vinte e trés
metros- cibicos); 5 - Demoligio de ponte rodovidria existente em concreto armado e
protendido - com viio livre méximo de 120,00 m (cento e vinte metros) — 5.1 - Demoli¢oes
cuidadosas de concreto armado da ponte - 4.542,000 m* (quatro mil, quinhentos e quarenta ¢
dois metros ctibicos); 5.2 - Escoramentos / cimbramento para OAE - 8.000,00 m* (oito mil
metros ctibicos); 6 - Projeto Executivo da construgio da ponte (LE) sobre o Rio Tubardo

- 4.114,000 m? (quatro mil, cento e quatorze metros quadrados); 7 - Projeto Executive da .

: demoligio da ponte existente (LE) sobre o Rio Tubardio - 4.080,000 m? (quatro mil e
oitenta metros quadrados). Atestamos, ainda, que o valor total faturado-pela empresa, apurado
na 25" (vigésima quinta) Medigdo Final, foi de R$ 20.663.775,80 (vinte milh&es, seiscentos e

sessenta & trés mil, setecentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos), sendo'R$"

18.547.921,05 (dezoito milhdes, quinhentos e quarenta ¢ sete mil, novecentos e vinte ¢ um
reais e cinco centavos), a pregos iniciais, e R$ 2.115.854,75 (dois milhdes, cento e quinze mil,
- pitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e "cir;co centavos), de reajustamento.
Atestamos, adicionalmente, que os percentuais de participagio econdmico-financeira das
empresas no referido conséreio, conforme contrato de constituicio, é de 60,00%
(sessenta por cento) por parte da empresa ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS
Ltda., e de 40,00% (quarenta por cento) por parte da empresa CIMA ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS Ltda.; send¢ as consorciadas solidariamente responsiveis por
' - quaisquer atos praticados. pelo Consorcio, e que a qualificagiio técnica operacional fica
‘ adstrita ao percentual de participagio financeira das ‘empresas que o0 compdem.

: Atestamos, por fim, que os engenheiros civis Genor Alberto’ Cima, portador da carteira -

' profissional n.® 9894-D, expedida pelo CREA/PR, registrado no CREA/SC sob n.° PR 83
~+ 050513-8, Leandro Luis Cima, portador da carteira profissional n.” 25741-D, expedida pelo
CREA/PR, registrado no CREA/SC sob n.° PR S3 050514-0, Patrick Mathieu Dal Molin,
portador da carteira profissional n.® 25762-D, expedida pelo CREA/PR; registrado no
CREA/SC sob n.° PR S3 035002-3, e Richard Pierre Mathieu Dal Molin, registrado no
CREA/SC sob n.° SC S1 033293-4, atuaram como responsaveis técnicos da contratada. E,
para, constar, eu, Anderson Alcides Geremias, digitei o presente ATESTADO, que ‘val

assinado pelo senhor engenheiro Vissilar Pretto, registrado no CREA/SC sob o n.° SC S1 -
072023-5, Superintendente Regional no Estado de Santa Catarina do Departamento Nacional :

de Infraestrutura de Transportes, datado e carimbado com o carimbo do DNIT.

Florianépolis/SC, 19 de maio de 2017.

peﬁ_ﬁ‘tendentq Regional

P

REF, PROC. N. 50616.001242/2014-64 ) 3 | 3 e Ll
. YAAPOIO NFRA—_EE:.I_’RUTUR.&W - dnit201 Tatestado xxx-2017 (cansdrcin Bl « 354-2014 - projetos bisico ¢ executivo e execuio da ponte scbre o Rio Tubarlo) até med final - ass vissilar.doc

Atestado n.° 012/2017 Péagina 3 de 3

MNANM PAZ oowg SANTA TERESA
Marcos Augusto

=] Emtest. merdade

Forquiihinha - S40 José/SC, 15 de dezembro de 2023 / Emolumentus: R
1 4,83 FRJ: R$ 1,09 + 138 R$§ 0,24 -- Total: R$6,16
1. s4lo Digital de Fiscalizagho - Selo normal GZREEE39-LXS6

o OfFR{y snish A LS 018 O SOPEP 30 BIQUDD

B MUNICIPIO E COMARCA DE SAO JOSE - SC T : -
; o8 Augusto Sikva - Escrivio de Paz .
" R e et 545 Josd/SC CEP 8 106-500 Fone (4 0342564
4 AUTENTICAGAO 235083:
" Autentico a presente cdpia reprografica, que confere com [@]¥ §
A oodg‘nlq@ne foi apresentado, e dou fé, -"f’-"'!i.r-'-,p .
1 ) _-,_: =
1-’& N e




o0 I

. S 02

R0 Certidao de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATE$TAD
e Resolugdo n® 1.025, de 20 de outubro de 2009 c REA'SC I 25 g
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Ati uida

-

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n°® 1.025, de 30 de outubr
de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional d
Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico dol(a
profissional e Anotacdo(des) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: RICHARD PIERRE MATHIEU DAL MOLIN

Registro.....: SC 51 033293-4
C.P.F........: 715.000.659-00
Data Nasc....: 12/05/1968
Titulos......: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 11/03/1992 PELO(A)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
CURITIBA - PR

*ART 6242699-4

Empresa......: CONSORCIQO ENCI

Contratante..: DEP NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE
Proprietdric.: DEP NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP
Enderegco Obra: PONTE SOBRE O RIO TUBARAC

BAYLCLEO:. ovsw i CENTRO

88700 - TUBARAO - SC
Registrada em: 12/07/2017 Baixada em.. 18/07/2017
Periodo (Previsteo) - Iricioc: 01/08/2014 Término......: 31/08/2016

Autoria: CO-RESPONSAVEL
Profissional: 033293-4 RICHARD PIERRE MATHIEU DAL MOLIN

Tipo...: COMPLEMENTACAO VINCULADA A ART: 6213191-0
Profissional: 033293-4 RICHARD PIERRE MATHIEU DAL MOLIN
EXECUCAO
PONTE EM CONCRETO
Dimensdoc do Trabalho ..: 340,00 METRO(S)
PONTE EM CONCRETQ
Dimens&o do Trabalho ..: 4.114,00 METRO(S) QUADRADO(S)
FROJETO
PONTE EM CONCRETO
Dimensdo do Trabalho ..: 340,00 METRO(S)
PONTE EM CONCRETO
Dimensdoc do Trabalho ..: 4.114,00 METRO(S) QUADRADO(S)
DEMOLICAO
PONTE EM CONCRETO
Dimens&do do Trabalho ..: 4.542,00 METRO(S) CUBICO(S)
PROJETO
PONTE EM CONCRETO
Dimensdo do Trabalho ..: 4.080,00 METRO(S) QUADRADO(S)

CONCRETO ARMADO E OU

2 %y

Certidéo de Acervo Técnico n° 252017081300 emitida em 18/07/2017

DEMOLICAO E CONSTRUCAC DA PONTE DE PONTE
PROTENDIDO SOBRE RIC TUBARAO NO MUNICIPIO DE TUBARAC SC
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¥ Certidéo de Acervo Técnico - CAT c RE A sc CAT COM REGISTRO DE ATESTADC
# Resolugdo n® 1.025, de 20 de outubro de 2009 » 252017081300
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida

Informagdes complementares:
O Atestade estd registrado apenas para as atividades técnicas e guantidades
constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as
atribuicdes do(a) profissional na &rea de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado 4 presente Certiddo de Acervo Técnicc
- CAT, conforme selos de seguranca A034686 a A034688, o atestado contendo 003 péginal(s
cxpedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informacdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n. 252017081300

18/07/2017,14:10:12 .
A CAT a gual o atestado esté vinculado € o documento que comprova o A CAT perdera a validade no caso de modificaco dos dados técnicos
registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteracdo da
A CAT a qual o atestado esté vinculado constituird prova de capacidade situagéo do registro da ART.
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsével técnico A autenticidade e a validade desta cerlidéo deve ser confirmada no site
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio do Crea-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do Confea(www.confea.org.br)
de declaracdo entregue no momento da habilitacéo ou da entrega das A falsificac@o deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
propostas. Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva acéio penal.

A CAT & valida em todo o territério nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina . cn! A

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Floriandpolis (SC), CEP: 88034-001 .__-z-—__-z:-_—
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail. crea-sc@crea-sc.org.br

Certiddo de Acervo Técnico n° 252017081300 emitida em 18/07/2017
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13.1.5 QUANTO AS DECLARACOES

Endereco da Sede:
Rua Vereador Arthur Manoel Mariano, 959 - SI. 304
Forquilhinhas - Sao José - SC - CEP: 88106-500
Fone/Fax: (48) 3286-8000
E-mail: engedal.eng@gmail.com
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DECLARACOES
Ref.: Edital de Concorréncia n°® 001/2019

ENGEDAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA., inscrito no CNPJ n® 03.276.962/0001-66 por
intermédio de seu representante legal o Sr. José Ricardo Negrdo Dal Molin, portador da Carteira
de Identidade n® 450.058-0 — SSP/PR e do CPF n® 089.142.149-15, DECLARA que:

. a) Para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.9 8.666/1993, acrescido pela Lei
n.© 9.584/1999, que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor a partir
de quatorze anos na condicao de aprendiz (x). Observacao.: em caso afirmativo, assinalar
a ressalva acima,

b) Que ndo foi declarada inidonea para licitar ou contratar com a Administracao Publica,
independente de sua natureza e esfera governamental;

¢) Que o ato constitutivo esta vigente;

d) Que ndo é impedido de transacionar com a Administracdo Pablica, independente de sua
natureza e esfera governamental;

e) Que concorda com todos os termos e condigbes do presente edital e dos seus anexos,
obtendo para si, sob sua prdpria responsabilidade, os riscos, 6nus e todas as informagoes
que possam ser relevantes e necessarias para a elaboracdo da proposta e adjudicacao da

. obra, se vencedora da licitacado.

f) Que possui instalagbes, aparelhamento, pessoal técnico (inclusive técnico em seguranca
do trabalho) e operacional adequado e disponivel para a realizagao do objeto, garantindo
ainda que nao havera qualquer tipo de paralisacdo dos servicos por falta dos
equipamentos ou pessoal e qualificar cada um dos membros da equipe técnica, sendo
um deles profissional de nivel superior devidamente reconhecido pela entidade
competente.

g) Que tomou conhecimento de todas as informactes e das condicbes locais para o
cumprimento das obrigacbes objeto da licitacao.

E, por ser verdade, assinamos JOSERICARDO  Askatodetom g o
NEGRAO DAL MOLIN:DRG 14214915

: 20231 218090210
MOLIN:08914214915 e

Sao José/SC, 19 de dezembro de 2023. -
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TERMO DE ENCERRAMENTO

A presente pasta de DOCUMENTACAO DE HABILITACAO referente o Edital de
Concorréncia Publica n® 001/2023 da Prefeitura Municipal de S3o Jodo Batista, contém 85
(oitenta e cinco) folhas continuas, ininterruptas, inclusive esta, iniciando a numeragdo em

0 I Assinado de forma di
. igital
JOSE RICARDO SO RSO NG AL

NEGRAO DAL MOLIN:08914214915
MOLIN:08914214915 D3flos:20231218095101

Sado José, 19 de dezembro de 2023.

Enderego da Sede:
Rua Vereador Arthur Manoel Mariano, 959 - SI. 304
Forquilhinhas - Sao José - SC - CEP: 88106-500
Fone/Fax: (48) 3286-8000
E-mail: engedal.eng@gmail.com

B

M

=z 7
b —




